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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

PZ) — Program Zabezpieczenia Jakosci
DP — Dokumentacja Projektowa



1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych ST-00 Wymagania Ogdlne odnosi
sie do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i przekazania do uzytkowania robét, ktére
zostang wykonane w ramach kontraktu p.n.

Budowa kanalizacji sanitarnej w Dabczu, gmina Rydzyna
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sportowej w Dabczu

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczng ST-00, jako cze$¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia, nalezy
odczytywad i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania robét opisanych w pkt. 1.1.

Wymagania 0Ogdlne zawarte w ST-00 nalezy rozumiec¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej
wymienionymi specyfikacjami technicznymi:

ST-01-RZ Roboty ziemne i odwodnienie
ST-02-KG Montaz kanalizacji grawitacyjnej
ST-03-PS Pompownie $ciekéw

ST-04-RT Montaz rurociggdw ttocznych
ST-05-EL Roboty elektryczne

13 Zakres robot objetych ST
1.3.1. Zakres robot do wykonania

Zakres robét obejmuje budowe kolektoréw kanalizacji sanitarnej wraz z uzbrojeniem, pompownia
sciekdw, rurociaggiem ttocznym oraz kanatéw bocznych miedzy kolektorem, a granicami dziatek.

Peten zakres realizowanych prac obejmuje:
e Kanaly sanitarne o przekroju kotowym o $rednicy @ 200mm z rur PCW petnosciennych,
e Pompownia sciekdw z pompami zatapialnymi,
e Rurociag ttoczny PEHD o $rednicy @ 90mm,
e Prefabrykowane studnie betonowe @ 1000 mm
e Studnia rozprezna z PEHD
¢ Inne elementy niezbedne dla prawidtowej realizacji inwestycji

1.3.2. Prace towarzyszace
Prace towarzyszace to prace niezbedne do wykonania robdét podstawowych niezaliczane do
robot tymczasowych. Do prac towarzyszacych nalezy zaliczyé miedzy innymi:
- obstuga geodezyjna,
- prace projektowe z uzgodnieniami,
- dokumentacja fotograficzna terenu budowy,
- nadzdr geotechniczny,
- nadzor hydrogeologiczny,
- nadzdr archeologiczny,
- nadzory uzytkownikéw uzbrojenia terenu,
- prace laboratoryjne i badawcze,
- ekspertyzy i opracowania specjalistyczne,
- kontrola sieci kanalizacyjnej kamerg TV,
- rozruch technologiczny,




1.3.3.

opracowanie dokumentacji rozruchowej,
opracowanie dokumentacji powykonawczej.

Roboty tymczasowe

Roboty tymczasowe to roboty niezbedne do wykonania robdt podstawowych objetych

zamoéwieniem. Roboty tymczasowe nie sg przekazywane Zamawiajgcemu i s3 usuwane po
wykonaniu robdt podstawowych. Do robdt tymczasowych nalezy zaliczyé miedzy innymi:

tymczasowe odwodnienie wykopow,

umocnienie $cian wykopow,

drogi tymczasowe,

zabezpieczenie istniejgcych budowli podziemnych i nadziemnych,
zabezpieczenie drzew, krzewdw i pozostatej zieleni,
prowizoryczne uzbrojenie terenu,

deskowanie budowli,

organizacje ruchu zastepczego,

organizacja terenu budowy i zaplecza,

wykonanie tablic informacyjnych budowy,
zabezpieczenie terenu budowy.

1.3.4. Opis terenu inwestycji

Obszar objety inwestycjg stanowi fragment osiedla domkdw jednorodzinnych w zachodniej czesci
wsi wzdtuz ulic: Bukowej, Magnoliowej, Jasminowej, Azaliowej, Rézanej, Debowej, Konwaliowej,
Storczykowej. Drogi na terenie osiedla nie posiadajg trwatej nawierzchni.

14

Niektore okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

14.1

1.4.2

143

1.4.4.

1.4.5.

1.4.6.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy

Laboratorium - laboratorium badawcze lub pomiarowe (drogowe Ilub inne),
zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i
prob zwigzanych z oceng jakosci materiatdw oraz robét

Odpowiednia (bliska) zgodnos$é¢ - zgodnos$¢ wykonywanych roboét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych

Projektant - uprawniona osoba fizyczna bedaca autorem Projektu Budowlanego, na
podstawie ktérego wydano pozwolenie na budowe

Aprobata techniczna - dokument potwierdzajgcy pozytywna ocene techniczng
przydatnosci wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania, uzalezniong od
spetnienia wymagan podstawowych przez obiekty budowlane, w ktdrych wyréb
budowlany jest stosowany (zgodnie z Ustawg o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia
2004 r.— Dz.U.2004.92.881 z pdzn. zm).

Europejska aprobata techniczna - dokument potwierdzajgcy pozytywnga ocene techniczng
przydatnosci wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania uzalezniong od
spetnienia wymagan podstawowych przez obiekty budowlane, w ktdrych wyréb
budowlany jest stosowany, wydang zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej (zgodnie z



14.7.

14.8.

1.4.9.

1.4.10

14.11

1.4.12.

1.4.13.

1.4.14.

1.4.15.

1.4.16.

1.4.17.

Ustawg o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. — Dz.U 2004.92.881 z pdin.
zm.).

Deklaracja zgodnosci — oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela
stwierdzajgce, na jego wytgczng odpowiedzialnos¢, ze wyrdb jest zgodny z zasadniczymi
wymaganiami (zgodnie z Ustawg o systemie oceny zgodnosci z dnia 30 sierpnia 2002 r. —
tj. Dz.U.2010.138.935 z pdzn. zm)

Krajowa deklaracja zgodnosci — oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego
przedstawiciela stwierdzajace, na jego wytaczng odpowiedzialnos¢, ze wyréb budowlany
jest zgodny z Polska Normg wyrobu albo aprobatg techniczna (zgodnie z Ustawg o
wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. — Dz.U.2004.92.881 z pézn zm.).

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujaca,
potwierdzajacy, ze wyrdb i proces jego wytwarzania s zgodne z zasadniczymi
wymaganiami (zgodnie z Ustawg o systemie oceny zgodnosci z dnia 30 sierpnia 2002 r. - tj.
Dz.U.2010.138.935 z pdzn. zm).

. Oznakowanie CE — oznakowanie potwierdzajgce zgodnosé¢ danego wyrobu lub procesu
jego wytwarzania z zasadniczymi wymaganiami (zgodnie z Ustawg o systemie oceny
zgodnosci z dnia 30 sierpnia 2002 r. - tj. Dz.U.2010.138.935 z pdzn. zm ).

. Znak budowlany — zastrzezony znak wskazujgcy zapewnienie odpowiedniego stopnia
zaufania, to znaczy, ze dany wyrdb budowlany jest zgodny z Polskg Normg wyrobu albo
aprobatg techniczng (zgodnie z Ustawg o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004
r.- Dz.U.2004.92.881 z pdzn zm ).

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robdét oraz z geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi oraz jej elementdw e towarzyszacych. Pas drogowy moze
rowniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen
chronigcych ludzi i sSrodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na
drodze.

Pozwolenie na Budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego;

PZJ — Program Zapewnienia Jakosci

ST, Specyfikacja - wyrazenia te sg rownoznaczne z okresleniem STWIiOR - Specyfikacje
Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

,Program”- jest okresleniem réwnorzednym z okresleniem ,,Harmonogram”



1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowsg, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych i
poleceniami Inzyniera.

Zgodnie z trescig art. 29 ust. 3 Prawa Zamdwien Publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 2164
z pézn. zm.) projekt realizuje konkretne rozwigzania techniczne dopuszcza sie wiec stosowanie
rozwigzan réwnowaznych, co do ich cech i parametrow a wszelkie nazwy firmowe urzadzen i
wyrobdéw, uzyte w dokumentacji projektowej, powinny by¢ traktowane jako definicje standardu, a
nie konkretne nazwy firmowe urzadzen i wyrobdw zastosowanych w dokumentacji.

1.5.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy nie jest wtascicielem wszystkich dziatek, na ktérych bedg prowadzone roboty.
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w zataczniku do oferty przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy
oraz dwa egzemplarze kontraktu.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkdédw wydanych przez jednostki
uzgadniajgce oraz opiniujgce jak réwniez przez wiascicieli terendéw, na ktérym prowadzone beda
roboty budowlane.

W przypadku wygasniecia terminu uzgodnienia Wykonawca dokonana aktualizacji tych uzgodnien
na swoj koszt.

1.5.2 Dokumentacja projektowa i powykonawcza

a) Dokumentacja projektowa Zamawiajacego (w rozumieniu Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2012 poz. 462 z pdin. zm.) stanowi Czes$¢ IV Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamdwienia.
Dokumentacja projektowa skfada sie z:

e  Projektu budowlanego

®  Przedmiaru robot

e Informacji dotyczacej bezpieczedstwa i ochrony zdrowia - dotgczona do Projektu

budowlanego
e Dokumentacji badan podtoza gruntowego

b) Projekt budowlany — dokumentacja projektowa stanowigca zatgcznik do Pozwolenia na
Budowe bedgca w posiadaniu Zamawiajgcego (czes¢ ww dokumentacji projektowej)
Zamawiajgcy posiada projekt budowlany ( w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane z dn. 7 lipca
1994r. (tekst jednolity Dz.U.2016.290) wraz z pozwoleniem na budowe.

c) Dokumentacja projektowa Wykonawcy - do opracowania przez Wykonawce w ramach ceny
kontraktowej
Wykonawca w ramach ceny kontraktowej winien opracowac takie dokumenty, jakie sg prawnie
wymagane od Wykonawcy i jakie sam uzna za niezbedne do prawidfowej organizacji i realizac;ji
robot budowlano-montazowych oraz przedtozy je Inzynierowi do zatwierdzenia.
Przy obliczaniu kosztéw, Wykonawca w szczegdlnosci powinien uwzglednic koszty opracowania:

- Projektu organizacji ruchu zastepczego na czas budowy


http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150002164
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000462

- rysunkéw robot tymczasowych (np. drogi tymczasowe, komory robocze dla
przeciskdw/przewiertéw, rysunki warsztatowe),

- rysunkéw montazowych,

- dokumentacje rozruchowg - powinna to by¢ wszelka dokumentacja wykonawcza
niezbedna do przeprowadzenia rozruchu oraz powykonawcza potwierdzajaca
prawidtowos¢ i zgodnosé z obowigzujgcymi przepisami wszystkich wykonanych
prac i ustug, a w tym:

e ogolna instrukcja eksploatacji i konserwacji,

e sprawozdanie z rozruchu.
Dokumentacja rozruchowa musi uwzglednia¢ uktady hydrauliczne, elektryczne,
sterownicze oraz system przesytu danych,

- planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

d) Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca w ramach ceny kontraktowej winien opracowa¢ dokumentacje powykonawczg
catosci wykonanych robdt, w tym réwniez:

e dokumentacje geodezyjng — w szczegdlnosci szkice z tyczenia i kontroli potozenia
poszczegblnych elementdw i obiektéw, szkice polowe powykonawcze oraz inwentaryzacje
powykonawczg,

e dokumentacje powykonawczg wymagang w uzgodnieniach wydanych przez wtascicieli
poszczegblnych sieci i obiektéw,
e dokumentacje wykonawczg z przeprowadzonego rozruchu jak zapisano w pkt. 1.5.2.c.a w niej:
o szczegotowsq instrukcje eksploatacji i konserwacji przepompowni $ciekdw — branza
sanitarna. Instrukcja obstugi i konserwacji musi byé na tyle szczegétowa, aby
umozliwiata Zamawiajgcemu obstuge, konserwacje, rozbieranie, ponowne skfadanie,
regulacje i naprawy. Dokumentacja ta winna zawieraé¢ adresy kontaktowe oséb po
stronie Dostawcy przepompowni $ciekdw, odpowiedzialnych za serwis gwarancyjny i
pogwarancyjny,
o W czesci elektrycznej — instrukcja eksploatacji i bhp, protokoty pomiaréw i deklaracji
zgodnosci. Przygotowanie wymaganych przez dystrybutora energii materiatéw i
umow niezbednych do odbioréw.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawieraé wszystkie zmiany w stosunku do dokumentacji
projektowej Zamawiajgcego wynikte w trakcie realizacji robdét. Do catosci dokumentacji
powykonawczej zostang dotgczone ocenione przez Inzyniera i przedstawicieli Operatora raporty z
przeprowadzenia kontroli kanatow kamerg specjalizowang

Wykonawca opracuje i przekaze Zamawiajgcemu 2 kpl. dokumentacji powykonawczej ( w tym
instrukcje) w wersji papierowej i 1kpl nagrany na ptyte CD (nagrania plikow w edytowalnych
wersjach elektronicznych) oraz tyle egzemplarzy dokumentacji powykonawczej, ile wynika z
wymagan w uzgodnieniach, jezeli takie wymagania wystepuja.

Dokumentacje powykonawczg nalezy dostarczy¢ Inzynierowi do przegladu przed rozpoczeciem
prob koncowych.

1.5.3 Zgodnosc robdt ze specyfikacjami technicznymi i dokumentacjq projektowg

Specyfikacje, dokumentacja projektowa (w rozumieniu Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego - Dz.U. 2012 poz. 462 z pdin. zm) oraz inne dokumenty przekazane przez Inzyniera
Wykonawcy stanowig czes¢ kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.


http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000462

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian,
poprawek lub interpretacji tych dokumentdéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materiaty bedga zgodne z ST i dokumentacjg projektows.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z ST lub dokumentacja
projektowg i wptynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty beda
niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4 Dziatania zwigzane z organizacjq prac przed rozpoczeciem robot
1.5.4.1.Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy (plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia) w okresie rGwnym czasowi na ukonczenie, a w szczegdlnosci
Wykonawca:

(a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z
budowg i nienaruszalno$é ich mienia stuzagcego do pracy, a takze zabezpieczy teren
budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych.

(b) W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta
ostrzegawcze, sygnaty itp., zapewniajgc w ten sposdb bezpieczenstwo pojazdéw i
pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i
znakoéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczeristwa. Wszystkie znaki,
zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inzyniera.

(c) Fakt przystgpienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposéb uzgodniony z Inzynierem. Ponadto Wykonawca zamontuje tablice informacyjne.
Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty
okres realizacji robdt. Tablice po przejeciu robdt bedg zdemontowane. Wymagania
odnosnie tablic informacyjnych przedstawiono w p.1.5.4.2.

(d) W czasie wykonywania robdt Wykonawca na biezgco bedzie usuwac wszelkie zniszczenia
i zanieczyszczenia z drdg i ulic w obrebie terenu budowy.

(e) Wykonawca w ramach kontraktu po zakoriczeniu robét jest zobowigzany do likwidacji
terenu budowy jak rdwniez do jego uporzadkowania.

1.5.4.2.Tablice informacyjne — wymagania i wzory
Wykonawca dostarczy i zamontuje na terenie budowy tablice informacyjne. Powinny by¢ to
tablice informacyjne o prowadzonych robotach, zgodne z przepisami Prawa Budowlanego oraz
wytycznymi w tym zakresie.

1.5.4.3. Tablice informacyjne i pamigtkowe o projekcie wspoétfinansowanym przez UE
Wykonawcy robét — nie dotyczy.

1.5.4.4. Zaplecze dla Inzyniera.
Zaplecze dla Inzyniera nie jest wymagane.

1.5.4.5. Inne obowigzki Wykonawcy po przejeciu terenu budowy
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych w punktach:

1.5.4.5.1 i 1.5.4.5.2. nie podlegajg odrebnej zaptacie (poza optatg za zajecie pasa drogowego
opisanego szczegotowo w p. 1.5.13) i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.



Na Wykonawcy spoczywa obowigzek wyznaczenia punktéw pomiarowych oraz odpowiedzialnos¢
za ochrone punktédw pomiarowych do chwili ukonczenia robdt i wystawienia Swiadectwa
przejecia. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny
koszt.

Z chwilg przejecia terenu budowy Wykonawca odpowiada przed wtascicielami nieruchomosci,
ktorych teren przekazany zostat pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie.
Wykonawca zobowigzany jest réwniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskéw
mieszkancow i wszystkich wtascicieli lub dzierzawcéw terenu przekazanego czasowo pod budowe.

1.5.4.5.1. Uzgodnienia i powiadomienia.

Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia
wszystkich zainteresowanych stron (wtascicieli lub administratoréw terendw, wiascicieli urzadzen
i istniejgcego uzbrojenia podziemnego, inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami projektu
budowlanego) o terminie rozpoczecia robdt oraz o przewidywanym terminie ukonczenia robot.
Kopie powiadomien przedfozy Inzynierowi w celach archiwalnych.

Wykonawca zatatwi wszystkie formalno$ci i optaty wynikajgce z uzgodnieh w tym ptatne nadzory
oraz odbiory techniczne.

W przypadku wygasniecia terminu uzgodnienia Wykonawca dokona jego aktualizacji na swdj
koszt.

W szczegdlnosci Wykonawca:

- zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem, przesunieciem punkty osnowy
geodezyjnej poziomej na czas trwania kontraktu. W przypadku zniszczenia, uszkodzenia
lub przesuniecia Wykonawca na witasny koszt zleci ich wznowienie jednostce
wykonawstwa geodezyjnego,

- powiadomi witascicieli istniejgcego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego zgodnie z
wymaganiami zawartymi w uzgodnieniach,

- opisze udostepniony teren tgcznie z dokumentacjg fotograficzng,

- powiadomi wiascicieli drog i uzgodni prowadzenie robdt w pasie drogowym zgodnie z p.
1.5.13,,

- uzgodni czas prowadzenia robot z wiascicielami terendw,

- naczas odwodnienia wykopow uzyska zgode na odprowadzenie wdd z wykopow,

- teren budowy uporzadkuje i przywréci do stanu poprzedniego, z zastrzezeniem
odpowiedniego odtworzenia nawierzchni ciggdéw jezdnych i pieszych,

- po zakonczeniu robét Wykonawca jest zobowigzany uzyskaé pisemne oswiadczenie od
wtascicieli lub administratoréw terendw, na ktérych prowadzone byty roboty budowlano-
montazowe, ze nie wnoszg zadnych roszczen, co do odtworzenia terenu.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkow wydanych przez jednostki
uzgadniajgce, opiniujgce oraz wtascicieli terendw.

1.5.4.5.2. Zaplecze i media

Wykonawca sam zorganizuje zaplecze budowy na terenie przez siebie znalezionym. Wszystkie
sprawy organizacyjne i koszty z tym zwigzane Wykonawca uwzgledni w cenie kontraktowe;j.

W cene kontraktowg wtgczony winien by¢ takze koszt uzyskania, doprowadzenia, przytaczenia
wszelkich czynnikéw i medidw energetycznych na teren budowy, takich jak: energia elektryczna,
gaz i gazy techniczne, woda, Scieki itp. W cene kontraktowg winny by¢ wtgczone réwniez wszelkie
optaty wstepne, przesytowe i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych mediéow w czasie
trwania kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przytaczy i doprowadzenia ternu i
urzadzen do stanu pierwotnego po ukoriczeniu kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w
czynnikéw i mediéw energetycznych nalezy do obowigzkdw Wykonawcy i w petni jest on
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odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunkéw technicznych przytaczenia, dokonanie
uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbednych zgdd, pozwolen i
zezwolen.

1.5.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Obowigzkiem Wykonawcy jest znajomosc i stosowanie w czasie prowadzenia robdt wszelkich

przepisdw dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego.

W czasie na ukonczenie robdt Wykonawca bedzie w szczegdlnosci:

e stosowac sie do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U.
2013 poz. 627 z pdin. zm)

e stosowac sie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity
Dz.U. 2016 poz. 672) i aktéw wykonawczych,

e stosowalé sie do Ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach - (Dz.U.2013.21) i aktéw
wykonaweczych,

e stosowac sie do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dn. 14 czerwca 2007r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w sSrodowisku ((tekst jednolity Dz.U. 2014 poz. 112),

e stosowac sie do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie
warunkdw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekow do wéd lub do ziemi oraz w
sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U. 2014 poz. 1800);

e podejmowac wszelkie kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony Srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
uciazliwosci dla osdb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1. lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, ukopdéw i drég dojazdowych,
2. Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pytami, odpadami lub substancjami
toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru,

d) zanieczyszczeniem Srodowiska przez odpady

e) osuwaniem gruntu

Drzewa i krzewy znajdujgce sie w bliskim sgsiedztwie wykonywanych prac nalezy zabezpieczy¢
przed zniszczeniem. Prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu
mechanicznego lub urzadzen technicznych prowadzone w obrebie bryty korzeniowej drzew lub
krzewdw na terenach zieleni lub zadrzewionych powinny byé wykonywane w sposéb najmniej
szkodzacy drzewom lub krzewom.

Prace budowlane prowadzone w bliskim sgsiedztwie drzew nalezy wykonywa¢ pod nadzorem
specjalistycznej firmy zajmujacej sie pielegnacja terenéw zieleni.

Wszelkie prace zwigzane z redukcjg masy korzeniowej drzew nalezy zleci¢ specjalistycznej firmie.

1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej, zgodnie z
e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz.
191),
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e Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektdw budowlanych i terendéw
(Dz.U.2010.109.719),

Wykonaweca bedzie utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie

przepisy, na terenie budowy i baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i

magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i

zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako

rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg byé uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy,
Wykonawca powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organdéw
administracji pafistwowe].

1.5.8 Ochrona wtasnosci

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ od odpowiednich wtadz,
bedacych wtascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim Programie odpowiednig rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robédt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na terenie budowy lub w zakresie wynikajgcym z budowy oraz powiadomic
odpowiednio wyprzedzajgco wtascicieli/uzytkownikdw urzadzen podziemnych o zamiarze
rozpoczecia robdét. Wykonawca powiadamia takze Inzyniera przedstawiajgc mu dowody
powiadomienia jednostek branzowych. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji lub
ujawnienia instalacji nie wykazanych na mapach do celéw projektowych uzytych do opracowania
dokumentacji (Projektu Budowlanego) lub nie wskazanych w uzgodnieniach, Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane strony oraz bedzie z nimi wspdtpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie, spowodowane przez swoje dziatania, uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzend podziemnych wykazanych i nie wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.9 Ograniczenie obciqgzen osi pojazdéw
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczel obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdw i wyposazenia na i z terenu roboét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz,

co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadomiony Inzynier. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe
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nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami Inzyniera.

1.5.10 Bezpieczenistwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdow dotyczacych bezpieczeristwa i

higieny pracy, opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. W szczegdlnosci

Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan

sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz

sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla

zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest do
przestrzegania przepiséw BHP wynikajgcych z :

e Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy (tj. Dz.U.1998.21.94 z pdin zm) - Dziat
Dziesigty —, Bezpieczenstwo i higiena pracy”

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.2003. 47.401);

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tj. Dz.U.2003.169.1650 z z pézn. zm)

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.2003.120.126).

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej, nie

podlegajg odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.5.11 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzagdzenia uzywane
do robodt od daty rozpoczecia do daty przejecia robét.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do daty przejecia robdt. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposdb, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajagcym stanie przez caty
czas do przejecia robot.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien
rozpoczgc roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia roboét.
W szczegdlnosci Wykonawca zastosuje sie do:

e Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2016 poz. 290),

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposdb ciggly bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

O terminie rozpoczecia i ukonczenia robét Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje, ktdre
nalezy powiadomi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i te, ktdére, uzgadniajac projekt,
postawity taki warunek. Wykonawca spetni rowniez wszystkie wymogi instytucji uzgadniajgcych
zawarte w uzgodnieniach.
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1.5.13. Zajecie drog.

Przy realizacji kontraktu wystgpi koniecznos¢ zajecia pasa drogowego.

Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca uzyska decyzje zezwalajgcg na wejscie z robotami w pas
drogowy.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania organizacji ruchu zastepczego wedtug uzgodnionego
projektu (oznakowania i zabezpieczenia terenu robdt oraz oznakowania objazdéw i zaleconego,
zwigzanego ze zmiang organizacji ruchu, oznakowania drdg). W organizacji ruchu zastepczego
nalezy zapewnic¢ bezpieczne dojazdy i dojscia do istniejgcych posesji w okresie prowadzenia robét,
a w harmonogramie uwzglednié¢ odpowiednie srodki techniczne i organizacyjne na realizacje tego
zabezpieczenia.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony
z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajagcym ruchem projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia robdt oraz harmonogram. W zaleznosci od potrzeb i postepu robdt projekt
organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej zobowigzany jest do zapewnienia mozliwosci
korzystania z drég wraz z odpowiednim nim kierowaniem w przypadku zajecia ich czesci przy
wykonywaniu robét.

W tym zakresie Wykonawca powinien sie dostosowaé do przepiséw Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z 23 wrzes$nia 2003 r. w sprawie szczegdétowych warunkdw zarzadzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U.2003.177.1729). Wykonawca
zobowigzany jest do uzgodnienia z wtascicielem lub administratorem drég termindéw i sposobu
wykonania wszystkich prac prowadzonych w pasie drogowym.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wynikajgcego z tych uzgodnien zabezpieczenia i
oznakowania oraz do poinformowania we wskazany sposéb innych uzytkownikéw o
prowadzonych pracach i wynikajgcych z tego utrudnieniach.

Wszystkie formalnosci zwigzane z zajeciem pasa drogowego i wynikajgca z tego organizacjg ruchu,
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wtasnym staraniem.

Po ukonczeniu robdt Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji oznakowania i zabezpieczenia
robot zwigzanych z organizacjg ruchu zastepczego. Wykonawca jest zobowigzany do
przedstawienia Inzynierowi stosownych dokumentéw s$wiadczacych o wykonaniu odtworzenia
drég i oznakowania drdg.

1.5.14. Zapewnienie dojazdow do posesji.

W czasie wykonywania robdt Wykonawca zobowigzany jest zapewnié¢ dojazdy do posesji, na
ktorych zlokalizowane s obiekty wymagajace statego dojazdu. W przypadkach koniecznosci
przerwania ciggtosci dojazdu do danej posesji, Wykonawca winien wdrozyé taka organizacje
robot, aby co najmniej kilka razy na dobe, w porach dostosowanych do trybu zycia uzytkownikdéw
danej posesji, umozliwi¢ wjazd i wyjazd z niej. Organizacja musi zapewnia¢ statg mozliwosé
dojazdu stuzb ratunkowych (szczegdlnie poza godzinami pracy Wykonawcy) lub zapewniaé srodki
techniczne zdolne do utworzenia takiej mozliwosci w okresie najwyzej kwadransa od zgtoszenia
takiego zgdania przez stuzby ratunkowe, Zamawiajacego lub Inzyniera, a takze bez takich zgtoszen,
jesli taka koniecznos¢ jest oczywista i widoczna powszechnie.

1.5.15. Nadzor archeologiczny

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w strefie ochrony zaewidencjonowanych stanowisk
archeologicznych ujetych w gminnej ewidencji zabytkéw. W trakcie prac ziemnych nalezy
prowadzi¢ badania archeologiczne.
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1.5.16. Odwodnienie wykopow

Wykonawca na czas realizacji robét zobowigzany jest do zapewnienia statego nadzoru
hydrogeologa, ktéry w trakcie trwania kontraktu bedzie kontrolowa¢ warunki gruntowo-wodne
oraz prawidtowosé prowadzenia robdt odwodnieniowych. Hydrogeolog bedzie czuwat nad
prawidtowym obnizaniem poziomu wody gruntowej w trakcie robdt odwodnieniowych, aby nie
spowodowaty zmian w warunkach gruntowo-wodnych obszaréw lezgcych poza terenem budowy.
Kazdy pobyt hydrogeologa na budowie musi zosta¢ potwierdzony odpowiednim wpisem osoby
uprawnionej okreslajgcym diagnoze zastanej sytuacji oraz podjete decyzje i srodki wykonawcze
oraz zaradcze (jesli te ostatnie beda zasadne — o czym zdecyduje hydrogeolog odpowiednig
informacjg w dzienniku)

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej (facznie z
niezbednymi badaniami prowadzonymi w trakcie nadzoru) nie podlegajg odrebne] zaptacie i sg
uwzglednione w cenie kontraktowej.

Koszt wykonania instalacji odwodnieniowej oraz odwodnienie wykopdw (pompowanie wody)
Wykonawca uwzgledni w cenach jednostkowych, jak zapisano w poszczegdlnych specyfikacjach
technicznych.

1.5.17. Szkolenie pracownikéw Zamawiajgcego

Wykonawca w ramach kontraktu przeszkoli pracownikéw Zamawiajgcego w zakresie obstugi i
pracy zamontowanych przepompowni. Szkolenie nalezy przeprowadzi¢c w obecnosci
przedstawiciela producenta przepompowni. Koszty szkolenie zostang uwzglednione w cenie
kontraktowej.

2. MATERIALY

Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do robdét muszg spetnia¢ wymogi stawiane
wyrobom budowlanym przez Prawo Budowlane i Ustawe o wyrobach budowlanych.

2.1 Zrédta szukania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace
proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i
odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera.
Zatwierdzenie pewnych materiatéw z danego Zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego Zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb ciggty spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych
W czasie postepu roboét.

2.2 Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatdw z jakichkolwiek Zrédet miejscowych wiaczajgc w to Zrddta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrodta.
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Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét.

Humus i nadkfad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukoriczeniu
robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w kontrakcie bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan kontraktu lub wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w kontrakcie.
Eksploatacja Zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi
na danym obszarze.

2.3 Inspekcja wytworni materiatow

Wytwodrnie materiatdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatébw mogg byé
pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji
okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdrni bedy zachowane
nastepujgce warunki:
e Inzynier bedzie miat zapewniong wspdtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatdw w czasie przeprowadzania inspekcji.
e Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwérni, gdzie
odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji kontraktu.

2.4 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badZ ztozone w miejscu uzgodnionym z wiadzami lokalnymi i zgodnym z przepisami
prawa.

Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy moze uzy¢ tych materiatéw do innych robdt, niz te, dla ktérych
zostaty zakupione, jesli ich wtasnosci beda odpowiednie — wystarczajace dla celéw ,zamiennych”.
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne
do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci do
robot i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.6 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatdow w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane
dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.
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3. SPRZET WYKONAWCY

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet wykonawcy uzywany do robét
powinien by¢ zgodny z pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub w
Programie, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu wykonawcy bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym kontraktem.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$é wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢
pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
kontraktu, zostanie przez Inzyniera zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich sSrodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatow. Jesli te
srodki beda wptywaé, lub bedzie taka obawa, na jakos¢ i stan biezacy drég i terendw
wykorzystywanych do transportu materiatdéw Iub ich sktadowania lub przemieszczania i
stacjonowania sprzetu i Srodkéw transportowych — Wykonawca zobowigzany bedzie takie zamiary
uzgodnié¢ wyprzedzajgco z gestorami drég i terendw. Wykonawca zobowigzany jest uzyskaé
odpowiednie zgody na pismie i przekazac Inzynierowi ich kopie. Liczba srodkéw transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i
wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Przy transporcie wodnym $rodki ptywajace bedga spetnia¢ wymagania o dopuszczeniu do zeglugi.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom kontraktu na polecenie Inzyniera bedg usuniete z
terenu budowy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach lgdowych i wodnych oraz dojazdach do terenu budowy.

Wykonawca na witasny koszt wykona prace zwigzane z odtworzeniem drogi dojazdowej, a w
przypadku zniszczenia drogi odtworzenie uzgodni z administratorem drogi i wszelkie prace z tym
zwigzane wykona na wtasny koszt.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonywania robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt, zgodnie z kontraktem oraz za jakosc

zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami ST, PZJ, Programem oraz poleceniami Inzyniera.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich
elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentac;ji projektowej, ST
lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i w ST, a takie w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i
robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia
z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.
Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

Ogdlne warunki wykonania robdt okreslone sg specyfikacjach technicznych branzowych.

5.2. Szczegotowe warunki wykonywania robét

Szczegdtowe warunki wykonania robdt okreslone sg w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych poszczegdlnych branz.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera

Programu Zapewnienia Jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania robot,

mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdét zgodnie z

dokumentacjg projektowg, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawierad:

cze$¢ 0gblng opisujaca:

e organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,

e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,

e bhp,

e wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

e wykaz osdb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosé wykonania poszczegdlnych elementéw
robot,

e system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli sterowania jakosciag wykonywanych
robot,

e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e sposob oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmdw sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

czes$¢ szczegdtowa opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzaje i ilo$¢ srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

e sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkdéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,
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e sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwosé pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementéw robdt,

e sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

Projekt Programu Zapewnienia Jakosci zostanie przedstawiony do zatwierdzenia Inzynierowi
najpdzniej razem z programem robot w terminie zgodnym z klauzulg 8.3 warunkdéw kontraktu
(Czesc Il SIWZ).

6.2 Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jakos¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosé
materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw
oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgdaé od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w
ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié wykonanie robét zgodnie z kontraktem. Wykonawca
dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekc;ji.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogg wptynac ujemnie na
wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw i dopusci je
do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium wykonawcy zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatdw. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3 Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobieristwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw,
ktore budzg watpliwosé co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z witasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca - tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania prébek beda, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.
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6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatdw u Zrddta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét, prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikdw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ prébki materiatdéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatow i robdét z dokumentacjg projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7 Jakos$¢ materiatéw i urzadzen

Przed badaniem jakosci robot Inzynier dokona badania jakosci materiatdw i urzagdzen.
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia wytgcznie materiaty i urzadzenia spetniajgce wymagania
okreslone w Ustawie o wyrobach budowlanych i w petni zgodne z warunkami podanymi w ST.

Wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie na
podstawie przepisdw obowigzujacych przed dniem wejscia w zycie Ustawy o wyrobach i na
zasadach w tych przepisach okreslonych nadajg sie do stosowania w rozumieniu Ustawy o
wyrobach budowlanych.

Wyroby takie muszg posiadaé jeden z trzech dokumentdw:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa

- certyfikat zgodnosci z Polskg Normg badz aprobatg techniczng (jesli nie podlega
obowigzkowej certyfikacji na znak bezpieczenstwa)

- deklaracje zgodnosci z Polskg Normg badz aprobatg techniczng (jesli nie podlega
obowigzkowej certyfikacji na znak bezpieczenstwa i nie musi uzyskac certyfikatu
zgodnosci). Wystawiajgc deklaracje producent potwierdza przeprowadzenie
procedur badawczych, zgodnos$¢ towaru z dokumentem odniesienia i bierze za to
odpowiedzialno$¢. Deklaracja powinna by¢é wydana dla kazdej partii wyrobu
okreslonej w programie badan.
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Obowigzkowi temu nie podlegajg jedynie wyroby niemajace istotnego wptywu na spetnienie
wymagan podstawowych oraz wytwarzane i stosowane zgodnie z tradycyjnie uznanymi zasadami
sztuki budowlane;.

Kazdy nowy wyréb budowlany dopuszczony do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie od dnia wejscia w zycie Ustawy o wyrobach musi posiada¢ znak budowlany.
Ustawa o wyrobach budowlanych dopuszcza cztery sposoby oznakowania wyrobdéw:
- oznakowanie CE
- oznakowanie polskim znakiem budowlanym
- wyroby regionalne, znakowane specjalnym znakiem jako regionalny wyrdb
budowlany
- wyroby budowlane wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej,
sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktdrych
producent wydat oswiadczenie wskazujgce, ze zapewniono zgodno$é¢ wyrobu
budowlanego z tg dokumentacjg oraz z innymi przepisami
W przypadku materiatéw, dla ktérych s3 wymagane krajowe deklaracje zgodnosci, kazda partia
dostarczona do robdt bedzie posiadac takg deklaracje.
Nieoznakowane moga by¢ wytgcznie wyroby wymienione w europejskim wykazie wyrobdéw
majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat
deklaracje zgodnosci, przeznaczone do jednostkowego stosowania.

Materiaty i urzadzenia mogg by¢ badane przez Inzyniera w dowolnym czasie.

Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$é wtasciwosci materiatow i/lub urzadzen z ST, to takie
materiaty i/lub urzadzenia zostang odrzucone (nawet jesli posiadajg certyfikat, deklaracja
zgodnosci, aprobate techniczng lub europejskg aprobate techniczna, krajowa deklaracje
zgodnosci, wazng legalizacje lub sg opatrzone znakiem budowlanym).

6.8 Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i

Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do przejecia robdt.

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktdra

dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda

czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod

drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem

zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegélnosci:

e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

e date przekazania przez Zamawiajgcego pozwolen, oraz technicznych elementéw kontraktu,

e uzgodnienie przez Inzyniera Programu Zapewnienia Jakosci i Programu,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych czesci robot,

e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

e uwagii polecenia Inzyniera,

e daty zarzadzenia wstrzymania robét z podaniem powodow,
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e zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesci robdt i przejecia
robot,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej
i ST,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

e dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

e dane dotyczace jakosci materiatdw (dokumenty potwierdzajagce przydatnos¢ wyrobéw
budowlanych do zamierzonego zastosowania, krajowe deklaracje zgodnosci), pobierania
probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

e wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

e inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone

Inzynierowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich

przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie

jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecer Wykonawcy robdét.

(2) Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposéb ciggly w jednostkach
przyjetych w wycenionym przedmiarze robét i wpisuje do ksigzki obmiardow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci.
Dokumenty te stanowig zatgcznik do przejecia robot. Winny byé udostepnione na kazde zyczenie
Inzyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. (1)-(3), nastepujgce dokumenty:
e decyzja zatwierdzajgca projekt budowlany i wydajgca pozwolenie na budowe,

e protokoty przekazania terenu budowy,

e umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

e protokoty przejecia robdt,

e protokoty z narad i ustalen,

e korespondencja na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedsy przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

22



7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja
projektowsa i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robét (ofercie).

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Obmiar wykonanych robét bedzie zatwierdzany w oparciu o szkice geodezyjne wykonane przez
uprawnionego geodete.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardéw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robdt lub
gdzie indziej w specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukornczenia
wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w kontrakcie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2 Zasady okreslania ilosci robot i materiatéw

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej.

Jesli specyfikacje techniczne wtasciwe dla danych robdt nie wymagajg tego inaczej, objetosci beda
wyliczone w m3 jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekro;.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami specyfikacji technicznych.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot.

7.4 Wagi i zasady wazenia.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom
specyfikacji technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciggly
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5 Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzane przed przejeciem czesci robdt lub przejeciem robdt, a takie w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robat.

Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar roboét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposdb
zrozumiaty i jednoznaczny oraz beda trwale dokumentowane.

23



Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w
formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzdér zostanie uzgodniony z
Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT.

Wykonawca w ramach kontraktu przygotuje i przedstawi Zamawiajgcemu do odbioru roboty i
dokumentacje odbiorowg, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

8.1. Rodzaje odbioréw robot.

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegajg nastepujacym
etapom odbioru, dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

a) odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) przejecie czesci robét,

C) przejecie robot,

d) akceptacja robdt potwierdzona $wiadectwem wykonania.

8.2. Odbidr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidér robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.

Odbioru robdét dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie
pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inzyniera.

Jakosé i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Przejecie czesci robot
Przejecia czesci robot dokonuje sie wg zasad okreslonych w subklauzuli.10.2. warunkéw ogdlnych.
8.4. Przejecie robot

Kiedy cato$¢ robdt zostanie zasadniczo ukoriczona i przejdzie zadowalajaco Préby koncowe
przewidziane kontraktem, Wykonawca zawiadamia o tym Inzyniera i zobowigzuje sie zakoriczyé
wszystkie roboty opdznione z powodu Wykonawcy przed przejeciem robét.

Po otrzymaniu od Wykonawcy zawiadomienia o zakoriczeniu robdt, w terminie 14 dni od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera, Wykonawca zawiadamia o tym wszystkie organy, w stosunku, do
ktorych istnieje obowigzek powiadomienia o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego, zgodnie
z Prawem budowlanym. Kopie zawiadomien przekazuje réwnolegle Inzynierowi i Zamawiajgcemu.
W tym samym czasie Zamawiajacy powotuje Komisje odbiorowg, w sktad, ktorej wchodzg, oprécz
przedstawiciela Zamawiajgcego, Inzynier, Kierownik budowy, przedstawiciele wszystkich organéw
powiadomionych przez Wykonawce.

Brak odpowiedzi lub obecnosci przez przedstawicieli zawiadomionych organéw, w terminie 14
dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zakonczeniu budowy lub zwotania spotkan odbiorowych
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obiektu budowlanego, traktuje sie jak niezgtoszenie sprzeciwu lub uwag. Pominiecie jakiejkolwiek
jednostki lub wtasciciela czy dysponenta terenu albo sieci i urzgdzenia obcigza Wykonawce.

8.5. Dokumenty do przejecia robot

Podstawowym dokumentem do dokonania przejecia robdt jest Swiadectwo przejecia sporzagdzone
wg wzoru ustalonego przez Inzyniera.
Do wydania $wiadectwa przejecia Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:
e rysunki z naniesionymi zmianami i z aktualnymi uzgodnieniami,
e specyfikacje techniczne,
e uwagi i zalecenia Inzyniera, zwtaszcza przy odbiorze robdt zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen.
e recepty i ustalenia technologiczne,
e dzienniki budowy i ksigzka obmiardw,
e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z ST i PZJ,
e dokumenty potwierdzajace przydatno$¢ wyrobdw budowlanych do zamierzonego
zastosowania,
e krajowe deklaracje zgodnosci,
e orzeczenia o jakosci materiatow,
e opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikdw badan i
pomiardow zatgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i ST,
e sprawozdanie techniczne,
o dokumentacje geodezyjng powykonawczg - inwentaryzacyjna
e wyniki badan i pomiaréw elektrycznych,
e inne dokumenty wymagane przez Inzyniera lub Zamawiajgcego. Wykonawca dokona
stosownego rozeznania w tym wzgledzie.
Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:
e zakres i lokalizacje wykonywanych robét,
e wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej i ST
przekazanych przez Zamawiajgcego,
e uwagi dotyczace warunkow realizacji robét,
e date rozpoczecia i zakoriczenia robét,

W przypadku gdy, wedtug Komisji odbiorowej, o ktérej mowa w p.8.4. roboty pod wzgledem
przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do przejecia robdt, Komisja w porozumieniu z
Wykonawca wyznaczy ponowny termin przejecia robét.

Wszystkie zarzgdzone przez Komisje odbiorowg roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Inzyniera. Termin wykonania robét poprawkowych i robét
uzupetniajgcych wyznaczy Komisja odbiorowa w porozumieniu z Wykonawca. Jesli propozycje
Wykonawcy nie bedg dostosowane do okolicznosci lub potencjatu produkcyjnego bedacego w
dyspozycji Wykonawcy, komisja moze arbitralnie ustali¢ obowigzujgce wykonawce terminy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne
Formalne podstawy ptatnosci okresla odpowiednia cze$¢ kontraktu. Rzeczowg (merytoryczng)

podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong
dla danej pozycji przedmiaru robét.
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Cena (jednostkowg lub ryczattowa w zaleznosci od przyjetego systemu rozliczen) pozycji bedzie
uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone
dla tej roboty w punkcie opisujgcym ptatnosé w ST i w dokumentac;ji projektowej.

Cena jednostkowa lub cena ryczattowa pozycji bedzie obejmowacd:

e robocizne bezposrednia,

e wartosc uzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

e warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na teren
budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

e koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg m. in.: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w
tym doprowadzenie energii i wody, dojazd, ogrodzenie, zabezpieczenie itp.), budowa drog
dojazdowych, koszty dotyczace oznakowana robdt (inne niz wymienione w tabeli A
przedmiaru), wydatki dotyczace bhp, koszty wszelkich zabezpieczen (w tym obiektow i
zieleni), ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw i bocznic, badania i
ekspertyzy dotyczace wykonanych robdt, ubezpieczenia oraz koszty zarzgdu przedsiebiorstwa
Wykonawcy,

e koszty uzyskania i utrzymania ubezpieczen i gwarancji wymaganych kontraktem,

e zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji robdt w okresie zgtaszania wad,

e podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

e Koszty zwigzane ze spetnieniem wymagania opisanego w p.1.5.2 c) (dokumentacja projektowa
do opracowania przez Wykonawce)

e Koszty zwigzane ze spetnieniem wymagania opisanego w p.1.5.2 d) (dokumentacja
powykonawcza)

o Koszty zwigzane ze spetnieniem wymagan punktu 1.5.4.1.i1.5.4.2

e do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym
przedmiarze robét jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zagdania dodatkowej zaptaty za wykonanie
robot objetych tg pozycja kosztorysowsa.

9.2. Podstawa ptatnosci za zajecie pasa drogowego.

Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowigzany do wykonania organizacji ruchu zastepczego i
odpowiedzialny za utrzymanie objazdéw w trakcie prowadzenia robdt jak i do rozbidrki po
zakonczeniu robdt, zgodnie z pkt. 1.5.13. Organizacja ruchu zastepczego zostanie wykonana
zgodnie z uzgodniong dokumentacja.

Wykonawca uwzgledni w cenie ofertowej:

e Koszty zwigzane z organizacjg ruchu zastepczego oraz utrzymaniem w trakcie realizacji robét,

e Koszty zwigzane z likwidacjg organizacji ruchu zastepczego po wykonaniu prac (demontazu
zabezpieczenia i oznakowania).

e Optaty za zajecie pasa drogowego wraz z wszystkimi innymi optatami administracyjnymi (np.
optaty skarbowe za ztozenie wniosku)

Opfaty za umieszczenie urzadzen w pasie drogowym ponosi Zamawiajacy.
9.3. Koszty zawarcia ubezpieczen na roboty kontraktowe

Koszty zawarcia ubezpieczern wymaganych kontraktem zostang uwzglednione przez Wykonawce
w cenach jednostkowych jak zapisano w pkt. 9.1.
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9.4. Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji.

Koszty pozyskania wymaganych kontraktem zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych
gwarancji zostang uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych jak zapisano w pkt.
9.1.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w rdéinych miejscach powotujg sie na Polskie Normy przenoszace
europejskie normy zharmonizowane (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowad jako
integralng czes¢ i nalezy je czyta¢ facznie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie
sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg
miaty ostatnie wydania Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane
(datowane nie pdzniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inacze;j.
Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposdb, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) (EN-
PN). Postanowienia norm polskich bedg miaty pierwszenstwo nad postanowieniami innych norm.
Podstawowym aktem prawnym okreslajgcym zasady i cele normalizacji krajowej jest obecnie
Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002r. (Dz.U.2002.169.1386 z pdzn. zm).

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujagcych norm przy
wykonywaniu robét okreslonych w kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na réwni ze
wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w  Warunkach wykonania i odbioru robdt
budowlanych (ST),.

W zbiorze aktualnych Polskich Norm budowlanych, wystepujg obecnie nastepujgce rodzaje norm:
- PN-./B—norma ustanowiona do 31.12.1993r.,

- PN-B-.—norma ustanowiona od 01.01.1994r.

- PN-EN-.:.. — norma PN wdrazajgca norme europejskg EN o tym samym numerze i z
nig identyczna,

- PN-EN ISO ... — norma PN wdrazajgca norme europejskg EN identyczng z normg
miedzynarodowsq ISO,

- PN-ISO .:. — norma PN wdrazajagca norme miedzynarodowg ISO o tym samym
numerze i z nig identyczna,

- PN-EN(U) — norma europejska uznana za PN, w jezyku oryginatu.

10.1. Akty prawne

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania polskiego porzagdku prawnego w catej jego
rozciggtosci — wszystkich aktdw prawnych kazdego rzedu, w tym prawa miejscowego i
zwyczajowego.

W trakcie realizacji zadania obowigzujace bedg postanowienia biezacej edycji lub poprawki,
odnosnych norm i przepiséw wymienionych w niniejszej ST.

Niewyszczegdlnienie w opracowaniu jakichkolwiek obowigzujgcych aktéw prawnych nie zwalnia
Wykonawcy od ich stosowania.

Ustawy:

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. -Prawo Zamowien Publicznych / tekst jednolity Dz.U. 2015
poz. 2164, ze zmianami /
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— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 290/

— Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu sciekéw (tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 139; ze zmianami).

— Ustawa z dnia z dnia 9 czerwca 2011- Prawo geologiczne i gérnicze/ tekst jednolity Dz.U.
2015 poz. 196, z pdzn. zmianami /

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony Srodowiska / tekst jednolity Dz.U. 2016
nr0 poz. 672/

— Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. — Prawo wodne / tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 469, z pdin.
zmianami /

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2014 nr 0 poz. 883; ze
zmianami)

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz.U.
2016 poz. 191)

— Ustawa z dnia 21 marca 1985r. — o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2015 poz.
460; ze zmianami)

— Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. — Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. 2012
poz. 1137; ze zmianami)

— Ustawa z dnia 6 wrzesnia 2001r. o transporcie drogowym (tekst jednolity: Dz.U. 2013 nr 0
poz. 1414; z pdzniejszymi zmianami)

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. — o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz.U.
2016 nr 0 poz. 655 ] wraz z aktami wykonawczymi

— Ustawa z dnia 17 maja 1989r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U.
2015 poz. 520, z pdézniejszymi zmianami)

— Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. 2010 nr
76 poz. 489)

— Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21; ze zmianami)

— Ustawa z dnia 12 wrzeénia 2002r. — o normalizacji (Dz.U. 2015 poz. 1483)

— Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. — o dozorze technicznym (tekst jednolity Dz.U. 2015 poz.
1125)

— Ustawa z dnia 10.04.1997r. — Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz.U. 2012 poz. 1059;
ze zmianami)

— Kodeks Cywilny

— Kodeks Postepowania Cywilnego

— Kodeks Karny

Rozporzadzenia:

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego /Dz.U.
2012 poz. 462 ze zmianami /

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego /tekst jednolity Dz.U. 2013
poz. 1129/

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym /Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389/

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
/DzURP z 2003r. nr 120, poz. 1126, z pdzn. zmianami /.
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— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 listopada 2015 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie wzoréw: wniosku o pozwolenie na budowe, o$wiadczenia o
posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane, decyzji o
pozwoleniu na budowe, oraz zgtoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego
jednorodzinnego / Dz.U. 2015 poz. 1961 /

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w
sprawie standardéw technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i
wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikéw tych pomiaréw do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. / Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572 /

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 21 lutego 1995 r. w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (DzU z 1995r. nr 25, poz. 133; z pdzn.
zmianami)

— Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie
formularzy dotyczacych zgtaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych,
zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wynikéw do panstwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego / Dz.U. 2014 poz. 924/

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekédw do wdd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji
szczegdlnie szkodliwych dla sSrodowiska wodnego / Dz.U. 2014 poz. 1800 /

— Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dn. 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych
poziomoéw hatasu w Srodowisku (tekst jednolity Dz.U. 2014 poz. 112)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (DzU z 2003r. nr
47, poz. 401, z pézn. zmianami)

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 30 pazdziernika 2002 r. — w sprawie
minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczeristwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania
maszyn przez pracownikéw podczas pracy (DzU z 2002r. nr 191, poz. 1596; z pdin.
zmianami)

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 20 wrze$nia 2001 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych
do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (DzU z 2001r. nr 118, poz. 1263)

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 27 kwietnia 2000 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (DzU z 2000r. nr 40, poz. 470)

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 14 marca 2000 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (DzU z 2000r. nr 26,
poz. 313; z pdzn. zmianami)

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczerstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz.U. 2013 poz. 492)

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity DzU z 2003 r. nr 169,
poz. 1650, z pézn. zmianami)

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dn. 5 sierpnia 2005 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach zwigzanych z narazeniem na hatas lub drgania
mechaniczne ( DzU z 2005r. nr 157, poz. 1318)

— Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowe;j i
Ochrony srodowiska z dn. 10 lutego 1977 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robot drogowych i mostowych (DzU z 1993 r., nr 96, poz. 438; ze
zmianami)

29


http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001961
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20112631572
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000924
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140001800
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000112
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000492

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika
1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i
konserwacji sieci kanalizacyjnych (DzU z 1993r. nr 96, poz.437, z pézn. zmianami)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. — w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (DzU z 2002r. nr 108, poz. 953; z pdzn.
zmianami)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajéw
obiektéw budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora
nadzoru inwestorskiego (DzU z 2001r. nr 138, poz. 1554; z pdzn. zmianami),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. (Dz.U. 2014 nr 0 poz. 1278)

— Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie
(tekst jednolity Dz.U. 2016 nr 0 poz. 124)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegdétowych
warunkoéw technicznych dla znakdw i sygnatéw swietlnych oraz urzagdzen bezpieczenstwa
ruchu i warunkéw ich umieszczania na drogach (DzU z 2003r. nr 220, poz. 2181, z pdzn.
zZmianami)

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie rodzajéw
odpadéw i ilosci odpaddw, dla ktdrych nie ma obowigzku prowadzenia ewidencji odpadéw
(tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 1431)

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpaddéw
(Dz.U. 2014 poz. 1923)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. — w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U.
2014 poz. 1040; z pdzn. zmianami)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 wrzesnia 2009 r. — w sprawie kontroli
wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu (DzU z 2009r. nr 144, poz. 1182; z pdzn.
zmianami)

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkoéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzeniem (DzU nr 177 2 2003 r., poz. 1729 ze zmianami).

10.2. Normy i inne dokumenty:

— PN-EN 124 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig

— PN-EN 196 Metody badania cementu.

— PN-EN 197 -1,4 Cement

— PN-EN 197-1/A1 ,,Cement — cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementéw powszechnego uzytku”

— PN-EN 206 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé

— PN-EN 476 Wymagania ogdlne dotyczace elementdéw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej

— PN-EN 480 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu

— PN-EN 545: Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich ztgcza do
rurociggéw wodnych — Wymagania i metody badan

— PN-EN 681-1,2 Uszczelnienia z elastomerdow. Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek
ztaczy rur wodociggowych i odwadniajgcych. Czes¢ 1: Guma. Czesc 2: Elastomery
termoplastyczne
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PN-EN 598 Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich potaczenie do
odprowadzania sciekéw

PN-EN 681-1 Uszczelnienia z elastomerdw. Wymagania materiatowe dotyczgce uszczelek
ztaczy rur wodociggowych i odwadniajgcych. Czes¢ 1: Guma

PN-EN 681-2 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek
ztaczy rur wodociggowych i odwadniajgcych. Czes¢ 2: Elastomery termoplastyczne

PN-EN 752-1,2 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Czes¢ 1: Pojecia ogdlne i definicje. Czes¢
2: Wymagania

PN-EN 773 Wymagania ogdlne dotyczace elementdw stosowanych w systemach
kanalizacji ci$nieniowej

PN-EN 805 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systemow zewnetrznych i ich
czesci sktadowych

PN-EN 933 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw

PN-ENV 1046 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy do przesyfania
wody i sciekdw na zewnatrz konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia uktadania
przewodéw pod ziemig i nad ziemig .

PN-EN 1074-1: Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce.
Wymagania ogdlne.

PN-EN 1092-2:Kotnierze i ich potgczenia. Kotnierze okragte do rur, armatury, tgcznikow i
osprzetu z oznaczeniem PN. Kotnierze zeliwne.

PN-EN 1097 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw

PN-EN10002-1/ AC1 Metale: Préba rozciggania. Metoda badania w temperaturze otoczenia
PN-EN 12201-1: Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). Czes¢ 1: Wymagania ogdlne

PN-EN 12201-2: Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). Cze$¢ 2: Rury

PN-EN 12201-3: Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). Cze$¢ 3: Ksztattki

PN-EN 12201-4: Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen(PE). Czes¢ 4: Armatura

PN-EN 12201-5: Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). Cze$¢ 5: Przydatnos¢ do stosowania w systemie

PN-EN I1SO 12944-5: 2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za
pomoca ochronnych systemoéw malarskich. Ochronne systemy malarskie.

PN-EN 1329-1 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzenia nieczystosci i
Sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Niezmiekczony
polichlorek winylu (PVC-U).

PN-EN 1338 , Betonowe kostki brukowe - Wymagania i metody badan”

PN-EN 1339 (U) EN 1339 ,,Betonowe ptyty chodnikowe. Wymagania i metody badan”
PN-EN 1340 , Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan”

PN-EN -1342 — kostka kamienna z kamienia naturalnego

PN-EN-1343 , Kraweznik z kamienia naturalnego do zewnetrznych nawierzchni drogowych.
Wymagania i metody badan”.

PN-EN 1401-1 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe
systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i
kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek systemu

PN-ENy 1401-3 (U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i Sciekowej. Nieplastyfikowany polichlorek winylu
(PVC-U). Czesc 3: Zalecenia dotyczgce wykonania instalacji
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— PN-EN 1433 Kanaty odwadniajgce nawierzchnie dla ruchu pieszego i kotowego.
Klasyfikacja, wymagania konstrukcyjne, badanie, znakowanie i ocena zgodnosci

— PN-EN 1514 1-4: Kotnierze i ich potgczenia. Wymiary uszczelek do kotnierzy z oznaczeniem
PN

— PN-EN 1561: Odlewnictwo. Zeliwo szare.

— PN-EN 1563: Odlewnictwo. Zeliwo sferoidalne.

— PN-EN 1610 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

— PN-EN 1671 Zewnetrzne systemy kanalizacji ciSnieniowej

— PN-EN 1871 ,Materiaty do poziomego oznakowania drég. Wtasciwosci fizyczne”

— PN-EN 1917 Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego wtéknem stalowym i zelbetowe

— PN-EN 12390 Badania betonu

— PN-EN 12504 Badania betonu w konstrukcjach

— PN-EN 12620: Kruszywa do betonu — dla kruszyw zwyktych i ciezkich

— PN-EN 12697 ,,Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco”

— PN-EN 12889 Bezwykopowa budowa i badanie przewodéw kanalizacyjnych

— PN-EN 13055-1: Kruszywa lekkie. Czes¢ 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej
zaprawy — dla kruszyw lekkich

— PN-EN 13244-1-5: Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych
rurociggéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadanej pod
ziemig. Polietylen (PE)

— PN-EN 13331 Obudowy scian wykopdw.

— PN-EN 13369 Wspdlne wymagania dla prefabrykatéow z betonu

— PN -EN 14364 — Systemy rur GRP do cisnieniowego i bezci$nieniowego odwadniania i
transportu Sciekow

— PN-EN 14384: Hydranty przeciwpozarowe nadziemne

— ATV — A 161P Obliczenia statyczne rur przeciskowych,

— ATV-DVWK — A127P Obliczenia statyczno — wytrzymatosciowe kanatéw i przewodow
kanalizacyjnych,

— ATV — A 125 Przeciskanie rur (Rohrvortrieb)

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — zeszyt 9 (Wymagania
techniczne COBRTI Instal)

— Warunki techniczne wykonania i odbioru - Wymagania techniczne COBRTI Instal

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci | instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, tom | -
Budownictwo ogdlne. MGPiB, ITB Warunki techniczne wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych - Arkady, Warszawa 1989-1990

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa

— Instrukcje producentdw materiatéw i osprzetu oraz dostawcow wyrobdéw

— Instrukcja o znakach drogowych pionowych — Monitor Polski Nr 16 z 1994 roku

— Ogodlne specyfikacje dla robot drogowych wydane przez Generalng Dyrekcje Drog
Publicznych i Branzowy Zaktad Do$wiadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego

10.3. Dokumentacja projektowa (DP)

1/ PROJEKT BUDOWLANY , Budowa kanalizacji sanitarnej w Dabczu” - 2017r, autor: ZPB
KOLEKTOR, 64-100 Leszno, ul. A. Kmicica 69
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2/ OPINIA GEOTECHNICZNA okreslajgca warunki gruntowo-wodne dla projektowanej sieci
kanalizacji sanitarnej na terenie potozonym w miejscowosci Dgbcze, gmina Rydzyna, opracowana
przez MANGEO, ul. Dworcowa 24, 64-530 Kazmierz, lipiec 2017
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