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1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace wy-konania i odbio-
ru robot w ramach inwestycji p.n.

e KANALIZACJA SANITARNA DLA TERENOW PRZEMYStOWYCH W KtODZIE, GMINA RYDZYNA

e KANALIZACJA SANITARNA NA TERENIE SPOLDZIELNI MIESZKANIOWEJ W KtODZIE,
GMINA RYDZYNA

e REMONT KOLEKTORA SANITARNEGO W UL. 29 STYCZNIA W RYDZYNIE. KOLEKTOR SANITARNY
W UL. 29 STYCZNIA W RYDZYNIE. RENOWACIJA PRZEWODU | STUDZIENEK. ODCINEK 1:
OBWODNICA-OCZYSZCZALNIA

Zakres szczegotowych specyfikacji technicznych obejmuje:
e STO1: przygotowanie terenu pod budowe, roboty ziemne, odwodnienia
e ST 02: montaz kanalizacji grawitacyjnej sanitarnej z rur z tworzyw sztucznych (pcw)

e STO03: renowacja kanalizacji grawitacyjnej sanitarnej metodg z zastosowaniem modutéw ruro-
wych z PVC-U i naprawag studni chemig budowlang

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczne (ST) sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w ST mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robét
i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe wy-
magania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy prze-
strzeganiu zasad sztuki budowlanej. Wszelkie zmiany wymagajg akceptacji Inwestora.

13 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robdt budowlanych
objetych specyfikacjami technicznymi wyszczegdlnionymi w pkt.1.1, w ktérych to ujeto szczegdtowy za-
kres robdt niezbedny do wykonania przedmiotu zaméwienia.
Peten zakres realizowanych prac obejmuje budowe kanalizacji sanitarne;j:

e Kanaty sanitarne o przekroju kotowym w zakresie $rednic @ 300mm do @ 200mm z rur PCW,

e Prefabrykowane studnie betonowe w zakresie $rednic @ 1000 mm do @ 1500mm,

e Prefabrykowane studnie z tworzyw sztucznych @ 600mm,

e Odgatezienia kanalizacyjne #160mm, do granic dziatek prywatnych — z rur PCW.

® Przepiecia istniejgcych odcinkéw do nowo budowanych kanatéw,

® Inne elementy niezbedne dla prawidtowej realizacji inwestyciji.

oraz remont istniejgcego kolektora kanalizacji sanitarnej:
e Renowacja istniejgcego kanatu Dn 250-300mm metoda shortliningu,
® Renowacja istniejgcych studzienek kanalizacyjnych za pomocg chemii budowlanej,

1.4  Zakres ceny umownej (ofertowej)

W zakres ceny umownej wchodzi wykonanie robdt podstawowych, tymczasowych i towarzyszacych.
Okreslony w ST zakres robét obejmuje wszelkie prace przygotowawcze, instalacje, narzedzia, biura, kosz-
ty ogdlne i wydatki na prace ochronne (oswietlenie, strézowanie, ogrodzenie) dla zapewnienia bezpie-



czenstwa o0sdb i mienia. Cena zamieszczona w ofercie Wykonawcy bedzie ceng taczng za wykonang pra-
ce, ktorej charakter okreslajg odpowiednie pozycje przedmiaru robét. Cena ta pokryje koszty sity robo-
czej, materiatéw, transportu, optat przewozowych, magazynowania, prac tymczasowych, koszty wyposa-
zenia technicznego i koszty ogdlne, ubezpieczenia, nadzér, oswietlenie, zysk i naleznosci ogdlne, zobo-
wigzania i ryzyko wynikajgce zawieranej umowy, przy czym koszty ogdlne i zysk zostang proporcjonalnie
roztozone w cenach jednostkowych wykonania robét (w przypadku kosztorysowego wynagrodzenia Wy-

konawcy).
W cenie tgcznej zawarte zostang réwniez koszty montazu i demontazu urzadzen, sprzetu i wyposazenia
Wykonawcy, zakwaterowania, itp., ktdre bedy ujete w cenach jednostkowych robét.

Domniemywa sie, ze Wykonawca, znajgc zakres robdt i cel ich wykonania uwzgledni w cenie wszystkie
elementy, ktorych pokrycie jest konieczne do wypetnienia przedmiotu umowy.

Wykonawca przewidzi w ofercie oprécz kosztow przedmiarowanych robét podstawowych i
pomocniczych, réwniez koszty robot towarzyszgcych, w tym koszty zajecia pasa drogowego,
ewentualnej odbudowy osnowy geodezyjnej i inspekcji kolektora sanitarnego grawitacyjnego
za pomoca kamer.

1.5 Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

= polskim Prawie budowlanym - to oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994r. z pdzniejszymi zmianami
wraz z aktami wykonawczymi i przepisami zwigzanymi.

= robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudo-
wie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

= budowie — nalezy przez to rozumieé wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,

=  obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumieé:
1. budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
2. budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
3. obiekt matej architektury;

= budynku — rozumieé przez to nalezy obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wy-
dzielony z przestrzeni za pomocg przegrdod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;

= budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak: drogi, linie kolejowe, estakady, tunele, sieci techniczne, wolnostojgce maszty
antenowe, wolnostojace trwate zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne,
ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojgce instalacje przemystowe lub urzadzenia technicz-
ne, oczyszczalnie sciekow, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania Sciekéw, konstrukcje oporowe,
sieci uzbrojenia terenu, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecéw przemy-
stowych innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzgdzenia, jako odrebne pod wzgledem
technicznym czesci przedmiotéw sktadajgcych sie na catosé uzytkowg;

= terenie budowy — nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

= drogowym obiekcie inzynierskim — nalezy przez to rozumieé obiekt mostowy, tunel, przepust i kon-
strukcje oporowa.

= pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumieé decyzje administracyjng zezwalajacg na rozpo-
czecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa obiektu bu-
dowlanego.

= prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — rozumie sie przez to tytut prawny
wynikajgcy z prawa wtasnosci,



dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumieé pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projek-
tem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i korncowych, w miare potrze-
by, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardéw, a w przypadku
realizacji obiektéw metodg montazu — takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
dokumentach Wykonawcy - nalezy przez to rozumieé rysunki, obliczenia, projekty wykonawcze,
oprogramowanie komputerowe, podreczniki oraz inne dokumenty techniczne dostarczone przez
Wykonawce na mocy umowy ( Kontraktu),

aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumieé pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdza-
jacq jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

wiasciwym organie — nalezy przez to rozumieé organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdzia-
le 8.

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumieé¢ wyréb w rozumieniu przepisdw o ocenie zgodno-
$ci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb
trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw
wyboréow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos$¢ uzytkowa.
organie samorzgdu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow

obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budow-
lanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu tego terenu.

optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone
ustawa obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robot.

Kierowniku budowy — nalezy przez to rozumiec¢ osobe wyznaczong przez Wykonawce roboét, upo-
wazniong do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji przed-
miotu umowy, ponoszgcg ustawowgq odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

ksigzce obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z po-
numerowanymi stronami, stuzagcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robdét w
formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze (ksigzce) ob-
miaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wyko-
nawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do prze-
prowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowla-
nych oraz rodzajow prowadzonych robét.

materiatach — nalezy przez to rozumieé wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez réz-
ne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfi-
kacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumieé zgodnos¢ wykonanych robét dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmo-
wanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumiec wszelkie polecenia przekazane Wykonaw-
cy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacg autorem
dokumentacji projektowe;.



Wykonawcy — nalezy przez to rozumiec osobe fizyczng, osobe prawng, albo jednostke organizacyjna
nie posiadajgcg osobowosci prawnej, ktora ubiega sie o udzielenie zamowienia, ztozyta oferte lub
zawarta umowe w sprawie zamdwienia publicznego.

Zamawiajgcym — nalezy przez to rozumiec osobe fizyczng, osobe prawng albo jednostke organiza-
cyjng nie posiadajgcg osobowosci prawnej obowigzang do stosowania ustawy o zamdwieniach pu-
blicznych;

rekultywacji — nalezy przez to rozumiec¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumiec czes¢ obiektu budowlanego zdolng
do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania
do eksploatacji.

ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumieé ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegbétowych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robét — nalezy przez to rozumiec grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien
(Dz. Urz. L 340 2 16.12.2002 r., z p62n. zm.).

Inspektorze nadzoru inwestorskiego — nalezy przez to rozumieé osobe posiadajacg odpowiednie
wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujgcg samo-
dzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzor nad budowg obiektu
budowlanego. Inspektor nadzoru inwestorskiego reprezentuje interesy inwestora na budowie i wy-
konuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach
robot zakrywanych zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak row-
niez przy odbiorze gotowego obiektu.

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — nalezy przez to rozumieé opracowang przez projektan-
ta lub dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okreslajgcy rodzaje i kolejnos¢ lub wspdtzaleznosé
czynnosci obstugi, przegladow i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bez-
pieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumen-
tacji powykonawczej obiektu budowlanego.

istotnych wymaganiach — nalezy przez to rozumie¢ wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i
pewnych innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie majg spetniaé roboty budowlane.

normach europejskich — nalezy przez to rozumiec¢ normy przyjete przez Europejski Komitet Standa-
ryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako standardy eu-
ropejskie (EN)” lub dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych
organizacji.

przedmiarze robdt — nalezy przez to rozumieé zestawienie przewidzianych do wykonania robét pod-
stawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdétowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz wskazaniem szczegétowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiaro-
wych robét podstawowych.

robocie podstawowej — nalezy przez to rozumie¢ minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu s3
mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety sto-
pien scalenia (agregacji) robot.

Wspdlnym Stowniku Zamowien — nalezy przez to rozumiec system klasyfikacji produktéw, ustug i
robdét budowlanych, stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. WSZ sktada sie ze stownika
gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej.
Zgodnie z postanowieniami rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV do okreslania
przedmiotu zamdwienia przez zamawiajacych z dwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie
obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. polskie Prawo zamdwien publicznych przewidziato obowig-
zek stosowania klasyfikacji CPV poczgwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.
Zarzadzajgcym realizacjg umowy — nalezy przez to rozumieé osobe prawng lub fizyczng okreslong w
istotnych postanowieniach umowy, zwang dalej zarzadzajgcym, wyznaczong przez zamawiajgcego,
upowazniong do nadzorowania realizacji robét i administrowania umowg w zakresie okreslonym w



udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w przepi-
sach).

kontrakcie (umowie) — nalezy przez to rozumieé akt umowy, list akceptujacy, oferte, warunki ogél-
ne, dokumentacje projektowq stuzgcy do opisu przedmiotu zamdwienia wraz z przedmiarem robét,
STWIOR oraz inne dokumenty wyliczone w akcie umowy.

Inzynierze — nalezy przez to rozumieé osobe wyznaczong przez Zamawiajgcego do dziatania jako
Inzynier dla celéw Kontraktu, wymieniong w zatgczniku do oferty.

robotach — nalezy przez to rozumiec roboty state i roboty tymczasowe, ktére majg by¢ zrealizowane
przez Wykonawce wg umowy/kontraktu

odcinku — nalezy przez to rozumieé czesé¢ robot, okre$long wyraznie w Umowie/Kontrakcie jako
odcinek

probach koncowych — nalezy przez to rozumieé préby, ktére sg wyspecyfikowane w Kontrakcie lub
uzgodnione przez obydwie strony lub polecone jako zmiana przeprowadzona przed przyjeciem przez
Zamawiajgcego Robot

Ponadto nastepujgce terminy oznaczajga:

kanalizacja sanitarna - kanat stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowa (kanalizacje) albo jego czesc
stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (przepompownia) stuzgcy do odpro-
wadzania sciekéw sanitarnych (bytowych);

kanat - budowla liniowa, przeznaczona do odprowadzania sciekéw;

kanalizacja grawitacyjna - kanaty przeznaczone do grawitacyjnego sptywu Sciekow;

kanalizacja kablowa - zesp6t ciggéw podziemnych z wbudowanymi studniami przeznaczony do pro-
wadzenia kabli telekomunikacyjnych;

dtugosc trasowa linii kablowej lub jej odcinka - dtugos¢ przebiegu trasy linii bez uwzglednienia falo-
wania i zapasow kabla;

studzienka kanalizacyjna (studzienka rewizyjna) - obiekt na kanale nieprzetazowym przeznaczony do
kontroli i prawidtowe] eksploatacji kanatow;

studzienka pofaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej dwéch
kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy;

kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do kierunkowego
przeptywu $ciekow;

ksztattki - wszelkie tgczniki stuzgce do zmian kierunkdw, srednic, rozgatezien, itp. sieci;

przeszkoda - obiekty, urzadzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej kanalizacji;
skrzyzowania - miejsce przeciecia sie rzutu poziomego wykonywanego obiektu liniowego i istniejgce-
go uzbrojenia;

objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
okreznego ruchu publicznego na okres budowy;

pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi grunt wraz z przestrzenig nad i pod jego powierzchnig,
w ktérym s3 zlokalizowane droga oraz obiekty budowlane i urzadzenia techniczne zwigzane z pro-
wadzeniem, zabezpieczeniem i obstugg ruchu, a takze urzadzenia zwigzane z potrzebami zarzadzania
drogg;

droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu;
korona drogi - jezdnia z poboczami, pasami awaryjnego postoju lub pasami przeznaczonymi do ruchu
pieszych, zatokami autobusowymi lub postojowymi, a przy drogach dwujezdniowych - rowniez z pa-
sem dzielgcym jezdnie

chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pie-
szych;

jezdnia - czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw;

zjazd - potaczenie drogi publicznej z nieruchomoscig potozong przy drodze, stanowigce bezposrednie
miejsce dostepu do drogi publicznej w rozumieniu przepiséw o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym;



= tymczasowy obiekt budowlany — obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w
okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub
rozbiorki, a takze obiekt budowlany niepotaczony trwale z gruntem, jak: urzadzenia, barakowozy,
obiekty kontenerowe;

= urzadzenia - aparaty, maszyny i pojazdy majace stanowic lub stanowigce czes$¢ robot statych;

= droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usuniecia po ich zakon-
czeniu.

1.6 Prace towarzyszace

1.6.1 Ubezpieczenia i gwarancje

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z ubezpieczeniami i gwarancjami wymaganymi w zawartej
umowie. Koszty pozyskania wszystkich wymaganych gwarancji i ubezpieczen winny by¢ udokumentowa-
ne.

1.6.2 Wymagane dokumenty Wykonawcy, pozwolenia i uzgodnienia

Dla robét, dla ktorych bedzie to niezbedne, w przypadku, kiedy projekt budowlany i wykonawczy dostar-
czony Wykonawcy bedzie niewystarczajgcy, Wykonawca zobowigzany jest, przed rozpoczeciem tych
robot, opracowac i przedtozy¢ Inwestorowi do zaakceptowania rysunki wykonawcze i szczegoty dla insta-
lacji, konstrukcji elementéw budowli, umocnienia wykopow tymczasowych, itp., zgodnie z ktérymi be-
dzie realizowat roboty.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest réwniez uzyskac i przedtozy¢ wszelkie wymagane prawem pol-
skim uzgodnienia i pozwolenia oraz wykona wszelkie opracowania niezbedne do ich uzyskania.

1.6.3 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca zobowigzany jest opracowac i przedtozy¢é Zamawiajgcemu przed przejeciem robot
dokumentacje powykonawczg budowy wraz z dokumentacjy geodezyjng, inwentaryzacjg obiektow rze-
czywiscie zrealizowanych.

Przed rozpoczeciem prob koricowych, Wykonawca sporzadzi i dostarczy Inwestorowi dokumentacje po-
wykonawczg budowy w 3 egzemplarzach lub w ilosci okreslonej w Umowie.

1.6.4 Oznakowanie terenu budowy

Wykonawca, zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane doty-
czace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (DzURP nr 108, poz. 953; ze zmianami) zobowigzany jest
do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie Tablicy Informacyjnej zawierajacej: rodzaj budo-
wy, nr pozwolenia na budowe, adresy i telefony wtasciwego organu nadzoru budowlanego, nazwe adres
i telefon Zamawiajgcego i Wykonawcy, imiona, nazwiska, adresy i numery tel. Kierownika Budowy, Kie-
rownika Robét, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i projektantdw oraz numery tel. alarmowych Okre-
gowego Inspektora Pracy.

1.6.5 Zaplecze budowy

Wykonawca zbuduje zaplecze budowy (na podstawie wykonanego przez siebie i zaakceptowanego przez
Inwestora projektu organizacji robét), spetniajgce wszelkie wymagania polskiego prawa w tym zakresie.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat takie pomieszczenia biurowe i magazynowe, jakie mogg mu
by¢ potrzebne do wtasnego uzytku.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania pozwolenia na dokonanie podfgczen niezbednych me-
diow do zaplecza budowy. Wykonawca bedzie ponosit koszty korzystania z przytagczonych mediéw zgod-
nie z obowigzujgcymi w okresie wykonywania robét optatami.



Pomieszczenia winny by¢ wewnatrz czyste i winny zapewni¢ odpowiednie warunki do pracy i wypoczyn-
ku w czasie przerw.

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracownikéw i innego personelu muszg byé regularnie sprzgtane,
a Smieci i odpadki regularnie usuwane.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obstugi przez caty czas trwania budowy oraz
koszty rozbidrki, wtgczajgc w to koszty pozwolen i zajecia terenu.

1.6.6 Zmiana organizacji ruchu podczas wykonywania robot

W ramach ceny ofertowej Wykonawca opracuje projekt organizacji ruchu na czas budowy
oraz uzyska wszelkie wymagane uzgodnienia i pozwolenia odnosnych witadz jezeli takowe bedg wymaga-
ne.

Optaty administracyjne za umieszczenie urzgdzen w pasie drogowym zostang pokryte przez wiasciciela
urzadzen.

W ramach umowy Wykonawca wykona objazdy/przejazdy, oznakowanie i zabezpieczenie terenu robot
oraz zwigzanego z tym systemu oznaczen poziomych i pionowych oraz ich likwidacje po zakonczeniu
robdt. Wykonawca umiesci ogtoszenie o zmianach organizacji ruchu w prasie.

1.6.7 Prace geodezyjne

Wykonawca wykona wszelkie prace geodezyjne zwigzane z wytyczeniem tras kanalizacji oraz punktéw
wysokosciowych.
Zakres prac geodezyjnych obejmuje :

— Wytyczenie w terenie przebiegu trasy przewoddéw
a) wyznaczenia sytuacyjno-wysokosciowe punktéw gtéwnych osi trasy,
b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
C) wyznaczenia sytuacyjno-wysokosciowe uzbrojenia sieci,
d) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),
e) zastabilizowanie punktéw w sposdb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w
sposoOb utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

Prace zwigzane ze stabilizacjg, oznaczeniem gtéwnych elementow sieci oraz reperéw roboczych beda
wykonywane recznie.

Prace pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz okresleniem wysokosci elementow sieci wykonane bedg
specjalistycznym sprzetem geodezyjnym gwarantujgcym uzyskanie wysokiej doktadnosci pomiaru (GPS-
system, dalmierz elektroniczny, niwelator itp.).

1.6.7.A. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami technicznymi oraz wy-
tycznymi technicznymi Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii (dalej GUGIK) przez geodetdw posiadaja-
cych uprawnienia zawodowe nr 4 (Geodezyjna Obstuga Inwestycji), zgodnie z Ustawg z dnia 17 maja
1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

W oparciu o dokumentacje projektowg Wykonawca winien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geode-
zyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robot.

Wykonawca zobowigzany jest pozyskaé, we wtasnym zakresie informacje dotyczace punktéw pomiaro-
wych (reperdw) niezbednych do prowadzenia robaét.

Na Wykonawcy spoczywa réwniez obowigzek ochrony przekazanych mu punktéw pomiarowych do dnia
wskazanego w $wiadectwie przejecia terenu.

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.6.7.B. Tyczenie i sprawdzanie terenu

Tymczasowe punkty niwelacyjne nalezy wyznaczy¢ w odpowiednich miejscach w obrebie terenu budo-
wy. W miare postepu prac punkty niwelacyjne powinny by¢ okresowo sprawdzane w odniesieniu do
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wartosci gtownej rzednej niwelacyjnej. Tymczasowe punkty niwelacyjne nalezy usytuowaé poza obsza-
rem prowadzenia robot.

1.6.7.C. Wyznaczenie sytuacyjno-wysokosciowe przewodow

Wykonawca zobowigzany jest wytyczy¢ i oznaczyé w terenie w sposéb trwaty widoczny z zatozeniem
reperdow roboczych projektowang os$ przewodu oraz wykonac szkic wytyczenia. Punkty na osi trasy - we-
zty, punkty zataman rurociggdw nalezy oznaczy¢ za pomoca pali drewnianych, tzw. kotkéw osiowych z
gwozdziami.

Przyjecie tych punktéw powinno by¢ dokonane w obecnosci Inspektora nadzoru.
Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy i osiach weztéw, a na odcinkach prostych co okoto
30 — 50 m.

Na kazdym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki ,,Swiadki” nalezy wbija¢ po obu stronach
wykopu, tak aby istniata mozliwos¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia roboét. Cigg reperdw nale-
zy dowigzaé do reperdw sieci panstwowej. Szkice sytuacyjne reperdw i ich rzedne Wykonawca przekaze
Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inspektora o wszelkich btedach wykrytych w wytycze-
niu punktow gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych. Btedy te powinny by¢ usuniete na koszt Zama-
wiajgcego.

1.6.7.D. Kolejno$é wykonywania prac geodezyjnych:

1. wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe gtownych osi przewodow dla poszczegdlnych odcinkéw robdt

sukcesywnie w miare postepu robét

wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe zataman osi przewoddéw dla poszczegdlnych odcinkéw robét,

wyznaczenie sytuacyjno-wysokosciowe uzbrojenia technicznego przewodoéw,

wykonanie pomiaréw powykonawczych przewoddéw w wykopie przed zasypaniem,

wykonanie petnej inwentaryzacji powykonawczej sieci wraz z lokalizacjg obiektéw i uzbrojenia tech-

nicznego,

6. wykonanie rysunkéw geodezyjnych powykonawczych dla poszczegdlnych odcinkéw robét przed od-
daniem sieci do uzytkowania,

7. dostarczenie w i mieniu Zamawiajgcego do Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej Karto-
graficznej wykazu wspdtrzednych zbudowanej sieci wodociggowej zapisanych w wersji elektronicznej
w pliku tekstowym, wraz ze szkicem inwentaryzacji powykonawczej.

8. uzyskanie z Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej kopii mapy zasadni-
czej potwierdzajgcej jej uzupetnienie elementami inwentaryzacji powykonawczej z klauzulg Powia-
towego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej Kartograficznej o przyjeciu pomiaru do panstwowego
zasobu geodezyjnego

ukwnN

1.7 Ogodlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.7.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzedne
punktow gtownych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumenta-
cji projektowej i komplet ST.

1.7.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, czes¢ graficzng, obliczeniowg i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na doku-
mentacje projektowa:
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— dostarczong przez Zamawiajgcego,
— sporzadzong przez Wykonawce.

Wykonawca we witasnym zakresie wykona geodezyjng dokumentacje powykonawczg obiektu. Jezeli w
trakcie wykonywania robdét okaze sie koniecznym uzupetnienie Dokumentacji Projektowej przekazanej
przez Zamawiajgcego, Wykonawca sporzadzi brakujgce rysunki i ST na wtasny koszt w 4 egzemplarzach
(lub w ilosci okreslonej w umowie) i przedtozy je Inwestorowi do zatwierdzenia.

1.7.3. Zgodnosc robét z dokumentacjg projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inwestora
stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich s3 obowigzuja-
ce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach przetargowych i umo-
wie, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowied-
nich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw
sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i ST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie moga przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projek-
towg lub ST i majg wptyw na niezadowalajgcy jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang za-
stgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.7.4. Dokumenty towarzyszace

W ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zadania, Wykonawca - jesli tak
okreslono w umowie, zobowigzany jest opracowac i przekazac Inspektorowi nadzoru nastepujgce doku-
menty:

e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)

® program zapewnienia jakosci (PZJ)

Wykonawca ma obowigzek stosowac sie do wszystkich obowigzujacych przepiséw i wymagan w zakresie
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia i w tym celu, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane, wi-
nien opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektorowi nadzoru, program zapewnienia bezpieczen-
stwa i ochrony zdrowia zapewniajgcy personelowi prace w warunkach, ktére sg bezpieczne, nieszkodliwe
dla zdrowia i spetniajg odpowiednie wymagania sanitarne. W przypadku, gdy wykonawca posiada certy-
fikat 1ISO 9001 jest zobowigzany do opracowania programu i planu zapewnienia jakosci zgodnie z wyma-
ganiami certyfikatu.

1.7.5. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji przedmiotu
umowy az do zakonczenia odbioru ostatecznego rob6t. Wykonawca zapewni dozér oraz dostarczy,
zainstaluje i bedzie utrzymywad tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace, w tym:

- ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,

- wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.
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Po zakonczeniu inwestycji Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego.
Przy przekazaniu terenu Wykonawca opisze w protokole: udostepniony teren fgcznie z dokumentacjg
fotograficzng; sposéb zabezpieczenia wykopdw; wszelkie szczegétowe ustalenia dla danego terenu.
Wykonawca powiadomi pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz o
przewidywanym terminie zakoniczenia.

Jest tez zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajgce, opiniujgce
oraz wiascicieli terendw, na ktérych prowadzone bedg prace sieciowe.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczenia terenu budowy i wypetnieniem wymagan okre-
Slonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umownej (ofertowej).

1.7.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowad w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robdt wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywad teren budowy i wykopy w stanie suchym, bez wody stojacej,
b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm doty-
czacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy

oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze ska-
zenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1. lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopdéw i drég dojazdowych,
2. Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami, odpadami lub substancjami toksycz-
nymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru,

d) zanieczyszczeniem Srodowiska przez odpady

e) osuwaniem gruntu

1.7.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczane do uzytku.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét beda miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.
Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich szkodliwosé
zanika, mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatow
od witasciwych organdw administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie sSrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.7.8. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w ma-
szynach i pojazdach.
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Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.7.9. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami
tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji. W czasie trwania budowy Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodza-
ju robadt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie
budowy i powiadomic¢ Inspektora nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspétpracowat, dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodo-
wane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykaza-
nych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.7.10. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu,
materiatdow i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkdéw i w sposdb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powia-
damiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedy do-
puszczone na $wiezo ukoriczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie od-
powiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
nadzoru.

1.7.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy, opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadba¢d, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony Zycia i zdrowia o0séb zatrudnionych na budowie.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.7.12. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone i utrzymanie robét oraz za wszelkie materiaty i urzadze-
nia uzywane do robdt od daty rozpoczecia budowy do daty odbioru ostatecznego.

1.7.13. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji pafstwowej i
samorzgdowej, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami. Bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robdt. - np. rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wyko-
nywania robét budowlanych (DzURP z dn. 19.03.2003 r. nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki

-14 -



Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczeristwa i higieny pracy (tekst
jednolity: DzURP z 2003 r. nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdéb ciggly
bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno-
$ne dokumenty.

1.8 Informacje o terenie budowy

Inwestycja realizowana bedzie na terenie wsi Ktoda, w gminie Rydzyna, w powiecie leszczyriskim, w po-
tudniowe] czesci woj. wielkopolskiego. Ktoda oddalona jest od Leszna okoto 10 km. Teren inwestycji
znajduje sie pomiedzy ul. 29. Stycznia a Rowem Polskim (wg zatgczonej mapy).

Klimat w regionie nalezy do umiarkowanych z wyraznymi wptywami klimatu oceanicznego znad pdtnoc-
nego Atlantyku i basenu Morza Srédziemnego. Zima jest krétka, fagodna z nietrwatg pokrywa $nieing,
wiosna i lato wczesne i ciepte. Charakterystyczna dla regionu jest dos¢ duza liczba dni pochmurnych i
czeste wystepowanie przymrozkdw. Przewazajg wiatry zachodnie i potudniowo-zachodnie oraz pétnoc-
no-zachodnie latem.

Teren inwestycji nie jest zabudowany i uzbrojony. Tylko w rejonie oczyszczalni wystepuje uzbrojenie w
kable energetyczne, telekomunikacyjne, kanalizacje sanitarng oraz gazociag.

Przewody zlokalizowano w pasach drég gruntowych oraz na terenie oczyszczalni oraz na terenie osiedla
mieszkaniowego domkow jednorodzinnych.

Teren inwestycji pod wzgledem geomorfologicznym usytuowany jest w obrebie pradoliny Rowu Polskie-
go.

1.9 Nazwy i kody wg Wspodlnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Przedmiot zamdwienia objety Specyfikacjg Techniczng odpowiada nastepujagcym robotom budowlanym
opisanym kodem Wspdlnego Stownika Zamédwien (CPV) wg Rozporzadzenia Komisji Wspdlnoty Europej-
skiej nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r.:

Dziat Robot:
45000000-7: Roboty budowlane

Grupa robot budowlanych:

45100000-8: Przygotowanie terenu pod budowe,

45200000-9: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

Klasy robét budowlanych:

45110000-1: Roboty w zakresie budowy i rozbidrki obiektow budowlanych, roboty ziemne,

45230000-8: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i kolei; wyrownywanie terenu,

Kategorie robot budowlanych:

45111000-8: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

45231000-5: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggdw komunikacyjnych
linii energetycznych,

45233000-9: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni auto-
strad, drég
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2. MATERIALY

2.1  Zrédta uzyskania materiatéw

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w ST w celu udokumentowa-
nia, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego Zrddta spetniajg wymagania ST w czasie postepu robaot.
Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (oraz ich naj-
nowszym, niewymienionym wersjom). Wszystkie materiaty i urzadzenia przeznaczone do wykonania
robdt muszg byé nowe, nieuzywane, chyba ze inaczej stanowig szczegétowe ST.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenie dokumentéw zwigzanych z materiatami i urzadzeniami,
napisanymi w jezyku polskim oraz do dostarczenia materiatéw odpowiednio wczesnie w celu przepro-
wadzenia inspekgc;ji.

2.2 Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materia-
téw z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wtaczajac w to Zrédta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobo-
wigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z
jakiegokolwiek ztoza.

Nadktad, czasowo zdjety z terenu wykopow, ukopdédw bedzie formowane w hatdy i wykorzystywane przy
zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy beda wykorzystane do robét
lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

2.3 Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wyko-
nuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

Postanowieniem Inspektora nadzoru roboty te mogg by¢ zatrzymane, przedmiot robot rozebrany i usu-
niety z terenu budowy na koszt Wykonawcy.

2.4 Terminy dostaw

Zadaniem Wykonawcy jest zadbanie by dostawa catego sprzetu i materiatéw byta zharmonizowana z
postepem robdt i zamdwiona z wyprzedzeniem gwarantujgcym terminowe zakonczenie robot.

2.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni takie zabezpieczenie przed zanieczyszczeniami materiatow sktadowanych tymcza-
sowo do czasu ich wykorzystania, by zachowaty swoje wtasciwosci i jakos¢ oraz byty dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.6 Inspekcja wytwdrni materiatéw

Inwestor ma prawo do kontroli wszystkich miejsc wytwarzania i sktadowania materiatéw, w celu spraw-
dzenia zgodnosci stosowanych metod produkcji z DP i ST. Inwestor (osoba upowazniona przez Inwesto-
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ra) jest uprawniony do pobierania prébek w celu sprawdzenia wtasciwosci materiatow bedacych w uzy-

ciu. Wyniki badan bedg brane pod uwage przy akceptacji okreslonej partii materiatow.

W trakcie przeprowadzania inspekcji powinny by¢ spetnione nastepujace warunki:

— podczas przeprowadzania inspekcji Inwestor bedzie miat zapewniong pomoc ze strony Wykonawcy i
wytwodrcy materiatéw

— Inwestor bedzie miat zapewniony nieograniczony dostep w dowolnym czasie do tych czesci wytworni
materiatow, gdzie sg wytwarzane materiaty na potrzeby inwestycji stanowigcej przedmiot umowy.

2.7 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwosé zastosowania réznych rodzajow materiatéw
do wykonywania poszczegdlnych elementéw robdt, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o za-
miarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wyko-
nawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie za-
pewnienia jakosci lub projekcie organizacji roboét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzyt-
kowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wyko-
nywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdz-
niej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

Postugiwac sie sprzetem moga jedynie uprawnione i przeszkolone ku temu osoby, moggce okazac sie
odpowiednimi zaswiadczeniami.

4. TRANSPORT

4.1 Ogodlne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich sSrodkéow transportu, ktére nie wptyng nieko-
rzystnie na  jakos¢  wykonywanych robdt i wilasciwosci  przewozonych  materiatow.
Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w do-
kumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2 Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wtasciwy
zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia na koszt Wykonawcy, stanu pierwotnego uzytkowanych od-
cinkow drog.
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Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogodlne wymagania

Obowigzkiem Wykonawcy jest zapoznanie sie z:

e SIwz

e 0gdlng sytuacjg (np. warunki fizyczne, prawne, Srodowiskowe)

e szczeg6tami dotyczgcymi terenu budowy (np. warunki hydrogeologiczne, warunki klimatyczne, po-
wierzchniowe, dostep, zakwaterowanie, urzadzenia, personel, energia transport, woda, odlegtosci
itp.)

Wykonawca powinien tez uzyskac informacje na temat majgcych miejsce w regionie w przesztosci wa-
runkow czy anomalii pogodowych i za pomocg zatwierdzonych srodkéw zabezpieczyé teren budowy i
realizowane prace przed ich ewentualnym negatywnym wptywem.

Przed rozpoczeciem robdt wykonawca opracuje:
= plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
= program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowa-
nych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowg, wymaganiami
ST, PZJ, projektem organizacji roboét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Ponadto:

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementdéw robodt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez In-
spektora nadzoru.

2. Jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét zostang poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt.

3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST,
a takze w normach i wytycznych.

4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robdt bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z ty-
tutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Zamawiajacy / Inwestor okresli w umowie do jakich dziatan poza przewidzianymi w ,Prawie Budowla-
nym” upowaznia Inspektora nadzoru (ew. Inzyniera).

O zamierzonym terminie rozpoczecia robdt Zamawiajacy / Inwestor zobowigzany jest zawiadomi¢ wta-
Sciwy organ nadzoru budowlanego, dofaczajac oswiadczenie Kierownika Budowy o przyjeciu obowigzku
kierowania dang budowg oraz oswiadczenie Inspektora nadzoru stwierdzajgce przyjecie obowigzku pet-
nienia nadzoru budowlanego nad robotami w imieniu Zamawiajgcego / Inwestora.

5.2 Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego przed przystgpieniem do robét okreslong w umowie ilos¢ kom-
pletow DP wraz z kompletem pozwolen, uzgodnien i opinii wymaganych odrebnymi przepisami, nie-
zbednymi do rozpoczecia i wykonania robét w ramach umowy.
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5.3 Zgodnosc robot z dokumentacjg przetargowa

Wykonawca winien wykonywa¢ roboty budowlane zgodnie z dokumentami przetargowymi, DP, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

STWIOR mogg nie zawieraé wszystkich szczegétéw projektu i Wykonawca winien to wzigé pod uwage
przy planowaniu budowy, realizujgc roboty czy kompletujgc dostawy sprzetu oraz wyposazenia. Wyko-
nawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach przetargowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomié¢ Zamawiajgcego / Inwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian, po-
prawek lub interpretacji.

Wszystkie wykonywane roboty, dostarczone materiaty i urzadzenia muszg by¢ zgodne z dokumentacjg
przetargowg. Dane okreSlone w Kontrakcie bedg wuwazane za wartosci docelowe.
Cechy materiatéw i  urzadzen muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami. W przypadku, gdy materiaty i urzadzenia lub roboty nie beda w petni zgodne z
umowg i wptynie to na niezadowalajagcg jakos¢ elementéw budowli, to takie materiaty i
urzadzenia bedg niezwtoczne zastgpione innymi, a roboty rozebrane i naprawione na koszt Wykonawcy.

5.4 Zgodnos$¢ robét z normami

Bedg obowigzywad postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych w Kon-
trakcie / Umowie norm i przepisdw wg stanu na dzier ukazania sie ogtoszenia o przetargu, o ile w umo-
wie nie postanowiono inaczej. Normy te winny by¢ traktowane jako integralna czes¢ Specyfikacji Tech-
nicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

Zgodnie z art. 30 Ustawy o Zamdwieniach Publicznych w przypadku przywotanych norm, aprobat itp.
mogg byc¢ réwniez stosowane inne - réwnowazne opisanym, odpowiednie normy zapewniajgce zasadni-
czo réwny lub wyzszy poziom wykonania niz przywotane w SIWZ. Wykonawca powotujacy sie na rozwig-
zania rGwnowazne opisanym przez Zamawiajgcego jest zobowigzany wykazac, ze oferowane przez niego
dostawy i roboty budowlane spetniajg wymagania okreslone przez Zamawiajgcego. W przypadku, kiedy
Inwestor (osoba upowazniona — np. Inspektor nadzoru) stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapew-
niaja rownego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm i przepisdw przywo-
tanych w SIWZ.

5.5 Odbiory

Wykonawca za posrednictwem Inwestora zobowigzany jest do zawiadomienia instytucji, ktérych obec-
nos$¢ jest wymagana przepisami o odbiorach technicznych, o odbiorze koicowym i innych, rozruchu,
przekazaniu do eksploatacji. Ponosi optaty za udziat przedstawicieli tych instytucji w odbiorach.
Odbiory techniczne muszg spetnia¢ wymagania stawiane przez przepisy ,,Prawa Budowlanego”.

5.6 Harmonogram realizacji robét

Czas realizacji robét dla catej inwestycji podany jest w Umowie.

Wykonawca, jesli wymaga tego Umowa, przedtozy Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia szczegétowy
harmonogram robdt uzgodniony z uzytkownikiem sieci oraz odnosnymi lokalnymi wtadzami. Wykonawca
powinien zapewnié¢ odpowiednia kolejnos¢ wykonywania zadan i dostosowad sie do wymagan Zamawia-

jacego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i oddanie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét, moz-
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liwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg
projektowa.

Program zapewnienia jakos$ci winien zawierac:

a) czesé ogdlng opisujaca:

= organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposéb prowadzenia robét,

=  organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

= plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

= wykaz zespotédw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

= wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosé wykonania poszczegdlnych elementéw
robét,

= system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robat,

=  wyposazenie w sprzet i urzagdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub labo-
ratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

=  sposbb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wy-
cigganych wnioskdéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb
i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

b) cze$¢ szczegdtowsq opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

= wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wypo-
sazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

= rodzaje i ilos¢ Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

=  sposbb zabezpieczenia i ochrony tadunkdéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

=  sposéb i procedure pomiardéw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementdéw robot.

=  sposéb postepowania z materiatami i robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2 Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac zatozong
jakos$é robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajagc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatdbw oraz robét.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz roboét z czestotliwoscig zapewnia-
jaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i
ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST. W przypadku, gdy nie
zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie robét zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w
celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnie-
ciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyngé ujemnie na wyniki
badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do
uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwier-
dzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robdt ponosi Wyko-
nawca.
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6.3 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty niespetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji szczego-
towych wymienionych w pkt.1.1, zostang odrzucone. Jesli materiaty niespetniajgce wymagan zostang
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca na wtasny koszt wymieni
je na wtasciwe.

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 poszczegél-
nych specyfikacji szczegdétowych, powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za mniemajaca zasadniczego
wptywu na jakos$¢ robdt i ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jakosé.

6.4 Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobien-
stwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspek-
tora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg wat-
pliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulep-
szone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca lecz tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym razie koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg opisane i oznakowane, w sposdb zaak-
ceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.5 Badania i pomiary, sprzet pomiarowy

Wszystkie badania, pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiego$ badania wymaganego w ST, stosowac¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na piSmie wyniki pomiaréw lub badan
do akceptacji Inspektora nadzoru.

Wykonawca na swdj koszt bedzie uzyczat Inspektorowi nadzoru catg aparature pomiarowg, oprzyrzado-
wanie i site roboczg w zwigzku z przeprowadzanymi na terenie budowy testami i pomiarami, zawsze jak
tylko Inspektor sobie zazyczy.

Wykonawca poniesie wytgczng odpowiedzialnos¢ za caty sprzet i przyrzady, jak réwniez zagwarantuje, ze
nie nastgpi ich uszkodzenie a ustawienia pozostang zgodne z wymogami.

6.6 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie poéziniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.7 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia takiej kontroli za-
pewniona bedzie jemu wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materia-
téw.
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Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce, zgodnos¢ materiatow i
robdt z wymaganiami ST.

Inspektor nadzoru moze pobierac préobki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nad-
zoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodat-
kowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw robét
z dokumentacjg projektowg i ST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych
badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.8 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktdre zostaty dopuszczone do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, zgodnie z ustawg Prawo Bu-
dowlane.

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania sg wyroby budowlane, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$é z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych prze-
pisow i dokumentdéw technicznych — w odniesieniu do wyrobdéw podlegajacych tej certyfikacji (wyro-
by stosowane w sieciach kanalizacyjnych nie podlegajg obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczen-
stwa, mogg one podlegac certyfikacji dobrowolnej)

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng,
majgce istotny wptyw na spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych — w odniesieniu
do wyrobdw nie objetych certyfikacjg na znak bezpieczenstwa

3. znajduja sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiIA z dn. 24 lipca 1998 r. w
sprawie okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych nie majgcych istotnego wptywu na spetnienie
wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki
budowlanej (DzURP nr 99, poz. 637; ze zmianami).

4. oznaczone sg znakowaniem CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang norma
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobaty techniczng lub krajowa
specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejska
za zgodng z wymaganiami podstawowymi

5. znajduja sie w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majacych niewielkie znacze-
nie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi re-
gutami sztuki budowlanej.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich partia dostar-
czona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.9 Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wyko-
nawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowa-
dzenie dziennika budowy zgodnie z 45 ustawy ,,Prawo Budowlane” spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpie-
czenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
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Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg techniky, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacz-
nika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegélnosci:

e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

e date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

¢ uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramdw robat,

* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdéw robot,

e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

e uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

e daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

e zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych od-
biorow robot,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodnosc¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

¢ dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z poda-
niem kto je przeprowadzat,

e wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

e inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspekto-
rowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecert Wykonawcy robdt.

[2] Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elemen-
téw robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w
przedmiarze robdt lub w ST i wpisuje do Ksigzki obmiardow.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgod-
nionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokdty odbioru robdt,

e) protokdty z narad i ustalen,
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f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
h) harmonogram robdt

i) korespondencja budowy

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w for-
mie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja projekto-
wa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie ob-
mierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardow.

Jakikolwiek bfad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zo-
stang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowa-
dzony z czestoscia wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w umowie.

7.2 Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Zasady okreslania ilosci robdt podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i / lub w katalo-
gach naktadow: KNR, KNNR i innych przywotanych w przedmiarze robot.
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej, przed-
miarach robdt i szczegétowych ST.

Dfugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe;j.
Jesli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej:

- objetosci bedg wyliczone w m? jako dtugo$é pomnozona przez $redni przekroj.

- dtugosci odcinkéw rurociggdédw bedg ustalane w metrach (m) mierzac dtugosé przewodow na osi
bez potracania ksztattek i armatury

— ilosci, ktére majg byé obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét, muszg by¢ zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli te urzagdzenia lub sprzet
wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca musi posiada¢ wazine $wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okre-
sie trwania robét.

-24 -



7.4 Terminy przeprowadzania obmiaréw

Obmiary bedg przeprowadzane przed wystawieniem faktur, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej
przerwy w robotach.

Obmiar roboét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umiesz-
czonymi na karcie Ksigzki obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddziel-
nego zatgcznika do Ksigzki obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbioréow robot

W zaleznos$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

ci) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

d) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

e) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwaranciji.

8.2 Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajagcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét
oraz ilosci tych  robdt, ktéore w  dalszym  procesie realizacji  ulegng  zakryciu.
Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje In-
spektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednocze-
snym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru.

Jakosé i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawieraja-
cych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowa ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3 Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze osta-
tecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4 Odbiodr ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdét w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wyko-
nawce wpisem do dziennika budowy.
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Odbiér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedto-
zonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiardw, ocenie wizualnej, inspekcji sieci kanalizacyjnej za
pomocg kamer oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbio-
row robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykona-
nia robdt uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w po-
szczegblnych elementach konstrukcyjnych i wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymen-
tach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie
ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykony-
wanych robdét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru ustalone-
g0 przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce
lub zamienne),

protokoty odbioréow robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,
protokoty odbioréw czesciowych,
recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

No v s w

wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i programem
zapewnienia jakosci (PZ)),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekaza-
nia tych robot wtascicielom urzadzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

11. protokdt z inspekcji kamerg sieci kanalizacyjnej

12. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robdt.

Wszystkie zarzagdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedgy zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
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8.5 Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwig-
zanych z usunieciem wad, ktore ujawnia sie w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wi-
zualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbiér ostateczny robot (kornicowy)”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Zasady ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.
Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych. Ryczatt moze ulec zmianie jedynie na zasa-
dach okreslonych w umowie.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w doku-
mentacji projektowej i umowie (koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan
ogoblnych zawartych w ST obejmuje wszystkie warunki okreslone w tych dokumentach, a niewyszczegél-
nione w przedmiarze robot budowlanych).

Zakres ceny umownej podano w pkt. 1.4 niniejszej ST.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét beda obejmowac:

® robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

e wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

e wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

e koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

* ryzyko,

® podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym przedmiarze robét
(ofercie) jest niezmienna.
Kalkulacje dla zmiany ceny ustalonej w umowie moze stanowi¢ kosztorys zamienny, ktéry jest przygoto-
wywany przez Wykonawce po wykonaniu robét jako propozycja zmian kosztorysu ofertowego z uwagi na
zmiany pierwotnie przewidzianych ilosci jednostek przedmiarowych robét.
Zasady, formuty i zadania stron (Zamawiajacy, Wykonaweca) przy sporzgdzaniu kosztorysow opisane sg w

,Polskich standardach kosztorysowania robét budowlanych” wydanych przez Stowarzyszenie Kosztory-
santow Budowlanych (Warszawa 2005 r.).

Rozliczenie robdt podstawowych, tymczasowych i prac towarzyszacych odbywac sie bedzie na zasadach
okreslonych w Umowie.

9.2 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi Wykonawca.

9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

-27 -



a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu or-
ganizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robét,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

c) optaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,

f) tymczasowaq przebudowe urzgdzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i Swiatet,
b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

a) usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10.WYKAZ AKTOW PRAWNYCH

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania polskiego porzadku prawnego w catej jego rozciggtosci —
wszystkich aktow prawnych kazdego rzedu, w tym prawa miejscowego i zwyczajowego.

W trakcie realizacji zadania obowigzujgce bedg postanowienia biezgcej edycji lub poprawki, odnosnych
norm i przepisow wymienionych w niniejszej ST.

Niewyszczegdlnienie w opracowaniu jakichkolwiek obowigzujgcych aktéw prawnych nie zwalnia Wyko-
nawcy od ich stosowania.

10.1 Ustawy:

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. -Prawo zamdwien publicznych / tekst jednolity DzURP z 2010 r.
nr 113, poz. 759, ze zmianami /

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /tekst jednolity DzURP z 2010 r. nr 243, poz.
11623; ze zmianami/

— Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadze-
niu $ciekdw (tekst jednolity DzURP z 2006 r. nr 123, poz. 858; ze zmianami).

— Ustawa z dnia 04.02.1994 - Prawo geologiczne i gérnicze/ tekst jednolity DzZURP z 2005 r. nr 228
poz. 1947, z pdzn. zmianami /

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony $rodowiska / tekst jednolity DzURP z 2008 r. nr
25, poz. 150/

— Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. — Prawo wodne / tekst jednolity DzURP z 2005 r. nr 239, poz. 2019,
z pozn. zmianami /

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyrobach budowlanych (DzURP z 2004 r. nr 92, poz. 881; ze
zZmianami)

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity DzZURP z 2009 r.
nr 178, poz. 1380, z pdzn. zmianami)

— Ustawa z dnia 21 marca 1985r. — o drogach publicznych (tekst jednolity DzURP z 2007 r. nr 19,
poz. 115; ze zmianami)

— Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. — Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity DzZURP z 2005 r., nr
108, poz. 908; ze zmianami)
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10.2

Ustawa z dnia 6 wrzes$nia 2001r. o transporcie drogowym (tekst jednolity: DzZURP z 2007r. nr 125,
poz. 874; z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. — o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity DzURP z 2010
r...nr 138, poz. 935, z pdzn. zmianami ] wraz z aktami wykonawczymi

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne. (tekst jednolity DzURP z
2010r. nr 193, poz. 1287, z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — o odpadach (tekst jednolity DzURP z 2010 r. nr 185 poz.
1243; ze zmianami)

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011r. — o przewozie towardéw niebezpiecznych (DzURP z 2011r. nr
227, poz. 1367)

Ustawa z dnia 12 wrzes$nia 2002r. — o normalizacji (DzURP z 2002 r. nr 169, poz. 1386; ze zmia-
nami).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. — o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. — o gospodarce nieruchomosciami (tekst jednolity DzURP z
2010r. nr 102, poz. 651; z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. — o dozorze technicznym (DzURP z 2000 r. nr 122, poz. 1321, z
pdin. zm.).

Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. — o gwarancji zaptaty za roboty budowlane (DzURP z 2003 r. nr
180 poz. 1758, z pdzn. zmianami)

Ustawa z dnia 10.04.1997r. — Prawo energetyczne (tekst jednolity DzURP z 2006r. nr 89, poz. 625
; Ze zmianami)

Kodeks Cywilny

Kodeks Postepowania Cywilnego

Kodeks Karny

Rozporzadzenia:
Rozporzagdzenie Ministra infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego /DzURP z 2003r. nr 120, poz. 1133, z pdzn. zmianami/
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakre-
su i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét bu-
dowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (DzURP z 2004r. nr 202, poz. 2072, z pbin.
zmianami)
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r w sprawie okreslenia metod i pod-
staw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projekto-
wych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia /DzURP z 2003r.
nr 120, poz. 1126, z pdzn. zmianami /.
Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzordw: wniosku o
pozwolenie na budowe, o$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na
cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe /DzURP z 2003r. nr 120, poz. 1127; z péin.
zmianami/
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzajéw i zakresu
opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budow-
nictwie. /DzURP z 1995r. nr 25, poz. 133.; z pézn. zmianami/
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn. 2 kwietnia 2001r. w sprawie
geodezyjnej ewidenc;ji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projekto-
wej (DzURP z 2001r. nr 38, poz. 455; z pdzn. zmianami)

-29-



Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 21 lutego 1995 r. w spra-
wie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obo-
wigzujgcych w budownictwie (DzURP z 1995r. nr 25, poz. 133; z pdZn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie wymagan jakim powinny odpowiada¢ projekty
prac geologicznych /DzURP z 2001r. nr 153, poz. 1777, z pézn. zmianami /.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie szczegétowych wymagar jakim powinna odpo-
wiadaé dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inzynierskie /DzURP z.2001r. nr 153, poz.
1779, z pdin. zmianami /.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 24 lipca 2006r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spet-
niac¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wdd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szko-
dliwych dla srodowiska wodnego / DzURP z 2006r. nr 137, poz. 984, z pézn. zmianami/
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dn. 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych pozio-
mow hatasu w srodowisku (DzURP z 2007r. nr 120, poz. 826; z pdzn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan
dla urzadzen uzywanych na zewnatrz pomieszczen w zakresie emisji hatasu do srodowiska (DzURP
z 2005r. nr 263, poz. 2202; z pdzn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczestwa i hi-
gieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (DzURP z 2003r. nr 47, poz. 401, z pdzn.
zmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dn. 30 pazdziernika 2002 r. — w sprawie minimalnych wy-
magan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pra-
cownikow podczas pracy (DzURP z 2002r. nr 191, poz. 1596; z pdzn. zmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dn. 20 wrzesnia 2001 r. — w sprawie bezpieczenistwa i hi-
gieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, bu-
dowlanych i drogowych (DzURP z 2001r. nr 118, poz. 1263; z pézn. zmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dn. 27 kwietnia 2000 r. — w sprawie bezpieczeistwa i hi-
gieny pracy przy pracach spawalniczych (DzURP z 2000r. nr 40, poz. 470; z pézn. zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 14 marca 2000 r. — w sprawie bezpie-
czenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (DzURP z 2000r. nr 26, poz. 313; z
pdin. zmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dn. 17 wrzesnia 1999 r. — w sprawie bezpieczenstwa i hi-
gieny pracy przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych (DzURP z 1999r. nr 80, poz. 912; z
pdzn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogol-
nych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity DzURP z 2003 r. nr 169, poz. 1650,
z pézn. zmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dn. 5 sierpnia 2005 r. — w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy pracach zwigzanych z narazeniem na hatas lub drgania mechaniczne ( DzURP z
2005r. nr 157, poz. 1318; z pdzn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministréw Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony $ro-
dowiska z dn. 10 lutego 1977 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robdt drogowych i mostowych (DzURP z 1993 r., nr 96, poz. 438; ze zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanaliza-
cyjnych (DzURP z 1993r. nr 96, poz.437, z pézn. zmianami)

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. — w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpie-
czenstwa pracy i ochrony zdrowia (DzURP z 2002r. nr 108, poz. 953; z pézn. zmianami)
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajow obiektédw bu-
dowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskie-
go (DzURP z 2001r. nr 138, poz. 1554; z pdzn. zmianami),
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Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie rodzajow obiek-
téw budowlanych, do uzytkowania ktérych mozna przystapi¢ po przeprowadzeniu przez wiasciwy
organ obowigzkowej kontroli. (DzURP nr 120 poz. 1128; ze zmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samo-
dzielnych funkcji technicznych w budownictwie. (DzURP z 2006r. nr 83, poz. 578; z pdzn. zmiana-
mi)

Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999 r. w sprawie wa-
runkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (DzURP z
1999r. nr 43., poz., 430; z pézn. zmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegétowych warunkow
technicznych dla znakdéw i sygnatédw swietlnych oraz urzadzen bezpieczeistwa ruchu i warunkéw
ich umieszczania na drogach (DzURP z 2003r. nr 220, poz. 2181, z pdzn. zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 11 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajéw odpaddw lub ich
ilosci, dla ktérych nie ma obowigzku prowadzenia ewidencji odpadéw (DzURP z 2001r. nr 152,
poz. 1735; z pézn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenistwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (DzURP z 2003r. nr 220, poz. 2181; z pdzn. zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 27 wrzeénia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (DzURP z
2001r. nr 112 poz. 1206; z pdzn. zmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Transportu z dnia 4 czerwca 2007 r. w sprawie towardw niebezpiecz-
nych, ktérych przewdéz drogowy podlega obowigzkowi zgtoszenia (DzURP z 2007r. nr 107, poz.
742; z péin. zmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu i sposobu sto-
sowania przepiséw o przewozie drogowym towardow niebezpiecznych do transportu odpadéw
niebezpiecznych (DzURP z 2002r. nr 236 poz. 1986; z pdzn. zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. — w sprawie aprobat technicz-
nych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (DzURP z 2004r. nr 249,
poz. 2497; z pdzn. zmianami)

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. — w sprawie europejskich
aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania
(DzURP z 2004r. nr 237, poz. 2375; z pézn. zmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie systeméw oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (DzURP z 2004r. nr
195, poz. 2011; z pdzn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobéw dekla-
rowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (DzURP z
2004r. nr 198, poz. 2041, z pdzn. zmianami)

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 wrze$nia 2009 r. — w sprawie kontroli wyrobéw
budowlanych wprowadzonych do obrotu (DzURP z 2009r. nr 144, poz. 1182; z pdzn. zmianami)
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24 lipca 1998 r. — w sprawie
okreslenia wykazu wyrobdéw budowlanych nie majacych istotnego wptywu na spetnienie wyma-
gan podstawowych oraz wyrobdw wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki
budowlanej (DzURP z 1998r. nr 99, poz.637; z pdin. zmianami).

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych wa-
runkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem
(DzURP nr 177 z 2003 r., poz. 1729).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 29 marca 2007 r. — w sprawie jakosci wody przezna-
czonej do spozycia przez ludzi (DzURP nr 61, poz. 417)
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10.3. Normy i inne dokumenty:

— PN-EN 124 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig

— PN-EN 196 Metody badania cementu.

— PN-EN 197 - 1,4 Cement

— PN-EN 197-1/A1 ,,Cement — cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementow
powszechnego uzytku”

— PN-EN 206 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢

— PN-EN 476 Wymagania ogdlne dotyczace elementdéw stosowanych w systemach kanalizacji grawi-
tacyjnej

— PN-EN 480 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu

— PN-EN 545: Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich ztgcza do rurociggéw
wodnych — Wymagania i metody badan

— PN-EN 681-1,2 Uszczelnienia z elastomerdw. Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek ztgczy
rur wodociggowych i odwadniajgcych. Cze$¢ 1: Guma. Czes$¢ 2: Elastomery termoplastyczne

— PN-EN 598 Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich potfaczenie do odprowa-
dzania Sciekéw

— PN-EN 681-1 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczgce uszczelek ztgczy
rur wodociggowych i odwadniajgcych. Cze$é 1: Guma

— PN-EN 681-2 Uszczelnienia z elastomerdw. Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek ztgczy
rur wodociggowych i odwadniajgcych. Cze$¢ 2: Elastomery termoplastyczne

— PN-EN 752-1,2 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Czes¢ 1: Pojecia ogdlne i definicje. Czes¢ 2:

Wymagania

— PN-EN 773 Wymagania ogdlne dotyczgce elementéw stosowanych w systemach kanalizacji ci-
$nieniowej

— PN-EN 805 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczgce systemow zewnetrznych i ich czesci
sktadowych

— PN-EN 933 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw

— PN-ENV 1046 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy do przesytania wody
i Sciekdw na zewnatrz konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia ukfadania przewoddéw pod ziemia
i nad ziemig .

— PN-EN 1074-1: Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce. Wymaga-
nia ogdlne.

— PN-EN 1092-2:Kotnierze i ich potgczenia. Kotnierze okragte do rur, armatury, facznikéw i osprzetu
z oznaczeniem PN. Kotnierze zeliwne.

— PN-EN 1097 Badania mechanicznych i fizycznych witasciwosci kruszyw

— PN-EN10002-1/ AC1 Metale: Préba rozciggania. Metoda badania w temperaturze otoczenia

— PN-EN 12201-1: Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Poli-
etylen (PE). Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne

— PN-EN 12201-2: Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Poli-
etylen (PE). Cze$¢ 2: Rury

— PN-EN 12201-3: Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Poli-
etylen (PE). Czes¢ 3: Ksztattki

— PN-EN 12201-4: Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Poli-
etylen(PE). Czes$¢ 4: Armatura

— PN-EN 12201-5: Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Poli-
etylen (PE). Czes$¢ 5: Przydatnos¢ do stosowania w systemie

— PN-EN ISO 12944-5: 2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomoca
ochronnych systemdéw malarskich. Ochronne systemy malarskie.

-32-



PN-EN 1329-1 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzenia nieczystosci i scie-
kow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Niezmiekczony polichlorek
winylu (PVC-U).

PN-EN 1338 ,,Betonowe kostki brukowe - Wymagania i metody badan”

PN-EN 1339 (U) EN 1339 ,,Betonowe ptyty chodnikowe. Wymagania i metody badan”

PN-EN 1340 ,Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan”

PN-EN -1342 — kostka kamienna z kamienia naturalnego

PN-EN-1343 , Kraweznik z kamienia naturalnego do zewnetrznych nawierzchni drogowych. Wy-
magania i metody badan”.

PN-EN 1401-1 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy
przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wyma-
gania dotyczace rur, ksztattek systemu

PN-ENy 1401-3 (U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezci-
$nieniowej kanalizacji deszczowej i Sciekowej. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U).
Czesc 3: Zalecenia dotyczace wykonania instalacji

PN-EN 1433 Kanaty odwadniajgce nawierzchnie dla ruchu pieszego i kotowego. Klasyfikacja, wy-
magania konstrukcyjne, badanie, znakowanie i ocena zgodnosci

PN-EN 1514 1-4: Kotnierze i ich pofaczenia. Wymiary uszczelek do kotnierzy z oznaczeniem PN
PN-EN 1561: Odlewnictwo. Zeliwo szare.

PN-EN 1563: Odlewnictwo. Zeliwo sferoidalne.

PN-EN 1610 Budowa i badania przewododw kanalizacyjnych

PN-EN 1671 Zewnetrzne systemy kanalizacji cisnieniowej

PN-EN 1871 ,,Materiaty do poziomego oznakowania drdg. Wtasciwosci fizyczne”

PN-EN 1917 Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego
wtdknem stalowym i zelbetowe

PN-EN 12390 Badania betonu

PN-EN 12504 Badania betonu w konstrukcjach

PN-EN 12620: Kruszywa do betonu — dla kruszyw zwyktych i ciezkich

PN-EN 12697 ,,Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych
na gorgco”

PN-EN 12889 Bezwykopowa budowa i badanie przewodoéw kanalizacyjnych

PN-EN 13055-1: Kruszywa lekkie. Czes¢ 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej zaprawy
— dla kruszyw lekkich

PN-EN 13244-1-5: Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowych rurocia-
goéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadanej pod ziemia. Polietylen
(PE)

PN-EN 13331 Obudowy Scian wykopow.

PN-EN 13369 Wspdlne wymagania dla prefabrykatow z betonu

PN -EN 14364 — Systemy rur GRP do cisnieniowego i bezci$nieniowego odwadniania i transportu
Sciekow

PN-EN 14384: Hydranty przeciwpozarowe nadziemne

ATV — A 161P Obliczenia statyczne rur przeciskowych,

ATV-DVWK — A127P Obliczenia statyczno — wytrzymatosciowe kanatéw i przewodoéw kanalizacyj-
nych,

ATV — A 125 Przeciskanie rur (Rohrvortrieb)

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — zeszyt 9 (Wymagania techniczne
COBRTI Instal)

Warunki techniczne wykonania i odbioru - Wymagania techniczne COBRTI Instal

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci | instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001
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(DP)

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, tom | - Budownictwo
ogodlne. MGPiB, ITB Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych -
Arkady, Warszawa 1989-1990

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, War-
szawa

Instrukcje producentéw materiatéw i osprzetu oraz dostawcow wyrobdow

Instrukcja techniczna 0-1 - Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych (GUGIK, Zarzadzenie
Nr 1 Prezesa GUGIK z dnia 9.02.1979r.)

Instrukcja techniczna 0-3 - Ogdlne zasady kompletowania prac geodezyjnych (Zarzadzenie nr 1
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 4.02.1992r.)

Instrukcja techniczna G-2 - Wysokos$ciowa osnowa geodezyjna (Zarzadzenie Nr 4 Prezesa GUGIK z
dnia 11.04.1980r.)

Instrukcja techniczna G-2 - Geodezyjna obstuga inwestycji (Zarzadzenie Nr 5 Prezesa GUGIK z dnia
11.04.1988r.)

Instrukcja techniczna G-4 - Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe (Zarzadzenie Nr 7 Prezesa GUGIK z
dnia 28.06.1979r.)

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii 1983.
Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, Gtéwny Urzad Geodezji Kartografii 1983.
Instrukcja o znakach drogowych pionowych — Monitor Polski Nr 16 z 1994 roku
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