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1. WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wy-konania i odbio-
ru robót w ramach inwestycji p.n.  

• KANALIZACJA SANITARNA DLA TERENÓW PRZEMYSŁOWYCH W KŁODZIE, GMINA RYDZYNA 

• KANALIZACJA SANITARNA NA TERENIE SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W KŁODZIE,  
GMINA RYDZYNA 

• REMONT KOLEKTORA SANITARNEGO W UL. 29 STYCZNIA W RYDZYNIE. KOLEKTOR SANITARNY 
W UL. 29 STYCZNIA W RYDZYNIE.  RENOWACJA PRZEWODU I STUDZIENEK. ODCINEK 1:             
OBWODNICA-OCZYSZCZALNIA 

Zakres szczegółowych specyfikacji technicznych obejmuje: 

• ST01: przygotowanie terenu pod budowę, roboty ziemne, odwodnienia  

• ST 02: montaż kanalizacji grawitacyjnej sanitarnej z rur z tworzyw sztucznych (pcw) 

• ST03: renowacja kanalizacji grawitacyjnej sanitarnej metodą z zastosowaniem modułów ruro-
wych z PVC-U i naprawą studni chemią budowlaną 

1.2 Zakres stosowania ST  

Specyfikacje techniczne (ST) są stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
Odstępstwa od wymagań podanych w ST mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót 
i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wy-
magania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy prze-
strzeganiu zasad sztuki budowlanej. Wszelkie zmiany wymagają akceptacji Inwestora. 
 

1.3 Zakres robót objętych ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót budowlanych 
objętych specyfikacjami technicznymi wyszczególnionymi w pkt.1.1, w których to ujęto szczegółowy za-
kres robót niezbędny do wykonania przedmiotu zamówienia.  
Pełen zakres realizowanych prac obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej: 

• Kanały sanitarne o przekroju kołowym w zakresie średnic Ø 300mm do Ø 200mm z rur PCW,  

• Prefabrykowane studnie betonowe w zakresie średnic Ø 1000 mm do Ø 1500mm, 

• Prefabrykowane studnie z tworzyw sztucznych Ø 600mm,  

• Odgałęzienia kanalizacyjne Ø160mm, do granic działek prywatnych – z rur PCW.  

• Przepięcia istniejących odcinków do nowo budowanych kanałów,  

• Inne elementy niezbędne dla prawidłowej realizacji inwestycji. 

oraz remont istniejącego kolektora kanalizacji sanitarnej: 

• Renowacja istniejącego kanału Dn 250-300mm metodą shortliningu, 

• Renowacja istniejących studzienek kanalizacyjnych za pomocą chemii budowlanej,  

 

1.4 Zakres ceny umownej (ofertowej) 

W zakres ceny umownej wchodzi wykonanie robót podstawowych, tymczasowych i towarzyszących.  
Określony w ST zakres robót obejmuje wszelkie prace przygotowawcze, instalacje, narzędzia, biura, kosz-
ty ogólne i wydatki na prace ochronne (oświetlenie, stróżowanie, ogrodzenie) dla zapewnienia bezpie-
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czeństwa osób i  mienia. Cena zamieszczona w ofercie Wykonawcy będzie ceną łączną za wykonaną pra-
cę, której charakter określają odpowiednie pozycje przedmiaru robót. Cena ta pokryje koszty siły robo-
czej, materiałów, transportu, opłat przewozowych, magazynowania, prac tymczasowych, koszty wyposa-
żenia technicznego i koszty ogólne, ubezpieczenia, nadzór, oświetlenie, zysk i należności ogólne, zobo-
wiązania i ryzyko wynikające zawieranej umowy, przy czym koszty ogólne i zysk zostaną proporcjonalnie 
rozłożone w cenach jednostkowych wykonania robót (w przypadku kosztorysowego wynagrodzenia Wy-
konawcy).  
W cenie łącznej zawarte zostaną również koszty montażu i demontażu urządzeń, sprzętu i wyposażenia 
Wykonawcy, zakwaterowania, itp., które będą ujęte  w cenach jednostkowych robót.  
Domniemywa się, że Wykonawca, znając zakres robót i cel ich wykonania uwzględni w cenie wszystkie 
elementy, których pokrycie jest konieczne do wypełnienia przedmiotu umowy. 

 

Wykonawca przewidzi w ofercie oprócz kosztów przedmiarowanych robót podstawowych i 
pomocniczych,  również koszty robót towarzyszących, w tym koszty zajęcia pasa drogowego, 
ewentualnej odbudowy osnowy geodezyjnej i inspekcji kolektora sanitarnego grawitacyjnego 
za pomocą kamer. 

 

1.5 Określenia podstawowe 

Ilekroć w ST jest mowa o:  
� polskim Prawie budowlanym  -  to oznacza ustawę z dnia 7 lipca 1994r. z późniejszymi zmianami 

wraz z aktami wykonawczymi i przepisami związanymi. 
� robotach budowlanych — należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudo-

wie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.  
� budowie — należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, 
� obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 

1. budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
2. budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,  
3. obiekt małej architektury; 

� budynku — rozumieć przez to należy obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wy-
dzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;  

� budowli — należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem 
małej architektury, jak: drogi, linie kolejowe, estakady, tunele, sieci techniczne, wolnostojące maszty 
antenowe, wolnostojące trwałe związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, 
ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojące instalacje przemysłowe lub urządzenia technicz-
ne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania ścieków, konstrukcje oporowe, 
sieci uzbrojenia terenu, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemy-
słowych innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem 
technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową; 

� terenie budowy — należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane 
wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

� drogowym obiekcie inżynierskim — należy przez to rozumieć obiekt mostowy, tunel, przepust i kon-
strukcję oporową. 

� pozwoleniu na budowę — należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpo-
częcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu bu-
dowlanego.  

� prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane — rozumie się przez to tytuł prawny 
wynikający z prawa własności, 
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� dokumentacji budowy — należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projek-
tem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrze-
by, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku 
realizacji obiektów metodą montażu — także dziennik montażu.  

� dokumentacji powykonawczej — należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.  

� dokumentach Wykonawcy  - należy przez to rozumieć rysunki, obliczenia, projekty wykonawcze, 
oprogramowanie komputerowe, podręczniki oraz inne dokumenty techniczne dostarczone przez 
Wykonawcę na mocy umowy ( Kontraktu), 

� aprobacie technicznej — należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdza-
jącą jego przydatność do stosowania w budownictwie.  

� właściwym organie — należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub 
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdzia-
le 8.  

� wyrobie budowlanym — należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodno-
ści, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób 
trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw 
wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.  

� organie samorządu zawodowego — należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 
grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów 
.  

� obszarze oddziaływania obiektu — należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu budow-
lanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia 
w zagospodarowaniu tego terenu.  

� opłacie — należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone 
ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ.  

� dzienniku budowy — należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 
zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.  

� Kierowniku budowy — należy przez to rozumieć osobę wyznaczoną przez Wykonawcę robót, upo-
ważnioną do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji przed-
miotu umowy, ponoszącą ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę.  

� książce obmiarów — należy przez to rozumieć  akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z po-
numerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w 
formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze (książce) ob-
miarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.  

� laboratorium — należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wyko-
nawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do prze-
prowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowla-
nych oraz rodzajów prowadzonych robót.  

� materiałach — należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również róż-
ne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfi-
kacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  

� odpowiedniej zgodności — należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi 
tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone — z przeciętnymi tolerancjami przyjmo-
wanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.  

� poleceniu Inspektora nadzoru — należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonaw-
cy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy.  

� Projektancie — należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem 
dokumentacji projektowej.  
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� Wykonawcy — należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną, albo jednostkę organizacyjną 
nie posiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub 
zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego. 

� Zamawiającym — należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organiza-
cyjną nie posiadającą osobowości prawnej obowiązaną do stosowania ustawy o zamówieniach pu-
blicznych; 

� rekultywacji — należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych.  

� części obiektu lub etapie wykonania — należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną 
do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania 
do eksploatacji.  

� ustaleniach technicznych — należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.  

� grupach, klasach, kategoriach robót — należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w 
rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień 
(Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.).  

� Inspektorze nadzoru inwestorskiego — należy przez to rozumieć osobę posiadającą odpowiednie 
wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonującą samo-
dzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu 
budowlanego. Inspektor nadzoru inwestorskiego reprezentuje  interesy inwestora na budowie i wy-
konuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach 
robót zakrywanych zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak rów-
nież przy odbiorze gotowego obiektu.  

� instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) — należy przez to rozumieć opracowaną przez projektan-
ta lub dostawcę urządzeń technicznych i maszyn, określającą rodzaje i kolejność lub współzależność 
czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bez-
pieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumen-
tacji powykonawczej obiektu budowlanego.  

� istotnych wymaganiach — należy przez to rozumieć wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i 
pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane.  

� normach europejskich — należy przez to rozumieć normy przyjęte przez Europejski Komitet Standa-
ryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako standardy eu-
ropejskie (EN)” lub dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych 
organizacji.  

� przedmiarze robót — należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót pod-
stawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem 
podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazaniem szczegółowych specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiaro-
wych robót podstawowych.  

� robocie podstawowej — należy przez to rozumieć minimalny zakres prac, które po wykonaniu są 
możliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty sto-
pień scalenia (agregacji) robót.  

� Wspólnym Słowniku Zamówień — należy przez to rozumieć system klasyfikacji produktów, usług i 
robót budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. WSZ składa się ze słownika 
głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. 
Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania 
przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się 
obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowią-
zek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.  

� Zarządzającym realizacją umowy — należy przez to rozumieć osobę prawną lub fizyczną określoną w 
istotnych postanowieniach umowy, zwaną dalej zarządzającym, wyznaczoną przez zamawiającego, 
upoważnioną do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w 
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udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w przepi-
sach).  

� kontrakcie (umowie) — należy przez to rozumieć akt umowy, list akceptujący, ofertę, warunki ogól-
ne, dokumentację projektową służącą do opisu przedmiotu zamówienia wraz z przedmiarem robót, 
STWiOR oraz inne dokumenty wyliczone w akcie umowy. 

� Inżynierze — należy przez to rozumieć osobę wyznaczoną przez Zamawiającego do działania jako 
Inżynier dla celów Kontraktu, wymienioną w załączniku do oferty.  

� robotach — należy przez to rozumieć roboty stałe i roboty tymczasowe, które mają być zrealizowane 
przez Wykonawcę wg umowy/kontraktu  

� odcinku — należy przez to rozumieć część robót, określoną wyraźnie w Umowie/Kontrakcie jako 
odcinek 

� próbach końcowych — należy przez to rozumieć próby, które są wyspecyfikowane w Kontrakcie lub 
uzgodnione przez obydwie strony lub polecone jako zmiana przeprowadzona przed przyjęciem przez 
Zamawiającego Robót 

Ponadto następujące  terminy oznaczają: 

� kanalizacja sanitarna - kanał stanowiący całość techniczno-użytkową (kanalizację) albo jego część 
stanowiąca odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (przepompownia) służący do odpro-
wadzania ścieków sanitarnych (bytowych);  

� kanał - budowla liniowa, przeznaczona do odprowadzania ścieków;  
� kanalizacja grawitacyjna - kanały przeznaczone do grawitacyjnego spływu ścieków;  
� kanalizacja kablowa - zespół ciągów podziemnych z wbudowanymi studniami przeznaczony do pro-

wadzenia kabli telekomunikacyjnych; 
� długość trasowa linii kablowej lub jej odcinka - długość przebiegu trasy linii bez uwzględnienia falo-

wania i zapasów kabla; 
� studzienka kanalizacyjna (studzienka rewizyjna) - obiekt na kanale nieprzełazowym przeznaczony do 

kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów; 
� studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej dwóch 

kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy; 
� kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do kierunkowego 

przepływu ścieków; 
� kształtki - wszelkie łączniki służące do zmian kierunków, średnic, rozgałęzień, itp. sieci; 
� przeszkoda - obiekty, urządzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej kanalizacji; 
� skrzyżowania - miejsce przecięcia się rzutu poziomego wykonywanego obiektu liniowego i istniejące-

go uzbrojenia; 
� objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia 

okrężnego ruchu publicznego na okres budowy; 
� pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi grunt wraz z przestrzenią nad i pod jego powierzchnią, 

w którym są zlokalizowane droga oraz obiekty budowlane i urządzenia techniczne związane z pro-
wadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu, a także urządzenia związane z potrzebami zarządzania 
drogą; 

� droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych 
wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu; 

� korona drogi - jezdnia z poboczami, pasami awaryjnego postoju lub pasami przeznaczonymi do ruchu 
pieszych, zatokami autobusowymi lub postojowymi, a przy drogach dwujezdniowych - również z pa-
sem dzielącym jezdnie 

� chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pie-
szych; 

� jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów; 
� zjazd - połączenie drogi publicznej z nieruchomością położoną przy drodze, stanowiące bezpośrednie 

miejsce dostępu do drogi publicznej w rozumieniu przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym; 
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� tymczasowy obiekt budowlany — obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w 
okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub 
rozbiórki, a także obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem, jak: urządzenia, barakowozy, 
obiekty kontenerowe; 

� urządzenia - aparaty, maszyny i pojazdy mające stanowić lub stanowiące część robót stałych; 
� droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana przeznaczona do ruchu pojazdów 

obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usunięcia po ich zakoń-
czeniu.  

1.6 Prace  towarzyszące 

1.6.1    Ubezpieczenia i gwarancje 

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z ubezpieczeniami i gwarancjami wymaganymi w zawartej 
umowie. Koszty pozyskania wszystkich wymaganych gwarancji i ubezpieczeń winny być udokumentowa-
ne.  

      1.6.2    Wymagane dokumenty Wykonawcy, pozwolenia i uzgodnienia 

Dla robót, dla których będzie to niezbędne, w przypadku, kiedy projekt budowlany i wykonawczy dostar-
czony Wykonawcy będzie niewystarczający, Wykonawca zobowiązany jest, przed rozpoczęciem tych 
robót, opracować i przedłożyć Inwestorowi do zaakceptowania rysunki wykonawcze i szczegóły dla insta-
lacji, konstrukcji elementów budowli, umocnienia wykopów tymczasowych, itp., zgodnie z którymi bę-
dzie realizował roboty. 
Ponadto Wykonawca zobowiązany jest również uzyskać i przedłożyć wszelkie wymagane prawem pol-
skim uzgodnienia i pozwolenia oraz wykona wszelkie opracowania niezbędne do ich uzyskania.  

      1.6.3    Dokumentacja powykonawcza 

Wykonawca zobowiązany jest opracować i przedłożyć Zamawiającemu przed przejęciem robót  
dokumentację powykonawczą budowy wraz z dokumentacją geodezyjną, inwentaryzacją obiektów rze-
czywiście zrealizowanych. 
Przed rozpoczęciem prób końcowych, Wykonawca sporządzi i dostarczy Inwestorowi dokumentację po-
wykonawczą budowy w 3 egzemplarzach lub w ilości określonej w Umowie. 

      1.6.4    Oznakowanie terenu budowy 

Wykonawca, zgodnie z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane doty-
czące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (DzURP nr 108, poz. 953; ze zmianami) zobowiązany jest 
do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie Tablicy Informacyjnej zawierającej: rodzaj budo-
wy, nr pozwolenia na budowę, adresy i telefony właściwego organu nadzoru budowlanego, nazwę adres 
i telefon Zamawiającego i Wykonawcy, imiona, nazwiska, adresy i numery tel. Kierownika Budowy, Kie-
rownika Robót, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i projektantów oraz numery tel. alarmowych Okrę-
gowego Inspektora Pracy.  
 

    1.6.5   Zaplecze budowy 

Wykonawca zbuduje zaplecze budowy (na podstawie wykonanego przez siebie i zaakceptowanego przez 
Inwestora projektu organizacji robót), spełniające wszelkie wymagania polskiego prawa w tym zakresie. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał takie pomieszczenia biurowe i magazynowe, jakie mogą mu 
być potrzebne do własnego użytku.  
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania pozwolenia na dokonanie podłączeń niezbędnych me-
diów do zaplecza budowy. Wykonawca będzie ponosił koszty korzystania z przyłączonych mediów zgod-
nie z obowiązującymi w okresie wykonywania robót opłatami. 
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Pomieszczenia winny być wewnątrz czyste i winny zapewnić odpowiednie warunki do pracy i wypoczyn-
ku w czasie przerw. 
Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracowników i innego personelu muszą być regularnie sprzątane, 
a śmieci i odpadki regularnie usuwane. 
Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obsługi przez cały czas trwania budowy oraz 
koszty rozbiórki, włączając w to koszty pozwoleń i zajęcia terenu.  

    1.6.6  Zmiana organizacji ruchu podczas wykonywania robót 

W ramach ceny ofertowej Wykonawca opracuje projekt organizacji ruchu na czas budowy  
oraz uzyska wszelkie wymagane uzgodnienia i pozwolenia odnośnych władz jeżeli takowe będą wymaga-
ne.  
Opłaty administracyjne za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym zostaną pokryte przez właściciela 
urządzeń. 
W ramach umowy Wykonawca wykona objazdy/przejazdy, oznakowanie i zabezpieczenie terenu robót 
oraz związanego z tym systemu oznaczeń poziomych i pionowych oraz ich likwidacje po zakończeniu 
robót. Wykonawca umieści ogłoszenie o zmianach organizacji ruchu w prasie.  

1.6.7   Prace geodezyjne 

Wykonawca wykona wszelkie prace geodezyjne związane z wytyczeniem tras kanalizacji oraz  punktów 
wysokościowych. 
Zakres prac geodezyjnych obejmuje :  

− Wytyczenie w terenie przebiegu trasy przewodów 

a) wyznaczenia sytuacyjno-wysokościowe punktów głównych osi trasy, 

b) uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),  

c) wyznaczenia sytuacyjno-wysokościowe uzbrojenia sieci, 

d) wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 

e) zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w 
sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie. 

Prace związane ze stabilizacją, oznaczeniem głównych elementów sieci oraz reperów roboczych będą 
wykonywane ręcznie. 
Prace pomiarowe związane z wytyczeniem oraz określeniem wysokości elementów sieci wykonane będą 
specjalistycznym sprzętem geodezyjnym gwarantującym uzyskanie wysokiej dokładności pomiaru (GPS-
system, dalmierz elektroniczny, niwelator itp.). 

1.6.7.A. Zasady wykonywania prac pomiarowych  

Prace pomiarowe winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami technicznymi oraz wy-
tycznymi technicznymi Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (dalej GUGiK) przez geodetów posiadają-
cych uprawnienia zawodowe nr 4 (Geodezyjna Obsługa Inwestycji), zgodnie z Ustawą z dnia 17 maja 
1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. 
W oparciu o dokumentację projektową Wykonawca winien przeprowadzić obliczenia i pomiary geode-
zyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. 
Wykonawca zobowiązany jest pozyskać, we własnym zakresie informacje dotyczące punktów pomiaro-
wych (reperów) niezbędnych do prowadzenia robót. 
Na Wykonawcy spoczywa również obowiązek ochrony przekazanych mu punktów pomiarowych do dnia 
wskazanego w świadectwie przejęcia terenu. 
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.6.7.B. Tyczenie i sprawdzanie terenu  

Tymczasowe punkty niwelacyjne należy wyznaczyć w odpowiednich miejscach w obrębie terenu budo-
wy. W miarę postępu prac punkty niwelacyjne powinny być okresowo sprawdzane w odniesieniu do 
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wartości głównej rzędnej niwelacyjnej. Tymczasowe punkty niwelacyjne należy usytuować poza obsza-
rem prowadzenia robót.  

1.6.7.C. Wyznaczenie sytuacyjno-wysokościowe przewodów  

Wykonawca zobowiązany jest wytyczyć i oznaczyć w terenie w sposób trwały widoczny z założeniem 
reperów roboczych projektowaną oś przewodu oraz wykonać szkic wytyczenia. Punkty na osi trasy - wę-
zły, punkty załamań rurociągów należy oznaczyć za pomocą pali drewnianych, tzw. kołków osiowych z 
gwoździami. 
Przyjęcie tych punktów powinno być dokonane w obecności Inspektora nadzoru.  
Kołki osiowe należy wbić na każdym załamaniu trasy i osiach węzłów, a na odcinkach prostych co około 
30 — 50 m. 
Na każdym odcinku należy utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki „świadki” należy wbijać po obu stronach 
wykopu, tak aby istniała możliwość odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót. Ciąg reperów nale-
ży dowiązać do reperów sieci państwowej. Szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne Wykonawca przekaże 
Inspektorowi nadzoru. 
Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inspektora o wszelkich błędach wykrytych w wytycze-
niu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. Błędy te powinny być usunięte na koszt Zama-
wiającego.  

1.6.7.D. Kolejność wykonywania prac geodezyjnych:  

1. wytyczenie sytuacyjno-wysokościowe głównych osi przewodów dla poszczególnych odcinków robót 
sukcesywnie w miarę postępu robót  

2. wytyczenie sytuacyjno-wysokościowe załamań osi przewodów dla poszczególnych odcinków robót, 
3. wyznaczenie sytuacyjno-wysokościowe uzbrojenia technicznego przewodów,  
4. wykonanie pomiarów powykonawczych przewodów w wykopie przed zasypaniem, 
5. wykonanie pełnej inwentaryzacji powykonawczej sieci wraz z lokalizacją obiektów i uzbrojenia tech-

nicznego, 
6. wykonanie rysunków geodezyjnych powykonawczych dla poszczególnych odcinków robót przed od-

daniem sieci do użytkowania, 
7. dostarczenie w i mieniu Zamawiającego do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej Karto-

graficznej wykazu współrzędnych zbudowanej sieci wodociągowej zapisanych w wersji elektronicznej 
w pliku tekstowym, wraz ze szkicem inwentaryzacji powykonawczej. 

8. uzyskanie z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej kopii mapy zasadni-
czej potwierdzającej jej uzupełnienie elementami inwentaryzacji powykonawczej z klauzulą Powia-
towego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej Kartograficznej o przyjęciu pomiaru do państwowego 
zasobu geodezyjnego 

1.7 Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.  

1.7.1. Przekazanie terenu budowy  
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz 
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne 
punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumenta-
cji projektowej i komplet ST.  

1.7.2. Dokumentacja projektowa  

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczeniową i dokumenty, 
zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na doku-
mentację projektową:  
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— dostarczoną przez Zamawiającego,  
— sporządzoną przez Wykonawcę. 

Wykonawca we własnym zakresie wykona geodezyjną dokumentację powykonawczą obiektu. Jeżeli w 
trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie Dokumentacji Projektowej przekazanej 
przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i ST na własny koszt w 4 egzemplarzach 
(lub w ilości określonej w umowie) i przedłoży je Inwestorowi do zatwierdzenia. 

 1.7.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST  

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inwestora 
stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązują-
ce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.  

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach przetargowych i umo-
wie, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowied-
nich zmian i poprawek. 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów 
są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.  
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i ST.  
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 
budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech 
nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projek-
tową lub ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną za-
stąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.  

1.7.4. Dokumenty towarzyszące 

W ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zadania, Wykonawca - jeśli tak 
określono w umowie, zobowiązany jest opracować i przekazać Inspektorowi nadzoru następujące doku-
menty: 

• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) 

• program zapewnienia jakości (PZJ) 
Wykonawca ma obowiązek stosować się do wszystkich obowiązujących przepisów i wymagań w zakresie 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i w tym celu, zgodnie z wymogami ustawy – Prawo budowlane, wi-
nien opracować i  przedstawić do akceptacji Inspektorowi nadzoru, program zapewnienia bezpieczeń-
stwa i ochrony zdrowia zapewniający personelowi pracę w warunkach, które są bezpieczne, nieszkodliwe 
dla zdrowia i spełniają odpowiednie wymagania sanitarne. W przypadku, gdy wykonawca posiada certy-
fikat ISO 9001 jest zobowiązany do opracowania programu i planu zapewnienia jakości zgodnie z wyma-
ganiami certyfikatu. 
 

1.7.5. Zabezpieczenie terenu budowy  

 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji przedmiotu 

umowy aż do zakończenia odbioru ostatecznego robót. Wykonawca zapewni dozór oraz dostarczy, 
zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym:  
- ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze,  
- wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.  
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Po zakończeniu inwestycji Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić teren do stanu pierwotnego.  
Przy przekazaniu terenu Wykonawca opisze w protokole: udostępniony teren łącznie z dokumentacją 
fotograficzną; sposób zabezpieczenia wykopów; wszelkie szczegółowe ustalenia dla danego terenu.  
Wykonawca powiadomi pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia prac oraz o 
przewidywanym terminie zakończenia. 
Jest też zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki uzgadniające, opiniujące 
oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą prace sieciowe. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z zabezpieczenia terenu budowy i wypełnieniem wymagań okre-
ślonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej (ofertowej). 

1.7.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego.  
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie:  

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie suchym, bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm doty-

czących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy 

oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze ska-
żenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:  

1. lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,  

2. środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami, odpadami lub substancjami toksycz-
nymi,  

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru, 
d) zanieczyszczeniem środowiska przez odpady 
e) osuwaniem gruntu 

1.7.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia  

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczane do użytku.  
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną 
jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość 
zanika, mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli 
wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów 
od właściwych organów administracji państwowej. 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie 
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

1.7.8. Ochrona przeciwpożarowa  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, 
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w ma-
szynach i pojazdach. 
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Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.  

1.7.9. Ochrona własności publicznej i prywatnej  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod 
jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami 
tych urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 
lokalizacji. W czasie trwania budowy Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń.  
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodza-
ju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie 
budowy i powiadomić Inspektora nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót.  
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 
nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodo-
wane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykaza-
nych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.  

1.7.10. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do 
przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powia-
damiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą do-
puszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie od-
powiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora 
nadzoru.  

1.7.11. Bezpieczeństwo i higiena pracy  

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy, opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. 
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.  
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.  

1.7.12. Ochrona i utrzymanie robót  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę i utrzymanie robót oraz za wszelkie materiały i urządze-
nia używane do robót od daty rozpoczęcia budowy do daty odbioru ostatecznego.  

1.7.13. Stosowanie się do prawa i innych przepisów  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 
samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami. Będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. -  np. rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wyko-
nywania robót budowlanych (DzURP z dn. 19.03.2003 r. nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki 
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Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst 
jednolity: DzURP z 2003 r. nr 169 poz. 1650).  

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 
wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły 
będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odno-
śne dokumenty.  
 

1.8 Informacje o terenie budowy 

Inwestycja realizowana będzie na terenie wsi Kłoda, w gminie Rydzyna,  w powiecie leszczyńskim, w po-
łudniowej części woj. wielkopolskiego. Kłoda oddalona jest od Leszna około 10 km. Teren inwestycji 
znajduje się pomiędzy ul. 29. Stycznia a Rowem Polskim (wg załączonej mapy).  

Klimat w regionie należy do umiarkowanych  z wyraźnymi wpływami klimatu oceanicznego znad północ-
nego Atlantyku i basenu Morza Śródziemnego. Zima jest krótka, łagodna z nietrwałą pokrywą śnieżną, 
wiosna i lato wczesne i ciepłe. Charakterystyczna dla regionu jest dość duża liczba dni pochmurnych i 
częste występowanie przymrozków. Przeważają wiatry zachodnie i południowo-zachodnie oraz północ-
no-zachodnie latem. 
Teren inwestycji nie jest zabudowany i uzbrojony. Tylko w rejonie oczyszczalni występuje uzbrojenie  w 
kable energetyczne, telekomunikacyjne, kanalizacje sanitarną  oraz gazociąg. 

Przewody zlokalizowano w pasach dróg gruntowych oraz na terenie oczyszczalni oraz na terenie osiedla 
mieszkaniowego domków jednorodzinnych. 

Teren inwestycji pod względem geomorfologicznym usytuowany jest w obrębie pradoliny Rowu Polskie-
go.  

 
1.9 Nazwy i kody wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Przedmiot zamówienia objęty Specyfikacją Techniczną odpowiada następującym robotom budowlanym 
opisanym kodem Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) wg Rozporządzenia Komisji Wspólnoty Europej-
skiej nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r.:  

Dział Robót: 

45000000-7: Roboty budowlane  

Grupa robót budowlanych:  

45100000-8: Przygotowanie terenu pod budowę,  

45200000-9: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych  
lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej  

Klasy robót budowlanych:  

45110000-1: Roboty w zakresie budowy i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne, 

45230000-8: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i  
elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu, 

Kategorie robót budowlanych:  

45111000-8: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.  

45231000-5: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych  
linii energetycznych,  

45233000-9: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni auto-
strad, dróg 

 



- 16 - 

2. MATERIAŁY  
 
2.1 Źródła uzyskania materiałów  

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub 
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych 
oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w ST w celu udokumentowa-
nia, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST w czasie postępu robót.  
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, 
aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (oraz ich naj-
nowszym, niewymienionym wersjom).  Wszystkie materiały i urządzenia przeznaczone do wykonania 
robót muszą być nowe, nieużywane, chyba że inaczej stanowią szczegółowe ST.  
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenie dokumentów związanych z materiałami i urządzeniami, 
napisanymi w języku polskim oraz do  dostarczenia materiałów odpowiednio wcześnie w celu przepro-
wadzenia inspekcji.  
 

2.2 Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego  

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materia-
łów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobo-
wiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek złoża. 
Nadkład, czasowo zdjęty z terenu wykopów, ukopów będzie formowane w hałdy i wykorzystywane przy 
zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy będą wykorzystane do robót 
lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 
 

2.3 Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym  

Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.  
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wyko-
nuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.  
Postanowieniem Inspektora nadzoru roboty te mogą być zatrzymane, przedmiot robót rozebrany i usu-
nięty z terenu budowy na koszt Wykonawcy.  

2.4 Terminy dostaw 

Zadaniem Wykonawcy jest zadbanie by dostawa całego sprzętu i materiałów była zharmonizowana z 
postępem robót i zamówiona z wyprzedzeniem gwarantującym terminowe zakończenie robót. 

2.5 Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni takie zabezpieczenie przed zanieczyszczeniami materiałów składowanych tymcza-
sowo do czasu ich wykorzystania, by zachowały swoje właściwości i jakość oraz były dostępne do kontroli 
przez Inspektora nadzoru.  
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.  
 

2.6 Inspekcja wytwórni materiałów 

Inwestor ma prawo do kontroli wszystkich miejsc wytwarzania i składowania materiałów, w celu spraw-
dzenia zgodności stosowanych metod produkcji z DP i ST. Inwestor (osoba upoważniona przez Inwesto-
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ra) jest uprawniony do pobierania próbek w celu sprawdzenia właściwości materiałów będących w uży-
ciu. Wyniki badań będą brane pod uwagę przy akceptacji określonej partii materiałów.  
W trakcie przeprowadzania inspekcji powinny być spełnione następujące warunki:  
– podczas przeprowadzania inspekcji Inwestor będzie miał zapewnioną pomoc ze strony Wykonawcy i 

wytwórcy materiałów 
– Inwestor będzie miał zapewniony nieograniczony dostęp w dowolnym czasie do tych części wytwórni 

materiałów, gdzie są wytwarzane materiały na potrzeby inwestycji stanowiącej przedmiot umowy. 

2.7 Wariantowe stosowanie materiałów  

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów 
do wykonywania poszczególnych elementów robót, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o za-
miarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie 
może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.  

3. SPRZĘT  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wyko-
nawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, programie za-
pewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.  
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową.  
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użyt-
kowania.  
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wyko-
nywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być póź-
niej zmieniany bez jego zgody.  
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy, 
zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
Posługiwać się sprzętem mogą jedynie uprawnione i przeszkolone ku temu osoby, mogące okazać się 
odpowiednimi zaświadczeniami. 
 

4. TRANSPORT  
 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną nieko-
rzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w do-
kumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.  
 

4.2 Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych  

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu 
nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy 
zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia na koszt Wykonawcy, stanu pierwotnego użytkowanych od-
cinków dróg.  
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Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  

5. WYKONANIE ROBÓT  
 

5.1 Ogólne wymagania  

Obowiązkiem Wykonawcy jest zapoznanie się z:  

• SIWZ 

• ogólną sytuacją (np. warunki fizyczne, prawne, środowiskowe) 

• szczegółami dotyczącymi terenu budowy (np. warunki hydrogeologiczne, warunki klimatyczne, po-
wierzchniowe, dostęp, zakwaterowanie, urządzenia, personel, energia transport, woda, odległości 
itp.) 

Wykonawca powinien też uzyskać informacje na temat mających miejsce w regionie w przeszłości wa-
runków czy anomalii pogodowych i za pomocą zatwierdzonych środków zabezpieczyć teren budowy i 
realizowane prace przed ich ewentualnym negatywnym wpływem. 

Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje:  
� plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz),  
� program zapewnienia jakości 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową  oraz za jakość zastosowa-
nych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami 
ST, PZJ, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.  

Ponadto: 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich 
elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez In-
spektora nadzoru.  

2. Jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego 
przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na 
własny koszt.  

3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, 
a także w normach i wytycznych.  

4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z ty-
tułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.  

Zamawiający / Inwestor określi w umowie do jakich działań poza przewidzianymi w „Prawie Budowla-
nym” upoważnia Inspektora nadzoru (ew. Inżyniera). 
O zamierzonym terminie rozpoczęcia robót Zamawiający / Inwestor zobowiązany jest zawiadomić wła-
ściwy organ nadzoru budowlanego, dołączając oświadczenie Kierownika Budowy o przyjęciu obowiązku 
kierowania daną budową oraz oświadczenie Inspektora nadzoru stwierdzające przyjęcie obowiązku peł-
nienia nadzoru budowlanego nad robotami w imieniu Zamawiającego / Inwestora. 

5.2 Dokumentacja projektowa 

Wykonawca otrzyma od Zamawiającego przed przystąpieniem do robót określoną w umowie ilość  kom-
pletów DP wraz z kompletem pozwoleń, uzgodnień i opinii wymaganych odrębnymi przepisami, nie-
zbędnymi do rozpoczęcia i wykonania robót w ramach umowy. 
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5.3 Zgodność robót z dokumentacją przetargową 

Wykonawca winien wykonywać roboty budowlane zgodnie z dokumentami przetargowymi, DP, ST i  
poleceniami Inspektora nadzoru.  
STWiOR  mogą nie zawierać wszystkich szczegółów projektu i Wykonawca winien to wziąć pod uwagę 
przy planowaniu budowy, realizując roboty czy kompletując dostawy sprzętu oraz wyposażenia.  Wyko-
nawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach przetargowych, a o ich wykryciu 
winien natychmiast powiadomić Zamawiającego / Inwestora, który dokona odpowiednich zmian, po-
prawek lub interpretacji. 
Wszystkie wykonywane roboty, dostarczone materiały i urządzenia muszą być zgodne z dokumentacją 
przetargową. Dane określone w Kontrakcie będą uważane za wartości docelowe.  
Cechy materiałów i  urządzeń muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi  
wymaganiami. W przypadku, gdy materiały i urządzenia lub roboty nie będą w pełni zgodne z  
umową i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementów budowli, to takie materiały i  
urządzenia będą niezwłoczne zastąpione innymi, a roboty rozebrane i naprawione na koszt Wykonawcy.  

5.4 Zgodność robót z normami 

Będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych w Kon-
trakcie / Umowie norm i przepisów wg stanu na dzień ukazania się ogłoszenia o przetargu, o ile w umo-
wie nie postanowiono inaczej. Normy te winny być traktowane jako integralna część Specyfikacji Tech-
nicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 
Zgodnie z art. 30 Ustawy o Zamówieniach Publicznych w przypadku przywołanych norm, aprobat itp. 
mogą być również stosowane inne -  równoważne opisanym, odpowiednie normy zapewniające zasadni-
czo równy lub wyższy poziom wykonania niż przywołane w SIWZ. Wykonawca powołujący się na rozwią-
zania równoważne opisanym przez Zamawiającego jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego 
dostawy i roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W przypadku, kiedy 
Inwestor (osoba upoważniona – np. Inspektor nadzoru) stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie zapew-
niają równego lub wyższego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje się do norm i przepisów przywo-
łanych w SIWZ. 
 

5.5 Odbiory 

Wykonawca za pośrednictwem Inwestora zobowiązany jest do zawiadomienia instytucji, których obec-
ność jest wymagana przepisami o odbiorach technicznych, o odbiorze końcowym i innych, rozruchu, 
przekazaniu do eksploatacji. Ponosi opłaty za udział przedstawicieli tych instytucji w odbiorach.  
Odbiory techniczne muszą spełniać wymagania stawiane przez przepisy „Prawa Budowlanego”. 

5.6 Harmonogram realizacji robót 

Czas realizacji robót dla całej inwestycji podany jest w Umowie.  
Wykonawca, jeśli wymaga tego Umowa,  przedłoży Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia szczegółowy 
harmonogram robót uzgodniony z użytkownikiem sieci oraz odnośnymi lokalnymi władzami. Wykonawca 
powinien zapewnić odpowiednią kolejność wykonywania zadań i dostosować się do wymagań Zamawia-
jącego. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
 
6.1 Program zapewnienia jakości  

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i oddanie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru 
programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, moż-
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liwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 
projektową.  

Program zapewnienia jakości winien zawierać:  

a) część ogólną opisującą: 
� organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,  
� organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,  
� plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  
� wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  
� wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót,  
� system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,  
� wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub labo-

ratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
� sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także wy-

ciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób 
i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,  

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
� wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wypo-

sażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,  
� rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,  
� sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
� sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów robót.  

� sposób postępowania z materiałami i robotami nieodpowiadającymi wymaganiom. 
 

6.2 Zasady kontroli jakości robót  

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość robót.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.  
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewnia-
jącą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i 
ST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST. W przypadku, gdy nie 
zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie robót zgodnie z umową. 
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w 
celu ich inspekcji. 
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnię-
ciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub 
metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki 
badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do 
użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwier-
dzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.  
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wyko-
nawca.  
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6.3 Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 

Wszystkie materiały niespełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji szczegó-
łowych wymienionych w pkt.1.1, zostaną odrzucone. Jeśli materiały niespełniające wymagań zostaną 
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca na własny koszt wymieni 
je na właściwe. 
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 poszczegól-
nych specyfikacji szczegółowych, powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru może uznać wadę za mniemającą zasadniczego 
wpływu na jakość robót i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość.  

 
6.4 Pobieranie próbek  

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych 
na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobień-
stwem wytypowane do badań. 
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspek-
tora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wąt-
pliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulep-
szone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca lecz tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek; w przeciwnym razie koszty te pokrywa Zamawiający.  
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora 
nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą opisane i oznakowane, w sposób zaak-
ceptowany przez Inspektora nadzoru. 
 

6.5 Badania i pomiary, sprzęt pomiarowy 

Wszystkie badania, pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegoś badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne 
procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na piśmie wyniki pomiarów lub badań 
do akceptacji Inspektora nadzoru.  
Wykonawca na swój koszt będzie użyczał Inspektorowi nadzoru całą aparaturę pomiarową, oprzyrządo-
wanie i siłę roboczą w związku z przeprowadzanymi na terenie budowy testami i pomiarami, zawsze jak 
tylko Inspektor sobie zażyczy. 
Wykonawca poniesie wyłączną odpowiedzialność za cały sprzęt i przyrządy, jak również zagwarantuje, że 
nie nastąpi ich uszkodzenie a ustawienia pozostaną zgodne z wymogami. 
 

6.6 Raporty z badań  

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 
nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.  
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.  
 

6.7 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru  

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia takiej kontroli za-
pewniona będzie jemu wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materia-
łów. 
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Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę, zgodność materiałów i 
robót z wymaganiami ST.  
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na 
swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nad-
zoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodat-
kowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów robót 
z dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych 
badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.  
 

6.8 Certyfikaty i deklaracje  

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które zostały dopuszczone do 
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, zgodnie z ustawą Prawo Bu-
dowlane.  

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania są wyroby budowlane, które: 

1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych prze-
pisów i dokumentów technicznych – w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji (wyro-
by stosowane w sieciach kanalizacyjnych nie podlegają obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeń-
stwa, mogą one podlegać certyfikacji dobrowolnej) 

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną,  
mające istotny wpływ na spełnienie co najmniej jednego z wymagań podstawowych – w odniesieniu 
do wyrobów nie objętych certyfikacją na znak bezpieczeństwa 

3. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z dn. 24 lipca 1998 r. w 
sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnienie 
wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki 
budowlanej (DzURP nr 99, poz. 637; ze zmianami).  

4. oznaczone są znakowaniem CE, dla których dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną normą 
europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową 
specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej  uznaną przez Komisję Europejską 
za zgodną z wymaganiami podstawowymi 

5. znajdują się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znacze-
nie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi re-
gułami sztuki budowlanej. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda ich partia dostar-
czona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.  
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  

6.9 Dokumenty budowy  

[1] Dziennik budowy  

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wyko-
nawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowa-
dzenie dziennika budowy zgodnie z 45 ustawy „Prawo Budowlane” spoczywa na kierowniku budowy.  
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpie-
czeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.  
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Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 
drugim, bez przerw.  
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącz-
nika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.  
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:  
• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,  
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,  
• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,  
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,  
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,  
• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,  
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,  
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych od-
biorów robót,  
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 
wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,  
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,  
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 
robót,  
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,  
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z poda-
niem kto je przeprowadzał,  
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,  
• inne istotne informacje o przebiegu robót.  
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspekto-
rowi nadzoru do ustosunkowania się.  
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska.  
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant 
nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.  

[2] Książka obmiarów  

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elemen-
tów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w 
przedmiarze robót lub w ST i wpisuje do Książki obmiarów. 

[3] Dokumenty laboratoryjne  

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgod-
nionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być 
udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru.  

[4] Pozostałe dokumenty budowy  

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące dokumenty:  
a) pozwolenie na budowę,  
b) protokóły przekazania terenu budowy,  
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,  
d) protokóły odbioru robót,  
e) protokóły z narad i ustaleń,  
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f) operaty geodezyjne,  
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  
h) harmonogram robót 
i) korespondencja budowy 

[5] Przechowywanie dokumentów budowy  

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.  
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w for-
mie przewidzianej prawem.  
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu 
na życzenie Zamawiającego.  

 

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót  
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projekto-
wą i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie ob-
mierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.  
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub 
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zo-
staną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowa-
dzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie 
określonym w umowie.  
 

7.2 Zasady określania ilości robót i materiałów  

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i / lub w katalo-
gach nakładów: KNR, KNNR i innych przywołanych w przedmiarze robót.  
Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej, przed-
miarach robót i szczegółowych ST. 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 
wzdłuż linii osiowej.  
Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej: 

– objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
– długości odcinków rurociągów będą ustalane w metrach (m) mierząc długość przewodów na osi 

bez potrącania kształtek i armatury 
– ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach 

7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy  

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót, muszą być zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli te urządzenia lub sprzęt 
wymagają badań atestujących, to Wykonawca musi posiadać ważne świadectwa legalizacji.  
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okre-
sie trwania robót.  
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7.4 Terminy przeprowadzania obmiarów 

Obmiary będą przeprowadzane przed wystawieniem faktur, a także w przypadku występowania dłuższej 
przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umiesz-
czonymi na karcie Książki obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddziel-
nego załącznika do Książki obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1 Rodzaje odbiorów robót  

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom:  
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  
b) odbiorowi częściowemu,  
ci) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),  
d) odbiorowi po upływie okresu rękojmi  
e) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji.  

8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót 
oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje In-
spektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednocze-
snym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później 
jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 
Inspektora nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierają-
cych komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
dokumentacją projektową ST i uprzednimi ustaleniami.  

8.3 Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze osta-
tecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.  

8.4 Odbiór ostateczny (końcowy) 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót  

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 
(ilości) oraz jakości.  
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wyko-
nawcę wpisem do dziennika budowy.  
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Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia  
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w 
punkcie 8.4.2.  
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedło-
żonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej,  inspekcji sieci kanalizacyjnej za 
pomocą kamer oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbio-
rów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykona-
nia robót uzupełniających i robót poprawkowych.  
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w po-
szczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali 
nowy termin odbioru ostatecznego.  
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymen-
tach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie 
ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykony-
wanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.  

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)  

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalone-
go przez Zamawiającego.  
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

1. dokumentację powykonawczą tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi 
w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające 
lub zamienne), 

3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,  

4. protokoły odbiorów częściowych, 

5. recepty i ustalenia technologiczne, 

6. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i programem 
zapewnienia jakości (PZJ), 

8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekaza-
nia tych robót właścicielom urządzeń,  

10. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

11. protokół z inspekcji kamerą sieci kanalizacyjnej 

12. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego robót.  
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.  
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8.5 Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi gwarancji  

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót zwią-
zanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. 
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny wi-
zualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót (końcowy)”. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 

9.1 Zasady ogólne  

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych.  
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i 
przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych. Ryczałt może ulec zmianie jedynie na zasa-
dach określonych w umowie. 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w doku-
mentacji projektowej i umowie (koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań 
ogólnych zawartych w ST obejmuje wszystkie warunki określone w tych dokumentach, a niewyszczegól-
nione w przedmiarze robót budowlanych).  
Zakres ceny umownej podano w pkt. 1.4 niniejszej ST. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:  

• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 
transportu na teren budowy, 

•  wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

• ryzyko, 

• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym przedmiarze robót  
(ofercie) jest niezmienna. 
Kalkulację dla zmiany ceny ustalonej w umowie może stanowić kosztorys zamienny, który jest przygoto-
wywany przez Wykonawcę po wykonaniu robót jako propozycja zmian kosztorysu ofertowego z uwagi na 
zmiany pierwotnie przewidzianych ilości jednostek przedmiarowych robót. 
Zasady, formuły  i zadania stron (Zamawiający, Wykonawca) przy sporządzaniu kosztorysów opisane są w  
„Polskich standardach kosztorysowania robót budowlanych” wydanych przez Stowarzyszenie Kosztory-
santów Budowlanych (Warszawa 2005 r.). 

Rozliczenie robót podstawowych, tymczasowych i prac towarzyszących odbywać się będzie na zasadach 
określonych w Umowie. 

9.2 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu  

 
Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Wykonawca. 
 
9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  
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a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu or-
ganizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i 
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót,  

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu,  
c) opłaty/dzierżawy terenu,  
d) przygotowanie terenu,  
e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier,  oznakowań i drenażu,  
f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych.  
 
9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów organizacji ruchu obejmuje:  
 
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, 

barier i świateł, 
b) utrzymanie płynności ruchu publicznego.  
 
9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  

a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,  
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.  
 

10. WYKAZ  AKTÓW PRAWNYCH 

 
Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania polskiego porządku prawnego w całej jego rozciągłości – 
wszystkich aktów prawnych każdego rzędu, w tym prawa miejscowego i zwyczajowego. 
 
W trakcie realizacji zadania obowiązujące będą postanowienia bieżącej edycji lub poprawki, odnośnych 
norm i przepisów wymienionych w niniejszej ST.  

Niewyszczególnienie w opracowaniu jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia Wyko-
nawcy od ich stosowania. 

10.1 Ustawy: 

− Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. -Prawo zamówień publicznych / tekst jednolity DzURP z 2010 r. 
nr 113, poz. 759, ze zmianami /  

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /tekst jednolity DzURP z 2010 r. nr 243, poz. 
11623; ze zmianami/ 

− Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. —  o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadze-
niu ścieków (tekst jednolity DzURP z 2006 r. nr 123, poz. 858; ze zmianami). 

− Ustawa z dnia 04.02.1994 - Prawo geologiczne i górnicze/ tekst jednolity DzURP z 2005 r. nr 228 
poz. 1947, z późn. zmianami / 

− Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska / tekst jednolity DzURP z 2008 r. nr 
25, poz. 150 / 

− Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo wodne / tekst jednolity DzURP z 2005 r. nr 239, poz. 2019, 
z późn. zmianami  / 

− Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyrobach budowlanych (DzURP z 2004 r. nr 92, poz. 881; ze 
zmianami) 

− Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity DzURP z 2009 r. 
nr 178, poz. 1380, z późn. zmianami) 

− Ustawa z dnia 21 marca 1985r. — o drogach publicznych (tekst jednolity DzURP z 2007 r. nr 19, 
poz. 115; ze zmianami) 

− Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. — Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity DzURP z 2005 r., nr 
108, poz. 908; ze zmianami) 
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− Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (tekst jednolity: DzURP z 2007r. nr 125, 
poz. 874; z późniejszymi zmianami)  

− Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. —  o systemie oceny zgodności (tekst jednolity DzURP z 2010 
r...nr 138, poz. 935, z późn. zmianami ] wraz z aktami wykonawczymi 

− Ustawa z dnia 17 maja 1989r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne. (tekst jednolity  DzURP z 
2010 r. nr 193, poz. 1287, z późniejszymi zmianami) 

− Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — o odpadach (tekst jednolity DzURP z 2010 r.  nr 185 poz. 
1243; ze zmianami) 

− Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011r. – o przewozie towarów niebezpiecznych (DzURP z  2011r.  nr 
227, poz. 1367) 

− Ustawa z dnia 12 września 2002r. —  o normalizacji (DzURP z 2002 r. nr 169, poz. 1386; ze zmia-
nami). 

− Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. —  o systemie oceny zgodności (tekst jednolity  

−  Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. —  o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity DzURP  z  
2010 r. nr  102, poz. 651; z późniejszymi zmianami). 

− Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. — o dozorze technicznym (DzURP z 2000 r.  nr 122, poz. 1321, z 
późn. zm.). 

− Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r.  —  o gwarancji zapłaty za roboty budowlane  (DzURP z 2003 r. nr 
180 poz. 1758, z późn. zmianami) 

− Ustawa z dnia 10.04.1997r. – Prawo energetyczne  (tekst jednolity DzURP z 2006r.  nr 89, poz. 625 
; ze zmianami)  

− Kodeks Cywilny 

− Kodeks Postępowania Cywilnego 

− Kodeks Karny 
 
10.2 Rozporządzenia: 

− Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy projektu budowlanego /DzURP z 2003r. nr 120, poz. 1133, z późn. zmianami/  

− Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakre-
su i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót bu-
dowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (DzURP z 2004r.  nr 202, poz. 2072, z późn. 
zmianami)  

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r w sprawie określenia metod i pod-
staw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projekto-
wych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-
użytkowym  

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia /DzURP z 2003r. 
nr 120, poz. 1126, z późn. zmianami /. 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzorów: wniosku o 
pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na 
cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę /DzURP z 2003r. nr 120, poz. 1127; z późn. 
zmianami/  

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzajów i zakresu 
opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budow-
nictwie. /DzURP z 1995r. nr 25, poz. 133.; z późn. zmianami/ 

− Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn. 2 kwietnia 2001r.  w sprawie 
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projekto-
wej (DzURP z 2001r. nr 38, poz. 455; z późn. zmianami) 
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− Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 21 lutego 1995 r. w spra-
wie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obo-
wiązujących w budownictwie (DzURP z 1995r. nr 25, poz. 133; z późn. zmianami) 

− Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać projekty 
prac geologicznych /DzURP z 2001r. nr 153, poz. 1777, z późn. zmianami /. 

− Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinna odpo-
wiadać dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inżynierskie /DzURP z.2001r. nr 153, poz. 
1779, z późn. zmianami /. 

− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 24 lipca 2006r. w sprawie warunków, jakie należy speł-
niać przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szko-
dliwych dla środowiska wodnego / DzURP z 2006r. nr 137, poz. 984, z późn. zmianami/ 

− Rozporządzenia Ministra Środowiska z dn. 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych pozio-
mów hałasu w środowisku (DzURP z 2007r. nr 120, poz. 826; z późn. zmianami) 

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań 
dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (DzURP 
z 2005r.  nr 263, poz. 2202; z późn. zmianami). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczeństwa i hi-
gieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (DzURP z 2003r. nr 47, poz. 401, z późn. 
zmianami) 

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 30 października 2002 r. — w sprawie minimalnych wy-
magań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pra-
cowników podczas pracy (DzURP z 2002r. nr 191, poz. 1596; z późn. zmianami) 

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 20 września 2001 r. — w sprawie bezpieczeństwa i hi-
gieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, bu-
dowlanych i drogowych (DzURP z 2001r. nr 118, poz. 1263; z późn. zmianami) 

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 27 kwietnia 2000 r.  — w sprawie bezpieczeństwa i hi-
gieny pracy przy pracach spawalniczych (DzURP z 2000r. nr 40, poz. 470; z późn. zmianami) 

− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 14 marca 2000 r. — w sprawie bezpie-
czeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (DzURP z 2000r. nr 26, poz. 313; z 
późn. zmianami) 

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 17 września 1999 r.  — w sprawie bezpieczeństwa i hi-
gieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (DzURP z 1999r. nr 80, poz. 912;  z 
późn. zmianami) 

− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. — w sprawie ogól-
nych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity DzURP z 2003 r. nr 169, poz. 1650 , 
z późn. zmianami) 

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dn. 5 sierpnia 2005 r. —  w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas lub drgania mechaniczne ( DzURP z 
2005r.  nr 157, poz. 1318; z późn. zmianami) 

− Rozporządzenie Ministrów Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony śro-
dowiska z dn. 10 lutego 1977 r. — w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu 
robót drogowych i mostowych (DzURP z 1993 r., nr 96, poz. 438; ze zmianami) 

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanaliza-
cyjnych (DzURP  z 1993r. nr 96, poz.437, z późn. zmianami) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. — w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpie-
czeństwa pracy i ochrony zdrowia (DzURP z 2002r. nr 108, poz. 953; z późn. zmianami) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów bu-
dowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskie-
go (DzURP z 2001r. nr 138, poz. 1554; z późn. zmianami), 
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− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. —  w sprawie rodzajów obiek-
tów budowlanych, do użytkowania których można przystąpić po przeprowadzeniu przez właściwy 
organ obowiązkowej kontroli. (DzURP nr 120 poz. 1128; ze zmianami) 

− Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia  2006 r. w sprawie samo-
dzielnych funkcji technicznych w budownictwie. (DzURP z 2006r. nr 83, poz. 578; z późn. zmiana-
mi) 

− Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999 r. w sprawie wa-
runków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (DzURP z 
1999r. nr 43., poz., 430; z późn. zmianami) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegółowych warunków 
technicznych dla znaków i sygnałów świetlnych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu i warunków 
ich umieszczania na drogach (DzURP z 2003r. nr 220, poz. 2181, z późn. zmianami) 

− Rozporządzenie Ministra Środowiska z 11 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów odpadów lub ich 
ilości, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (DzURP z 2001r. nr 152, 
poz. 1735; z późn. zmianami) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 
warunków ich umieszczania na drogach (DzURP z 2003r. nr 220, poz. 2181; z późn. zmianami)  

− Rozporządzenie Ministra Środowiska z 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (DzURP z 
2001r.  nr 112 poz. 1206; z późn. zmianami) 

− Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 4 czerwca 2007 r. w sprawie towarów niebezpiecz-
nych, których przewóz drogowy podlega obowiązkowi zgłoszenia (DzURP z 2007r. nr 107, poz. 
742; z późn. zmianami) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu i sposobu sto-
sowania przepisów o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych do transportu odpadów 
niebezpiecznych (DzURP z 2002r.  nr 236 poz. 1986; z późn. zmianami 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. — w sprawie aprobat technicz-
nych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (DzURP z 2004r. nr 249, 
poz. 2497; z późn. zmianami) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2004 r. — w sprawie europejskich 
aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania 
(DzURP z 2004r. nr 237, poz. 2375; z późn. zmianami) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie systemów oceny 
zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie 
zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (DzURP z 2004r. nr 
195, poz. 2011; z późn. zmianami). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobów dekla-
rowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (DzURP z 
2004r. nr 198, poz. 2041, z późn. zmianami) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 września 2009 r. — w sprawie kontroli wyrobów 
budowlanych wprowadzonych do obrotu (DzURP z 2009r. nr 144, poz. 1182; z późn. zmianami) 

− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 24 lipca 1998 r. — w sprawie 
określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnienie wyma-
gań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki 
budowlanej (DzURP z 1998r. nr 99, poz.637; z późn. zmianami). 

− Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych wa-
runków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem 
(DzURP nr 177 z 2003 r., poz. 1729). 

− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 marca 2007 r. — w sprawie jakości wody przezna-
czonej do spożycia przez ludzi (DzURP nr 61, poz. 417) 
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10.3. Normy i inne dokumenty: 

− PN-EN 124 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i 
kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością  

− PN-EN 196  Metody badania cementu. 

− PN-EN 197 – 1,4 Cement  

− PN-EN 197-1/A1 „Cement – część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku” 

− PN-EN 206 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

− PN-EN 476 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji grawi-
tacyjnej 

− PN-EN 480 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu  

− PN-EN 545: Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich złącza do rurociągów 
wodnych – Wymagania i metody badań 

− PN-EN 681-1,2 Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy 
rur wodociągowych i odwadniających. Część 1: Guma. Część 2: Elastomery termoplastyczne  

− PN-EN 598  Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich połączenie do odprowa-
dzania ścieków 

− PN-EN 681-1 Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy 
rur wodociągowych i odwadniających. Część 1: Guma  

− PN-EN 681-2  Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy 
rur wodociągowych i odwadniających. Część 2: Elastomery termoplastyczne  

− PN-EN 752-1,2 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Część 1: Pojęcia ogólne i definicje. Część 2: 
Wymagania  

− PN-EN 773  Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji ci-
śnieniowej 

− PN-EN 805 Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i ich części 
składowych 

− PN-EN 933 Badania geometrycznych właściwości kruszyw 

− PN-ENV 1046 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy do przesyłania wody 
i ścieków na zewnątrz konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia układania przewodów pod ziemią 
i nad ziemią .  

− PN-EN 1074-1: Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. Wymaga-
nia ogólne. 

− PN-EN 1092-2:Kołnierze i ich połączenia. Kołnierze okrągłe do rur, armatury, łączników i osprzętu 
z oznaczeniem PN. Kołnierze żeliwne. 

− PN-EN 1097 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw  

− PN-EN10002-1/ AC1 Metale: Próba rozciągania. Metoda badania w temperaturze otoczenia 

− PN-EN 12201-1: Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. Poli-
etylen (PE). Część 1: Wymagania ogólne  

− PN-EN 12201-2: Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. Poli-
etylen (PE). Część 2: Rury  

− PN-EN 12201-3: Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. Poli-
etylen (PE). Część 3: Kształtki 

− PN-EN 12201-4: Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. Poli-
etylen(PE). Część 4: Armatura  

− PN-EN 12201-5: Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. Poli-
etylen (PE). Część 5: Przydatność do stosowania w systemie 

− PN-EN ISO 12944-5: 2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 
ochronnych systemów malarskich. Ochronne systemy malarskie. 
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− PN-EN 1329-1 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzenia nieczystości i ście-
ków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. Niezmiękczony polichlorek 
winylu (PVC-U). 

− PN-EN 1338 „Betonowe kostki brukowe - Wymagania i metody badań” 

− PN-EN 1339 (U) EN 1339 „Betonowe płyty chodnikowe. Wymagania i metody badań” 

− PN-EN 1340 „Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań” 

− PN-EN -1342 – kostka kamienna z kamienia naturalnego 

− PN-EN-1343 „Krawężnik z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni drogowych. Wy-
magania i metody badań”. 

− PN-EN 1401-1 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe systemy 
przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wyma-
gania dotyczące rur, kształtek systemu  

− PN-ENy 1401-3 (U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezci-
śnieniowej kanalizacji deszczowej i ściekowej. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). 
Część 3: Zalecenia dotyczące wykonania instalacji  

− PN-EN 1433  Kanały odwadniające nawierzchnię dla ruchu pieszego i kołowego. Klasyfikacja, wy-
magania konstrukcyjne, badanie, znakowanie i ocena zgodności 

− PN-EN 1514 1-4:  Kołnierze i ich połączenia. Wymiary uszczelek do kołnierzy z oznaczeniem PN 

− PN-EN 1561: Odlewnictwo. Żeliwo szare. 

− PN-EN 1563: Odlewnictwo. Żeliwo sferoidalne. 

− PN-EN 1610 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 

− PN-EN 1671  Zewnętrzne systemy kanalizacji ciśnieniowej 

− PN-EN 1871 „Materiały do poziomego oznakowania dróg. Właściwości fizyczne” 

− PN-EN 1917 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego 
włóknem stalowym i żelbetowe 

− PN-EN 12390 Badania betonu 

− PN-EN 12504 Badania betonu w konstrukcjach  

− PN-EN 12620: Kruszywa do betonu – dla kruszyw zwykłych i ciężkich 

− PN-EN 12697 „Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych 
na gorąco” 

− PN-EN 12889  Bezwykopowa budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych 

− PN-EN 13055-1: Kruszywa lekkie. Część 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej zaprawy 
– dla kruszyw lekkich 

− PN-EN 13244-1-5: Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych rurocią-
gów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, układanej pod ziemią. Polietylen 
(PE) 

− PN-EN 13331 Obudowy ścian wykopów. 

− PN-EN 13369 Wspólne wymagania dla prefabrykatów z betonu 

− PN -EN 14364 – Systemy rur GRP do ciśnieniowego i bezciśnieniowego odwadniania i transportu 
ścieków   

− PN-EN 14384: Hydranty przeciwpożarowe nadziemne 

− ATV – A 161P Obliczenia statyczne rur przeciskowych, 

− ATV-DVWK – A127P Obliczenia statyczno – wytrzymałościowe kanałów i przewodów kanalizacyj-
nych, 

− ATV – A 125 Przeciskanie rur (Rohrvortrieb) 

−  Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych – zeszyt 9 (Wymagania techniczne  
COBRTI Instal) 

−  Warunki techniczne wykonania i odbioru  - Wymagania techniczne COBRTI Instal 

− Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci I instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001 
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− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, tom I - Budownictwo 
ogólne. MGPiB, ITB Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - 
Arkady, Warszawa 1989-1990  

− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, War-
szawa 

− Instrukcje producentów materiałów i osprzętu oraz dostawców wyrobów    

− Instrukcja techniczna 0-1 - Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych (GUGiK, Zarządzenie 
Nr 1 Prezesa GUGiK z dnia 9.02.1979r.) 

− Instrukcja techniczna 0-3 - Ogólne zasady kompletowania prac geodezyjnych (Zarządzenie nr 1 
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 4.02.1992r.) 

− Instrukcja techniczna G-2 - Wysokościowa osnowa geodezyjna (Zarządzenie Nr 4 Prezesa GUGiK z 
dnia 11.04.1980r.) 

− Instrukcja techniczna G-2 - Geodezyjna obsługa inwestycji (Zarządzenie Nr 5 Prezesa GUGiK z dnia 
1 1.04.1988r.) 

− Instrukcja techniczna G-4 - Pomiary sytuacyjne i wysokościowe (Zarządzenie Nr 7 Prezesa GUGiK z 
dnia 28.06.1979r.) 

− Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, Główny Urząd Geodezji i Kartografii 1983. 

− Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, Główny Urząd Geodezji Kartografii 1983. 

− Instrukcja o znakach drogowych pionowych – Monitor Polski Nr 16 z 1994 roku 

10.4 Dokumentacja projektowa  
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