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O P I S   T E C H N I C Z N Y   B R A N Ż A   S A N I T A R N A 

 

 

1 DANE OGÓLNE 

 

 Inwestor                         –  Gmina Rydzyna, ul. Rynek 1, 64 – 130 Rydzyna                                         

 Zadanie inwestycyjne    – Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Modrzewiowej,  

    Cyprysowej, Cisowej i Łącznikowej w Dąbczu 

 Faza opracowania         – Projekt budowlany   

  Nazwa opracowania     – Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Modrzewiowej,  

    Cyprysowej, Cisowej i Łącznikowej w Dąbczu 

 

2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 

 

Niniejsze opracowanie jest projektem budowlanym w myśl Ustawy z dnia 7 lipca 1994 

r. Prawo Budowlane (Dz.U.2016.290) i spełnia wymogi dla tego rodzaju opracowań ujęte w 

Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2015.1554).   

 

Niniejszy projekt budowlany zawiera :  

− Część formalną w skład której wchodzi :  

a) zestawienie działek objętych opracowaniem (ujęte na pierwszej stronie opracowania),  

b) oświadczenia i dokumenty projektanta i sprawdzającego, 

c) decyzje, opinie i uzgodnienia branżowe, 

  

− Część projektową w skład którego wchodzi : 

a) opis techniczny, 

b) informacja dotycząca BIOZ, 

c) projekt zagospodarowania terenu, 

d) część rysunkowa – pozostała, 

 

3 PODSTAWA OPRACOWANIA 

 

 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 

wydana przez Burmistrza Gminy Rydzyna, 

 Uchwała Nr XXV/206/2017 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 23.01.2017 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów wsi 

Dąbcze, położonych na zachód od ul. Łącznikowej, 

 Mapy sytuacyjno – wysokościowe terenu opracowania w skali 1:500, 
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 Opinia geotechniczna określająca waruniki gruntowo-wodne dla projektowanej sieci 

kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Cyprysowej, Modrzewiowej i Łącznikowej w 

miejscowości Dąbcze, gmina Rydzyna, Kaźmierz, czerwiec 2018 r.,  

 Warunki techniczne przyłączenia nr 492/39-K/WTP/OT-3/2018 wydane przez ZUW 

Wschowa z dnia 16.11.2018 r.,   

 Uzgodnienia z Inwestorem, 

 Uzgodnienia z właścicielami oraz zarządcami terenów, 

 Wizje lokalne w terenie, 

 Uzgodnienia branżowe, 

 Przeprowadzone pomiary, 

 Obowiązujące przepisy i normy. 

 

4 INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 

 

 Zgodnie z art. 34 ust.3 pkt. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane oraz § 

13a rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego – 

projektowana sieć kanalizacji sanitarnej, wraz z uzbrojeniem – studniami kanalizacyjnymi, 

przepompownią ścieków, stanowi elementy infrastruktury podziemnej i jej oddziaływanie 

ogranicza się do obszaru działek (ujętych na pierwszej stronie), w których zostanie 

zlokalizowana.  

 

5 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 

 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa kanalizacji sanitarnej w systemie 

grawitacyjno-tłocznym w miejscowości Dąbcze, gmina Rydzyna. Projektowanymi kanałami 

odprowadzane będą ścieki powstające na terenie osiedla w miejscowości Dąbcze: (okolice 

ulic Modrzewiowej, Cyprysowej, Cisowej, Łącznikowej) do istniejącej sieci kanalizacyjnej 

miejscowości Dąbcze. 

Zakres obejmuje także odcinki boczne kanałów zaprojektowane od sieci ulicznej do 

granic poszczególnych działek prywatnych. 

Zakres merytoryczny opracowania obejmuje: 

a) określenie układu sieci kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej, jej uzbrojenia, wraz z 

niezbędnymi danymi technicznymi pozwalającymi na realizację zadania, 

b) uzgodnienie lokalizacji trasy kolektora z właścicielami działek, 

c) określenie kosztów realizacji zadania, 

d) uzyskanie wymaganych uzgodnień  branżowych, 

 

Zakres rzeczowy niniejszej dokumentacji obejmuje: 

a) przepompownia ścieków w zbiorniku polimerobetonowym Dn1500mm  

– 1 szt., 

b) kanały z rur pełnościennych PCW SN8 Dn200 mm – 1073,1m, 

c) rurociągi tłoczne z rur PE SDR17 Dn110mm – 695,6 m,  

d) prefabrykowane studnie betonowe Dn1000 mm – 28 szt.,  
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e) prefabrykowane studnie betonowe Dn1200 mm – 2 szt.,  

f) studnie rozprężne wirowe PEHD Dn1000mm  – 1 szt., 

g) prefabrykowana komora z zaworem na-odpowietrzającym Dn1200mm – 1 szt., 

h) trójniki redukcyjne PCW Dn200/160mm – 70 szt., 

i) odcinki sieci pomiędzy kanałem głównym a granicą działki PCW SN8 Dn160mm – 

312,5m, 

j) kaskady zewnętrzne Dn200mm – 1 szt. 

k) rura ochronna stalowa Dz323,9mm – 7,0m, 

l) rura ochronna stalowa Dz219,1mm – 6,0m. 

 

6 ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU INWESTYCJI  

 

Teren objęty opracowaniem zlokalizowany jest w północnej części gminy Rydzyna, 

we wschodniej części wsi Dąbcze.  

Obszar objęty inwestycją stanowią głównie tereny o luźnej zabudowie jednorodzinnej, 

a także tereny o przeznaczeniu rolniczym. Istniejące uzbrojenie terenu objętego 

opracowaniem stanowią sieci gazowe i wodociągowe, kable energetyczne oraz kable 

telekomunikacyjne. 

 

Omawiany obszar objęty jest Decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na 

realizację przedsięwzięcia nr ………………….z dnia ……………….. roku oraz Miejscowym 

Planem Zagospodarowania Przestrzennego: Uchwała Nr XXV/206/2017 Rady Miejskiej 

Rydzyny z dnia 23.01.2017 r. 

 

Teren inwestycji: 

 nie znajduje się w obszarze terenów górniczych, 

 znajduje się w strefie „W” ochrony konserwatorskiej, 

 nie znajduje się na terenie zamkniętym, 

 nie wymaga wycinki drzew,  

 

7 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU INWESTYCJI 

 

Budowa podziemnych przewodów kanalizacyjnych oraz ich uzbrojenia – 

zagłębionych obiektów, nie zmieni stanu zagospodarowania terenu. Technologia wykonania 

przewiduje doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego po realizacji inwestycji t.j. 

odtworzenie nawierzchni dróg i poboczy, a w terenach zielonych zdjęcie i przywrócenie 

warstwy humusu. 

 

8 WARUNKI GRUNTOWO – WODNE  

 

Dla omawianego zadania w czerwcu 2018 roku sporządzona została Opinia 

Geotechniczna dla projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej.  

Na podstawie przeprowadzonych badań podłoża gruntowego warunki gruntowo – 
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wodne na terenie objętym opracowaniem określa się jako proste i zalicza do pierwszej 

kategorii geotechnicznej – wg Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i 

Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie ustalania geotechnicznych 

warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463.). 

 

9 BILANS ŚCIEKÓW SANITARNYCH 

 

Założenia do obliczeń:  

 wskaźnik jednostkowej ilości ścieków bytowych pochodzących od 1 

mieszkańca: qj = 110 l/Mk x d.  

 współczynnik nierównomierności dobowej Nd = 1,50  

 współczynnik nierównomierności godzinowej Nh = 2,50,  

 dla terenów przyszłej zabudowy jednorodzinnej przyjęto ilość mieszkańców 

3,5 osoby/działkę, 

 przyjęta ilość mieszkańców: ca. 525, 

 ilość wód przypadkowych o wartości 20% z Qśrd.  

Zatem, sumaryczna ilość ścieków odprowadzana do istniejącego systemu 

kanalizacyjnego wynosi: 

 
Qśrd = 525x 0,11 = 57,75 m3/d 

 

Przy założonym współczynniku nierównomierności dobowej Nd = 1,50 jak i 

godzinowej Nh = 2,50 maksymalny chwilowy odpływ wynosi: 

 

Qhmax = 9,02 m3/h 

Przyjęto ilość wód przypadkowych o wartości 20% z Qhmax, zatem maksymalny 

chwilowy odpływ wynosi: 

Qhmax = 10,83 m3/h 

 

10 PROPONOWANE  ROZWIĄZANIA  PROJEKTOWE 

 

10.1 Układ sieci kanalizacyjnej 

Projekt na ww. obszarze obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej z rur PCW SN8 

o średnicy Dn200mm. Zamierzenie obejmuje również budowę odcinków bocznych sieci od 

kanału głównego do granic poszczególnych działek z rur PCW SN8 o średnicy Dn160mm. 

Dzięki korzystnemu ukształtowaniu terenu – równomiernemu nachyleniu w kierunku 

zachodnim, ścieki z całego obszaru grawitacyjnie dopływały będą do najniższego punktu, 

gdzie na działce o numerze ewidencyjnym 58/2 zlokalizowano przepompownię ścieków 

oznaczoną na PZT symbolem „P1”. Dalej, ścieki  odprowadzane będą rurociągiem tłocznym 

do istniejącego systemu kanalizacyjnego wsi Dąbcze.  
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Sieci kanalizacyjne zaprojektowano w pasach drogowych dróg publicznych – gminnych 

oraz własności prywatnej, a także na terenie działek prywatnych w miejscach oznaczonych 

na MPZP jako ZO(teren zieleni naturalnej i łąk). Pompownia ścieków zlokalizowana została 

na terenie działki rolnej, która w przyszłości zostanie przekształcona w tereny mieszkaniowe, 

a pompownia ścieków znajdzie się w obszarze przyszłego pasa drogowego. Lokalizacja jak i 

układ projektowanych sieci uzyskał akceptację od poszczególnych właścicieli dróg oraz 

Inwestora zadania: Gminy Rydzyna. 

W miejscach, gdzie na terenach działek występowała istniejąca zabudowa dokonano 

uzgodnień z właścicielami poszczególnych posesji w celu ustalenia lokalizacji odcinka kanału 

bocznego. W miejscach, gdzie występują działki niezabudowane, lokalizację kanałów 

bocznych przyjęto zgodnie ze sztuką budowlaną.  

W studni S1.2 oraz w pompowni ścieków wyprowadzono odejścia pod dalszą 

rozbudowę sieci.  

W studni S16 na dopływie przyłącza kanalizacyjnego z działki o numerze  

ewidencyjnym 47/1 należy zamontować klapę zwrotną, która zabezpieczy przed ewentualną 

cofką ścieków w kierunku ww. działki.  

 

10.2 Kanały grawitacyjne 

Projektuje się realizację kanalizacji sanitarnej z rur: 

 wykonanych z wysokowartościowego, nieplastyfikowanego polichlorku winylu PCW, 

 jednowarstwowych, litych,  

 o sztywności obwodowej SN8kN/m2,  

 kielichowych,  

 z uszczelkami trwale osadzonymi w kielichu w procesie produkcji,   

 o średnicach Dn200mm – dla kanałów głównych, 

 o średnicach Dn160mm – dla kanałów bocznych. 

 

Kanały zaprojektowano ze spadkiem dna kształtującym się od 0,5% do 1,4%. 

Zagłębienia kanałów wahają się od ca. 1,37 do 2,9 m p.p.t w rejonie dopływu do 

przepompowni ścieków.  

 Przebiegi projektowanych kanałów określono na projektach zagospodarowania 

terenu.  

 

10.3 Uzbrojenie sieci grawitacyjnej 

Projektuje się studnie rewizyjne: 

 Betonową Dn1200mm – jako osadnikową bezpośrednio przed projektowaną 

pompownią ścieków oraz z klapą zwrotną,  

 Betonowe Dn1000mm – w miejscach zmiany kierunku oraz na prostych odcinkach w 

rozstawie co max 60 m. 

 

Wszystkie studnie betonowe wykonać z prefabrykowanych elementów betonowych, 

wykonanych z betonu min C35/45, W8, łączonych na uszczelki elastomerowe: 
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 dennic, stanowiących monolityczną konstrukcję z kinetą, wyposażonych w tuleje 

przejściowe dla rur PCW, 

 kręgów betonowych, 

 pierścieni dystansowych, 

 zwężek betonowych. 

 

Jako zwieńczenie studni projektuje się włazy żeliwne klasy D400 z wypełnieniem 

betonowym. Studnie muszą być wyposażone w stopnie złazowe stalowe, powlekane 

warstwą tworzywa sztucznego.  

W przypadku lokalizacji studni w poboczach dróg oraz w drogach o nawierzchni 

nieutwardzonej włazy zabezpieczyć przed przesunięciem betonowymi pierścieniami o 

odpowiedniej średnicy. 

W przypadku różnicy wysokości dopływ – odpływ >0,50 m studnie wyposażyć w 

kaskadę zewnętrzną Dn160mm lub Dn200mm realizowaną za pomocą trójnika 90°, kolana 

87° oraz prostki odpowiedniej długości  - schemat wykonania kaskady przedstawiono w 

części rysunkowej projektu wykonawczego. 

Studnię kanalizacyjną „S1.1”, zlokalizowaną bezpośrednio przed projektowaną 

pompownią zaprojektowano o średnicy Dn1200mm z osadnikiem o wysokości części 

osadnikowej ca.1,00, wewnątrz studni, na odpływie zaprojektowano deflektor. 

 

10.4 Odcinki pomiędzy kanałem głównym, a granicą działki 

Odcinki sieci projektuje się od włączenia w sieć uliczną do granic poszczególnych 

działek. Włączenia odcinków sieci do kanałów głównych będą odbywały się poprzez studnie 

uliczne, bądź trójniki redukcyjne Dn200/160mm o kącie 90°. Odcinki wykonać z rur PCW o 

parametrach analogicznych jak dla kanału, o średnicy Dn160mm z zachowaniem 

minimalnego spadku dna wynoszącego i=2,0% dla kanału Dn160mm. W szczególnych 

przypadkach, na końcówkach sieci lub w rejonach wyraźnego przeciwspadku terenu 

dopuszcza się zastosowanie na kanale o średnicy Dn160mm spadku dna wynoszącego 

1,5%. Każdy odcinek sieci zakończyć na granicy działki zaślepką. 

 

10.5 Przepompownia ścieków 

Zaprojektowano jedną przepompownię ścieków P1. Pompownię zaprojektowano jako 

nieprzejezdną. 

Parametry doboru pompowni: 

 Qhmax =10,83 m3/h = 3,01 dm3/s, 

 Rurociąg tłoczny PE Dn110mm, L = 695,6m, 

 Rzędna dna kanału dopływowego PCW S8 Dn200mm = 88,70 m n.p.m., 

 Rzędna wylotu rurociągu w studni rozprężnej = 89,70 m n.p.m., 

 Hg = 6,20m 

  

Zaprojektowano dwie pompy zatapialne o mocy 4,0kW każda, instalowane w 

zbiorniku polimerobetonowym o średnicy Dn1500mm.  

Punkt pracy pompy: 
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 Qp = 4,32 dm3/s, 

 Hp = 15,66 m, 

 

Prędkość przepływu ścieków w rurociągu tłocznym wyniesie V = 0,87m/s. 
 

Wyposażenie każdego ze zbiornika pompowni stanowić będą:  

 podest obsługowy – stal nierdzewna,  

 łańcuch do podestu – stal nierdzewna,  

 drabinka złazowa ze stopniami antypoślizgowymi do dna – stal nierdzewna,  

 poręcz wysuwana z pochwytem montowana wewnątrz zbiornika – stal nierdzewna,  

 właz żeliwny Ø800 D400,  

 kominek wentylacyjny DN100 – stal nierdzewna – szt. 1 (nawiewny),  

 kominek wentylacyjny DN100 z biofiltrem – stal nierdzewna – szt. 1 (wywiewny),  

 skosy technologiczne,  

 deflektor – stal nierdzewna,  

 belka wsporcza – stal nierdzewna,  

 prowadnice - stal nierdzewna,  

 łańcuchy do pomp i regulatorów pływakowych - stal nierdzewna,  

 zasuwy z klinem gumowanym żeliwne DN80 + przedłużenie trzpienia (przegubowy), 
ze stali nierdzewnej szt. 2 (zamykanie i otwieranie w świetle włazu, obsługa z 
poziomu terenu),  

 zawory zwrotne kulowe kolanowe DN80 szt.2 – żeliwo,  

 przewody tłoczne DN80 - stal nierdzewna,  

 połączenia kołnierzowe nierdzewne,  

 elementy złączne - stal nierdzewna,  

 połączenie z rurociągiem PEHD tłocznym wewnątrz zbiornika za pomocą złączki 
STAL/PE,  

 nasada T-52 z pokrywą + zawór odcinający kulowy - szt. 1, 

 kształtkami niskooporowymi (trójnik orłowy) – nie dopuszcza się zastosowania 
połączeń spawanych pod kątem prostym. 

 

Ze względu na występujący w obrębie posadowienia pompowni ścieków wysoki 

poziom wód gruntowych, dokonano obliczeń wyporu. W celu uzyskania pełnej stateczności 

projektowanego obiektu dennicę przepompowni zaprojektowano o większej średnicy niż 

średnica zewnętrzna zbiornika. Dodatkowo na wystającej części dennicy poza obszar 

płaszcza zbiornika, należy wykonać pierścień dociążający, poprzez warstwy wylanie betonu 

o wysokości min. 0,7m (ca. 1m3). 

Pompownię ścieków posadowić na warstwie z chudego betonu o grubości 0,20m. 

Zastosowana stal nierdzewna min 1.4301. 

 
Wyposażenie rozdzielnicy zasilająco-sterowniczej układu dwupompowego:  

a) Obudowa rozdzielnicy:  

 wykonana z poliestru wzmocnionego włóknem szklanym o stopniu ochrony min. 
IP 66, współczynniku udarowości mechanicznej IK 10 z uszczelką PUR, 
odporna na promieniowanie UV,  
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 wyposażona w drzwi wewnętrzne z tworzywa sztucznego odporne na 
promieniowanie UV, na których są zainstalowane (na sitodruku obrazu 
pompowni):  
kontrolki:  

− poprawności zasilania,  
− awarii ogólnej,  
− awarii pompy nr 1,  
− awarii pompy nr 2,  
− pracy pompy nr 1,  
− pracy pompy nr 2;  

o wyłącznik główny zasilania z osłoną styków,  

o przełącznik trybu pracy pompowni (Ręczna – 0 – Automatyczna),  

o przyciski Start i Stop pompy w trybie pracy ręcznej,  

o stacyjka z kluczem (umożliwiająca rozbrojenia alarmu),  

 o wymiarach minimum: 800(wysokość) x 600(szerokość) x 300(głębokość),  

 wyposażona w płytę montażową z blachy ocynkowanej o grubości 2mm,  

 wyposażona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnętrznych,  

 posadowiona na cokole z tworzywa, umożliwiającym montaż/demontaż 
wszystkich kabli (np. zasilających, od czujników pływakowych i sondy 
hydrostatycznej, itd.) bez konieczności demontażu obudowy rozdzielnicy 
zasilająco-sterowniczej, cokół odporny na promieniowanie UV.  

b) Urządzenia elektryczne:  

 moduł telemetryczny GSM/GPRS  

 czujnik poprawnej kolejności i zaniku faz  

 układ grzejny wraz z elektronicznym termostatem w jednej obudowie  

 przekładnik prądowy o wyjściu w zakresie 4…20mA, dobrany do prądu pomp  

 wyłącznik różnicowoprądowy czteropolowy chroniący wszystkie obwody odbiorcze  

 gniazdo serwisowe 230VAC wraz z jednopolowym wyłącznikiem nadmiarowo-
prądowym klasy B16  

 wyłącznik silnikowy dla każdej pompy jako zabezpieczenie przed przeciążeniem i 
zanikiem napięcia na dowolnej fazie zasilającej  

 stycznik dla każdej pompy  

 jednopolowy wyłącznik nadmiarowo prądowy klasy B dla fazy sterującej  

 dla pomp o mocy ≤5,0kW rozruch bezpośredni  

 zasilacz buforowy 24 VDC min. 2A wraz z układem akumulatorów  

 syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejściami dla zasilania sygnału dźwiękowego 
i optycznego  

 wyłącznik krańcowy otwarcia drzwi rozdzielnicy sterowniczej  

 wewnętrzne oświetlenie rozdzielnicy – świetlówka 8W  

 sonda hydrostatyczna z wyjściem prądowym (4-20mA) o zakresie pomiarowym 0-4m 
H2O wraz z dwoma pływakami (suchobieg i poziom alarmowy)  

 antena dla sygnału GSM modułu telemetrycznego w wykonaniu zależnym od 
uzyskania poprawnego poziomu sygnału na obiekcie  

 wtyk do podłączenia agregatu + przełącznik Sieć – 0 – Agregat  

 amperomierz dla każdej pompy  

 gniazdo 400VAC z wyłącznikiem nadmiarowo-prądowym  

 przedłużenie kabli pomp 5,0m  
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Rozdzielnice zasilająco-sterownicze przepompowni ścieków posiadają Europejski 
Certyfikat Jakości ‘CE’.  

c) Sterowanie w oparciu o moduł telemetryczny GSM/GPRS, do którego wchodzą 
następujące sygnały (UWAGA!!! - wszystkie sygnały binarne powinny być 
wyprowadzone z przekaźników pomocniczych):  

 Wejścia (24VDC):  

o o tryb pracy automatycznej pompowni  

o o zasilanie na obiekcie (prawidłowe/nieprawidłowe)  

o o potwierdzenie pracy pompy nr 1  

o o potwierdzenie pracy pompy nr 2  

o o awaria pompy nr 1 – kontrola wyłącznika silnikowego, zabezpieczenia 
termicznego i zawilgocenia pompy jeśli posiada  

o o awaria pompy nr 2 – kontrola wyłącznika silnikowego, zabezpieczenia 
termicznego i zawilgocenia pompy jeśli posiada  

o o kontrola otwarcia drzwi  

o o kontrola poziomu suchobiegu – pływak  

o o kontrola poziomu alarmowego (przelania) – pływak  

o o kontrola rozbrojenia stacyjki  

  wejścia analogowe (4…20mA):  

o o sygnał z sondy hydrostatycznej (4…20 mA) zabezpieczony bezpiecznikiem 
32mA  

o o sygnał z przekładników prądowych (4...20mA)  

 Wyjścia (załączanie przekaźników napięciem 24VDC):  

o o załączanie pompy nr 1  

o o załączenie pompy nr 2  

o o załączenie sygnału alarmowego sygnalizatora – awaria zbiorcza pompowni  

o o załączenie rewersyjne pompy nr 1 (opcjonalnie)  

o o załączenie rewersyjne pompy nr 2 (opcjonalnie)  

o o załączenie wyjścia włamania – do podłączenia niezależnej centralki 
alarmowej  

d) Wyposażenie i możliwości modułu telemetrycznego GSM/GPRS:  

 sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudowanym modułem nadawczo-
odbiorczym GPRS/GSM zapewniający dwukierunkową wymianę danych z istniejącą 
stacją bazową  

 zintegrowany wyświetlacz LCD o wysokim kontraście umożliwiający pracę w 
bezpośrednim oświetleniu promieniami słonecznymi  

 16 wejść binarnych  

 16 wyjść binarnych  

 4 wejście analogowe o zakresie pomiarowym 4…20mA  

 komunikacja – port szeregowy RS232/RS485 z obsługą protokołu MODBUS 
RTU/ASCII w trybie MASTER lub SLAVE  

 wejścia licznikowe  

 kontrolki:  
o zasilania sterownika  

o poziomu sygnału GSM – minimum 3 diody lub wartość na wyświetlaczu HMI  

o poprawności zalogowania sterownika do sieci GSM:  
− nie zalogowany  

− zalogowany  
o poprawności zalogowania do sieci GPRS:  

− logowanie do sieci GPRS  
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− poprawnie zalogowany do sieci GPRS  
− brak lub zablokowana karta SIM  

o aktywności portu szeregowego sterownika  

 stopień ochrony IP40  

 temperatura pracy: -20o C...50o C  

 wilgotność pracy: 5…95% bez kondensacji  

 moduł GSM/GPRS/EDGE  

 napięcie zasilania 24VDC  

 gniazdo antenowe  

 gniazdo karty SIM  

 pomiar temperatury wewnątrz sterownika  

 
e) Rozdzielnica zasilająco-sterownicza pomp zapewnia:  

 naprzemienną pracę pomp  

 automatyczne przełączenie pomp w chwili wystąpienia awarii lub braku potwierdzenia 
pracy  

 kontrolę termików pompy i wyłączników silnikowych  

 funkcje czyszczenia zbiornika – spompowanie ścieków poniżej poziomu suchobiegu 
– tylko dla pracy ręcznej  

 w momencie awarii sondy hydrostatycznej, pracę pompowni w oparciu o sygnał z 
dwóch pływaków  

 

 

 W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w których 

będzie aktywna usługa pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP. 

Oferujemy swoją pomoc w pozyskaniu w/w kart SIM. 

 

 

Szafa sterownicza musi posiadać pełny raport z badań kompatybilności 

elektromagnetycznej  zgodnie z: Dyrektywą Unii Europejskiej  2004/108/WE - 

Dyrektywy EMC wprowadzonej do polskiego prawa a w szczególności w : 

 Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2004 r. Nr 
204, poz. 2087 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565), 

 Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 kwietnia 2003 r. w sprawie 
dokonywania oceny zgodności aparatury z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi 
kompatybilności elektromagnetycznej oraz sposobu jej oznakowania (Dz. U. z 2003 
r.Nr 90, poz. 848), zwane  „rozporządzeniem EMC”. 

 

Projekt zasilania energetycznego pompowni ścieków objęty jest odrębnym opracowaniem 

branży elektrycznej. 

 

10.6 Rurociąg tłoczny 

Rurociąg tłoczny zaprojektowano z rur PE100 SDR17 (PN10) o średnicy Dn110mm.  

Odcinki rurociągu łączyć ze sobą poprzez zgrzewanie doczołowe lub za pomocą 

kształtek elektrooporowych. Kierunki spadków rurociągów tłocznych wymagają 

bezwzględnego przestrzegania.  

W miejscu przejścia projektowanym rurociągiem pod dnem istniejącego rowu, 

przewód ciśnieniowy wykonać w technologii bezwykopowej, metodą przewiertu 
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sterowanego. 

Włączenie rurociągu tłocznego do kanału grawitacyjnego wykonać poprzez studnię 

rozprężną. Studnię rozprężną zaprojektowano jako wirową o średnicy Ø1000mm, z PEHD. 

Jako zwieńczenie studni przyjęto właz żeliwny klasy D400.  

 

11 ORGANIZACJA I TECHNOLOGIA ROBÓT ZIEMNYCH 

Dla całości inwestycji projektuje się wykopy: 

 wąskoprzestrzenne, 

 o szerokości przestrzeni roboczej 1,00m   

 wykonywane mechanicznie,  

 wykonywane ręcznie – w miejscach o utrudnionej dostępności miejsca dla sprzętu 

mechanicznego,  

 umocnione stalowymi, płytowymi obudowami systemowymi lub lekką obudową 

aluminiową,  

 

Wykopy wykonywać mechanicznie do rzędnej ca. 0,20m powyżej poziomu 

posadowienia przewodów, a następnie pogłębić ręcznie do właściwej rzędnej.  

Przewody tłoczne posadowić na warstwie z piasku dowożonego, o grubości 10cm dla 

rurociągu Dn110mm, przewody kanalizacyjne na warstwie z piasku dowożonego o grubości 

15cm dla rurociągu Dn200mm. Obsypki, do wysokości 0,30m ponad sklepienie rury wykonać 

z piasku dowożonego i zagęszczać do uzyskania zagęszczenia 95% wg zmodyfikowanej 

metody Proctora (ZMP). Wszystkie roboty w strefie kanałowej wykonywać ręcznie.  

Zasypki wykonywać z gruntu rodzimego/piasku dowożonego w stosunku 50/50%, 

mechanicznie z zagęszczeniem warstwowym, warstwami max. 0,30m, do uzyskania 

zagęszczenia 95% wg zmodyfikowanej metody Proctora (ZMP). 

Z otrzymanej informacji dotyczącej warunków gruntowo – wodnych dla rejonu 

inwestycji wynika, iż w rejonie posadowienia projektowanych kanałów i rurociągów będzie 

występowała woda gruntowa o napiętym zwierciadle. 

Na odcinkach od pompowni „P1” do studni „S11” oraz od studni „S2 do studni „S2.9” 

odwodnienie wykopu prowadzić za pomocą igłofiltrów PE Dn63mm wpłukiwanych 

jednostronnie w obsypce, na głębokość do 4 m w rozstawie co 1,0m(ew. pompowanie wody 

z wykopu za pomocą studzienek w rozstawie co 12,5m) . 

 Na odcinkach od studni „S11” do studni „S15” oraz od studni „S3” do studni „S3.1” 

odwodnienie wykopu prowadzić za pomocą igłofiltrów PE Dn63mm wpłukiwanych 

jednostronnie w obsypce, na głębokość do 3 m w rozstawie co 1,0m(ew. pompowanie wody 

z wykopu za pomocą studzienek w rozstawie co 12,5m) . 

Odwodnienie wykopu pod budowę rurociągu tłocznego przeprowadzić na odcinku o 

długości 520m do studni „SR”, za pomocą igłofiltrów PE Dn63mm wpłukiwanych 

jednostronnie z obsypką, na głębokość do 3m, w rozstawie co 1m. 

Dla odwodnienia przepompowni przyjęto 24 szt. igłofiltrów Dn63mm w rozstawie co 

0,5m(kwadrat 4x4) wpłukiwane na głębokość do 6m.  
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12 ROBOTY MONTAŻOWE 

 

12.1 Montaż kanałów 

Sposób montażu przewodów powinien zapewniać utrzymanie kierunku i spadków 

zgodnie z niniejszą dokumentacją techniczną i obowiązującymi zasadami – szczególnie w 

zakresie dokładności wykonania.  

Opuszczenie i układanie przewodu na dnie wykopu może się odbywać dopiero po 

przygotowaniu podłoża, po wcześniejszym wyżłobieniu zagłębienia pod kielich. Przed 

opuszczeniem rur do wykopu, należy sprawdzić ich stan techniczny, oraz zabezpieczyć je 

przed zanieczyszczeniem za pomocą zaślepek lub korków, ew. wyczyścić na sucho. 

Niedopuszczalne jest wbudowanie rur i pozostałych elementów kanalizacji zawierających 

ciała obce, w tym zabrudzenia gruntem i chemikaliami.   

Generalnie – przewód po ułożeniu i wykonaniu podsypki górnej powinien ściśle 

przylegać do takiego podłoża na całej długości trzonu rury, w co najmniej ¼ jego obwodu. 

Obszar połączenia kielichowego winien być odpowiednio przygotowany –  zagłębienie pod 

kielich powinno być na tyle duże, aby przewód nie spoczywał na łączu.  

Odchylenie osi ułożonego przewodu od ustalonego w dokumentacji projektowej nie 

powinno przekraczać 0,01m. Zasypanie możliwe jest dopiero po wykonaniu inwentaryzacji 

geodezyjnej.  

W trakcie układania kanałów należy utrzymać wykop w stanie suchym i zabezpieczyć go 

przed napływem wód powierzchniowych oraz drenażowych. 

Wszelkie sytuacje związane z kolizyjnością projektowanych rozwiązań wynikłe z 

odmienności stanu faktycznego od ujawnionego w dokumentacji (na mapach) należy 

zgłaszać odpowiednim jednostkom branżowym celem wspólnego rozwiązania. W sytuacjach 

niemożności samodzielnego rozwiązania odstępstw należy je uzgodnić z autorami 

dokumentacji. 

W trakcie układania przewodu, należy bezwzględnie utrzymywać wykop w 

stanie suchym i zabezpieczyć go przed napływem wód powierzchniowych. 

 

12.2 Montaż studni 

Studnie należy opuszczać do wykopów za pomocą odpowiednich dźwigów lub 

podnośników. Koparki użyte do transportu elementów żelbetowych lub betonowych muszą 

posiadać wyposażenie spełniające wymagania BHP.   

Wszystkie zaprojektowane studnie betonowe wykonać z elementów prefabrykowanych 

opisanych w punkcie 10.3.Sposób łączenia elementów prefabrykowanych musi zapewniać 

szczelność połączeń.  

Studnie betonowe posadawiać na podsypce piaskowej stabilizowanej cementem  o gr. 

0,15 m w odpowiednio poszerzonym wykopie – przestrzeń robocza min. 0,5 m. 
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Włączenie do studni istniejącej Sistn. wykonać poprzez przejście szczelne: 

 otwór w studni wywiercić przy użyciu specjalistycznego sprzętu 

dostosowanego do wiercenia w betonie. Należy zapewnić gładkie krawędzie 

otworu. 

 Wykonanie otworu wlotowego nie może dopuścić do uszkodzenia studni. 

 Otwór wlotowy należy posadowić w sposób zapewniający wymagany spadek 

przewodu i kąt ≥90o w stosunku do odpływu. 

 W otworze należy umieścić uszczelkę In situ i zamocować w niej kielich. 

 Należy usunąć wszelkie zanieczyszczenia w studni powstałe w trakcie 

wykonywania prac. 

W drogach o nawierzchni nieutwardzonej włazy zabezpieczyć przed przesunięciem 

betonowymi pierścieniami Ø1000mm. Przy lokalizacji w jezdniach, wokół włazów ułożyć 

pierścień z kostki betonowej lub granitowej.  

Zestawienie parametrów studni w poszczególnych zlewniach przedstawiono w tabeli nr 

1, ujętej przed częścią rysunkową. Rysunek złożeniowy typowej studni betonowej 

przedstawiono na rysunku nr 06.01.00.  

 

12.3  Montaż zbiorników pompowni ścieków z polimerobetonu 

Polimerobetonowy zbiornik przepompowni ścieków należy posadowić na warstwie 

chudego betonu o grubości 0,20m poprzedzonej warstwą wyrównawczą z piasku 

dowożonego grubości 0,10m. W zbiorniku wykonać skosy technologiczne stosując beton 

klasy C35/45. Dostęp do przepompowni ścieków umożliwić poprzez właz o średnicy 

Dn800mm z żeliwa klasy D400. Pompownię wyposażyć w drabinkę złazową zakończoną 

pomostem składanym o wymiarach 0,4mx0,6m. Przepompownię ścieków zaopatrzyć w 

wentylację grawitacyjną. Kominki wentylacyjne usytuować w miejscu, które nie będzie 

narażone na zniszczenia spowodowane przyszłym ruchem pojazdów. Na kanale 

grawitacyjnym, tuż przed wlotem do pompowni ścieków należy zabudować zasuwę 

kołnierzową doziemną z obudową i skrzynką.  

Schemat technologiczny przepompowni ścieków przedstawiono na rysunku nr 

05.00.00.   

W zbiorniku przepompowni ścieków piony tłoczne, wentylacyjne, podesty, 

barierki, drabinki oraz wszelkie inne elementy wyposażenia należy zabezpieczyć 

niezbędnymi podporami i mocowaniami zgodnie z obowiązującymi przepisami i 

normami oraz zasadami BHP 

 

12.4 Montaż rurociągów ciśnieniowych 

Rurociągi tłoczne wykonać z rur PE100 SDR17 o średnicach opisanych na projekcie 

zagospodarowania terenu oraz na profilach podłużnych. Użyte rury powinny mieć średnice 

zewnętrzne zgodne z normą PN-EN 12201-2 oraz PN-EN 13244. 

W przypadku dostarczenia na plac budowy rur w zwojach, należy je układać w 

wykopach pod takim kierunkiem ugięcia, pod jakim zostały pierwotnie zwinięte w produkcji. 

Zmiany kierunków trasy powyżej 15° realizować za pomocą łuków; poniżej 15° zmiany 

kierunku uzyskać poprzez gięcie rur na zimno z zachowaniem odpowiednich promieni gięcia 
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25Dn (35Dn, przy wykonywaniu robót w warunkach niskich temperatur). Zmianę kierunku 

rury poprzez jej ugięcie można wykonać tylko ręcznie. Niedopuszczalne jest wyginanie rur z 

zastosowaniem sprzętu mechanicznego, jak również przez jej podgrzewanie.   

Połączenia poszczególnych odcinków prostych wykonać poprzez zgrzewanie 

doczołowe, na zewnątrz wykopu przy dodatnich temperaturach otoczenia. Nie należy 

wykonywać zgrzewania przy występowaniu dużej wilgotności powietrza, np. mgły.  

Proces zgrzewania doczołowego polega na uplastycznieniu powierzchni łączonych 

elementów za pomocą płyty grzejnej, a następnie, po odsunięciu ich od płyty, na dociśnięciu 

do siebie z odpowiednią siłą docisku i pozostawieniu do ochłodzenia. Prawidłowe wykonanie 

połączenia metodą zgrzewania pozwala zachować właściwą dla rur z PE giętkość na całej 

długości odcinka oraz wytrzymałość połączeń równą wytrzymałości rury. Przed 

rozpoczęciem procesu zgrzewania doczołowego należy zawsze zapoznać się z instrukcją 

zgrzewarki oraz instrukcją podaną przez producenta rur.  

Połączenia kształtek z PE z innymi (np. trójniki, łuki) lub kształtek z rurociągiem oraz w 

przypadku, gdy zastosowanie urządzenia do zgrzewania doczołowego jest niemożliwe 

wykonać w wykopie za pomocą zgrzewania elektrooporowego. Proces zgrzewania 

elektrooporowego polega na łączeniu rury z kształtkami posiadającymi wtopiony drut 

elektrooporowy. Do kształtek elektrooporowych wsuwa się oczyszczone końcówki rur z PE i 

łączy końcówki spirali grzejnej ze źródłem prądu.  

Przed rozpoczęciem procesu zgrzewania elektrooporowego należy zawsze zapoznać 

się z instrukcją obsługi urządzenia oraz wytycznymi podanymi przez producenta rur i 

kształtek elektrooporowych.     

Procesy zgrzewania doczołowego oraz elektrooporowego prowadzić może tylko osoba 

posiadająca odpowiednie przeszkolenie oraz uprawnienia. 

 

12.5 Wytyczne dotyczące montażu kanałów bocznych na sieci kanalizacji 

sanitarnej:  

Montaż kanałów bocznych wykonać analogicznie jak w przypadku montażu sieci 

kanalizacyjnych. Kanały boczne na granicy działki należy zakończyć zaślepką. Odcinki 

zaprojektowano z rur PVC SN8 o średnicy Dn160mm.  

Włączenie kanałów bocznych do projektowanych sieci kanalizacji sanitarnej wykonać 

poprzez: 

 studnie kanalizacyjne, 

 trójniki redukcyjne PVCSN8 Dn200mm/160mm, 

Schematy montażowe kanałów bocznych przedstawiono na rysunku nr 07.00.00.  

 

13 PRZEJŚCIA  POD PRZESZKODAMI 

 

Przejście poprzeczne odcinkiem rurociągu tłocznego oraz odcinkiem kanału sanitarnego 

pod istniejącym rowem Dąbieckim zaprojektowano w technologii bezwykopowej, metodą 

przewiertu, w rurze ochronnej stalowej o średnicy zewnętrznej: dla Dn110mm – Dz219,1mm, 

a dla Dn200mm – 323,9mm. 
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Sposób wykonania przekroczenia nie może powodować powstawania wolnych 

przestrzeni w gruncie wokół rury oraz znacznych zmian w naturalnej strukturze gruntu, a 

także musi zapewniać zachowanie wytrzymałości rur.  

W miejscach przejść pod rowem, dno na odcinku po 2 m z każdej strony rurociągu 

należy ubezpieczyć ażurowymi płytami betonowymi, zbrojonymi z betonu klasy C20/25, typu 

jomb o wymiarach 1,0m x 0,75m x 0,10m. 

 

14 KOLIZJE Z ISTNIEJĄCYM UZBROJENIEM 

 

Na trasie projektowanych sieci występują kolizje z istniejącym uzbrojeniem: 

 siecią wodociągową, 

 siecią gazową, 

 kablami energetycznymi, 

 kablami telekomunikacyjnymi, 

 kanalizacją drenażową. 

 

Proponuje się zabezpieczenie kolizyjnych kabli poprzez zastosowanie rur 

dwudzielnych. Pozostałe przewody (kanalizację deszczową, sieć wodociągową) 

zabezpieczyć tradycyjnie – poprzez podwieszenie pasowe. 

Wszelkie prace w pobliżu obiektów kolizyjnych wykonać ręcznie z zachowaniem 

szczególnej ostrożności i zgodnie z wytycznymi zawartymi w warunkach i uzgodnieniach 

branżowych.  

Przed przystąpieniem do robót wymagane jest powiadomienie odpowiednich jednostek 

branżowych. 

Na terenie objętym opracowaniem występuje sieć drenarska. W przypadku 

uszkodzenia rurociągów drenarskich należy je oczyścić i połączyć zachowując spadek i 

średnicę rurociągów. Plan przebiegu sieci drenarskiej na terenie inwestycji dołączony jest do 

uzgodnienia Rejonowego Związku Spółek Wodnych nr RZSW/U/06/25/2018 z dnia 

22.11.2018 r. Należy przestrzegać zapisów zawartych w ww. wniosku. Inwestor winien 

zgłosić rozpoczęcie prac do Rejonowego Związku Spółek Wodnych, ul. Śniadeckich 5, 64 – 

100 Leszno.  

Uszkodzone, w trakcie prowadzenia prac, punkty osnowy geodezyjnej należy 

odtworzyć zgodnie z przepisami. 

Przy zasypywaniu wykopów wymagane jest bardzo dokładne zagęszczenie gruntu, aby 

nie dopuścić do osiadania ziemi i późniejszego zarwania kolizyjnych przewodów.   

Nie można jednak wykluczyć, iż w trakcie prowadzenia prac okaże się, że wystąpi 

kolizja z istniejącą niezaewidencjonowaną siecią drenarską lub z innymi nieznanymi i 

niezaewidencjonowanymi uzbrojeniami podziemnymi.    

W związku z tym zaleca się bardzo ostrożne prowadzenie robót ziemnych 

poprzez zwiększoną ilość przekopów kontrolnych, szczególnie w miejscach gdzie 

istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia kolizji. 
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Należy przestrzegać zapisów zawartych w protokole nr GN.III.6630.880.2018 

koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu wydanego przez 

Starostę Leszczyńskiego z dnia 26.11.2018 r.  

 

15 ROBOTY DROGOWE 

Nawierzchnie dróg, w których prowadzone są przewody podlegają przebudowie na 

warunkach Zarządcy Drogi, Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna. Inwestycja realizowana będzie 

w głównie w drogach gruntowych. Zgodnie z Uzgodnieniem Burmistrza Miasta i Gminy 

Rydzyna nr IGK-24/W/2018 z dnia 25.10.2018 r. po wykonaniu inwestycji w obrębie wykopu 

wierzchnią warstwę o grubości 20 cm wykonać z tłucznia kamiennego i zagęścić zgodnie z 

przyjętymi normami. Pozostałą część zajętej drogi przywrócić do stanu poprzedniego. 

Na odcinku Sistn-S16 występuje nawierzchnia z kostki betonowej. Projektuje się 

odtworzenie nawierzchni z kostki z nowych elementów lub z elementów pełnowartościowych 

– założono odzysk elementów istniejących w 50%. 

Na gruntach poza drogą przy wykonywaniu prac należy zebrać wierzchnią warstwę 

gleby z darnią lub gleby urodzajnej i składować w innym miejscu niż pozostałą ziemię z 

urobku. Przy zasypywaniu warstwę gleby urodzajnej rozplantować na powierzchni. 

 

16 ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKA ORAZ UŻYTKOWNIKÓW KANALIZACJI 

Z uwagi na zakres opracowania > 1,0 km, inwestycja zalicza się do przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko. 

Wszelkie zalecenia oraz uwagi dotyczące realizacji inwestycji w odniesieniu do 

środowiska, jak i ewentualne możliwe zagrożenia dla środowiska oraz ich eliminację i 

zapobieganie ujęte są w Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 

przedsięwzięcia.  

 

17 UWAGI  KOŃCOWE 

Wszystkie roboty wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i wykonawstwa 

robót budowlano - montażowych  (Dz. U. nr 47 z dnia 19.03.2003 r. poz. 401). 

Po ułożeniu przewodów, a przed ich zasypaniem wykonać inwentaryzację geodezyjną sieci.  

Próbę szczelności kanałów wykonać zgodnie z normą PN-EN 1610 „Budowa i badanie 

przewodów kanalizacyjnych” metodą z zastosowaniem wody lub powietrza.  

Próbę szczelności dla odcinków sieci wodociągowej wykonać z uwzględnieniem 

właściwości materiałów lepkosprężystych (PE) np. wg wymogów normy PN-EN 805 

„Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i ich części 

składowych” opisanych w załączniku A.27. 

 

Opracowanie: 

 

mgr inż. Tomasz Rzeźnik 
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INFORMACJA BIOZ – BRANŻA SANITARNA 

 

Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

Inwestycja zlokalizowana jest w terenie zewnętrznych węzłów komunikacyjnych – w 

obrębie placu budowy występują obiekty związane z infrastrukturą podziemną – 

teletechniczną, energetyczną, wodociągową i gazową. Inwestycja zlokalizowana 

będzie także na terenach prywatnych w pobliżu istniejącej zabudowy mieszkaniowej 

jedno i wielorodzinnej.  

 

Wskazania elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

 Zagospodarowanie terenu budowy 

Rozpoczęcie robót budowlanych należy poprzedzić przygotowaniem 

zagospodarowania terenu. Powinno ono objąć co najmniej: 

 ogrodzenie terenu taśmami i wyznaczenie stref niebezpiecznych; 

 wykonanie dróg, wyjść i przejść dla pieszych; 

 doprowadzenie energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej „mediami” do punktów 

ich użytkowania oraz odprowadzenie lub utylizację ścieków, szczególnie  z terenów 

przeznaczonych na zaplecza (dopuszcza się wywóz) 

 urządzenie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych z odpowiednią 

wentylacją; 

 zapewnienie oświetlenia naturalnego i sztucznego; 

 zapewnienie łączności telefonicznej; 

 urządzenie składowisk materiałów i wyrobów. 

 

 Ogrodzenie terenu budowy 

Zastosowane ogrodzenie powinno uniemożliwić wejście na teren budowy lub 

składowiska przez osoby nieupoważnione. Jeżeli skuteczne ogrodzenie terenu budowy 

lub robót nie jest możliwe, należy oznakować granice takiego terenu za pomocą tablic 

ostrzegawczych oraz pasów folii ostrzegawczej rozciągniętych wokół. W razie potrzeby  

- tj. w miejscach o szczególnej intensywności ruchu, a zwłaszcza w pobliżu miejsc 

przebywania lub przechodzenia dzieci - należy zapewnić stały nadzór. Ogrodzenie nie 

może stwarzać zagrożenia dla ludzi. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić co 

najmniej 1,50m. 

 

 Strefa niebezpieczna 

Strefy niebezpieczne, to miejsce na terenie budowy, w którym następują szczególne 

zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi. Przejścia i strefy niebezpieczne oświetla się i 

oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu. 

Strefa ta powinna być ogrodzona w sposób uniemożliwiający dostęp osobom 

postronnym. Przejścia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej 

zabezpiecza się daszkami ochronnymi. 
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 Drogi przeznaczone dla ruchu pieszego 

Drogi ruchu pieszego, jednokierunkowego powinny mieć szerokość co najmniej 0,75m, 

a dwukierunkowego – 1,20m. Przejścia o pochyleniu większym niż 15% należy 

zaopatrzyć w listwy umocowane poprzecznie, w odstępach nie mniejszych niż 0,40m 

lub schody o szerokości nie mniejszej niż 0,75m, co najmniej z jednostronnym 

zabezpieczeniem. Zabezpieczenie to powinno składać się z deski krawężnikowej o 

wysokości 0,15m i poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 1,10m. Wolną 

przestrzeń pomiędzy deską krawężnika a poręczą wypełnia się w sposób 

zabezpieczający pracowników przed upadkiem z wysokości. 

 Warunki socjalne i higieniczne 

Warunki socjalne i higieniczne na terenie budowy powinny spełniać wymagania 

zawarte w ogólnych przepisach bezpieczeństwa i higieny pracy, tj. rozporządzeniu 

Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (J.t.: Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650) z 

następującymi wyjątkami ujętymi w przepisach szczegółowych, tj. rozporządzeniu 

Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas robót budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401): 

 na terenie budowy, na której roboty budowlane wykonuje więcej niż 20 pracujących, 

zabrania się urządzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni; 

 w przypadku usytuowania pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w kontenerach, 

dopuszcza się niższą wysokość tych pomieszczeń niż określona w ogólnych 

przepisach bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 

 Instalacje i urządzenia elektroenergetyczne 

Na budowach występują warunki środowiskowe stwarzające zwiększenie zagrożenia 

porażeniem prądem elektrycznym (np. wilgoć, ciasnota, nagromadzenie elementów 

przewodzących). W warunkach takich należy wprowadzić odpowiednie obostrzenia i 

stosować specjalne rozwiązania instalacji elektrycznych. 

Instalacje rozdziału energii elektrycznej na terenie budowy powinny być 

zaprojektowane i wykonane oraz utrzymane i użytkowane w taki sposób, aby nie 

stanowiły zagrożenia pożarowego lub wybuchowego, a także chroniły w dostatecznym 

stopniu pracowników przed porażeniem prądem elektrycznym. 

W przypadku zastosowania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych w instalacji 

rozdziału energii elektrycznej na terenie budowy należy sprawdzić ich działanie 

każdorazowo przed przystąpieniem do pracy. 

Kopie zapisu pomiarów skuteczności zabezpieczenia przed porażeniem prądem 

elektrycznym powinny znajdować się u kierownika budowy. 

Dokonywane naprawy i przeglądy urządzeń elektrycznych powinny być odnotowane w 

książce konserwacji urządzeń. 

Na budowie prace związane z podłączeniem, badaniem, konserwacją i naprawą 

urządzeń elektrycznych powinny być wykonane wyłącznie przez osoby posiadające 

odpowiednie uprawnienia. 
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 Transport i składowanie materiałów budowlanych 

Składowanie materiałów i wyrobów na terenie budowy może odbywać się wyłącznie w 

miejscach wyznaczonych, utwardzonych i odwodnionych. 

Niedopuszczalne jest sytuowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów i materiałów 

lub maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod napowietrznymi liniami 

elektroenergetycznymi lub w odległości liczonej w poziomie od skrajnych przewodów 

mniejszej niż: 

 3,0m – dla linii o napięciu znamionowym nie przekraczającym 1kV; 

 5,0m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1kV, lecz nie przekraczającym 

15kV; 

 10,0m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15kV, lecz nie przekraczającym 

30kV; 

 15,0m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30kV, lecz nie przekraczającym 

11kV; 

 30,0m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110kV. 

 

 Składowiska materiałów 

Miejsca składowania powinny być wyrównane do poziomu. Składowiska materiałów, 

wyrobów i urządzeń technicznych należy wykonywać w sposób wykluczający 

możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych 

wyrobów i urządzeń. 

Sposoby składowania muszą być zgodne z zaleceniami producentów i odpowiednich 

dokumentów dopuszczeniowych. 

Materiały drobnicowe można układać w stosy, jednak o wysokości nie większej niż 

2,0m oraz dostosowane do rodzaju i wytrzymałości tych materiałów. Wchodzenie i 

schodzenie ze stosu utworzonego ze składowanych materiałów lub wyrobów jest 

dopuszczalne wyłącznie przy użyciu drabiny lub schodni. 

Stosy materiałów workowanych powinny być układane w warstwach krzyżowo do 

wysokości nie przekraczającej 10 warstw. Przy składowaniu materiałów odległość 

stosów nie powinna być mniejsza niż: 

 0,75m – od ogrodzenia lub zabudowań 

 5,0m – od stałego stanowiska pracy. 

 

Opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii 

elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu 

budowlanego, jest zabronione. 

 

 

 Mechaniczny załadunek lub rozładunek materiałów lub wyrobów 

Rozładunek i załadunek powinien być prowadzony w sposób wykluczający 

przemieszczanie ich nad ludźmi lub kabiną, w której znajduje się kierowca. Na czas 

wykonywania tych czynności kierowca jest obowiązany opuścić kabinę. 
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Na budowie szczególną uwagę należy również przywiązywać do właściwej organizacji 

ręcznych prac transportowych, w tym stosowanych metod pracy zgodnie z wymogami 

rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych [Dz. U. z 2000r. 

Nr 26, poz. 313, zm. Dz. U. z 2000r. Nr 82, poz. 930]. 

 

Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji 

robót budowlanych 

 Realizacja zadania 

W realizacji przedmiotowego zadania należy dążyć, by nie dopuścić do zaniedbań na 

budowie w strefie działań organizacyjnych i technicznych.  

Najczęstszymi przyczynami nieprawidłowości występujących na placu budowy są: 

 niski poziom wiedzy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy wśród pracowników i 

pracodawców; 

 minimalizacja kosztów budowy przez oszczędzanie na wydatkach, które mogłyby 

zapewnić wyższy poziom bezpieczeństwa oraz angażowanie pracowników o niskich 

kwalifikacjach; 

 nie przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego i nie informowanie o nim 

pracowników; 

 zbyt małe zainteresowanie personelu sprawującego samodzielne funkcje techniczne 

na budowie (kierownik budowy, kierownicy robót, inspektor nadzoru inwestorskiego) 

problematyką z zakresu bhp. 

 

 Środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze 

Pracodawca jest zobowiązany dostarczać pracownikowi nieodpłatnie odzież i obuwie 

robocze oraz środki ochrony indywidualnej, a także informować go o celu i sposobach 

posługiwania się tymi środkami. 

Ogólne zasady przydziału i gospodarki odzieżą i obuwiem roboczym oraz środkami 

ochrony indywidualnej reguluje Kodeks pracy – ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. [J.t.; 

Dz. U. z 1998r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.] 

 

Pracodawca powinien dostarczać pracownikowi wyłącznie środki ochrony 

indywidualnej, które spełniają wymagania dotyczące oceny zgodności zawarte w 

rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia [Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126]. Natomiast odzież i obuwie robocze 

powinny spełniać wymagania  określone w Polskich Normach. 

 

Osoby kontrolujące budowę muszą być zaopatrzone w odpowiednią odzież roboczą i 

obuwie robocze, a także środki ochrony indywidualnej (p. hełm ochronny). 

 

 Roboty ziemne 

Podstawowe zasady bezpiecznego wykonywania wykopów w czasie prowadzenia 
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robót ziemnych związanych z budową przedmiotowej inwestycji: 

 W czasie wykonywania robót ziemnych, miejsca niezabezpieczone należy ogrodzić 

i umieścić napisy ostrzegawcze; 

 W czasie wykonywania wykopów, w miejscach dostępnych dla osób 

niezatrudnionych przy tych robotach, należy wokół wykopów pozostawionych na 

czas zmroku i w nocy ustawić balustrady zaopatrzone w światło ostrzegawcze 

koloru czerwonego; 

 W przypadku przykrycia wykopu lub jego odcinków, zamiast balustrad, 

posiadających poręcze znajdujące się na wysokości 1,10m nad terenem i w 

odległości nie mniejszej niż 1,0m od krawędzi wykopu, teren robót można oznaczyć 

za pomocą balustrad z lin lub taśm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdłuż 

wykopu na wysokości 1,10m i w odległości 1,0m od krawędzi wykopu; 

 W razie wykonywania wykopu jako skarpowy o bezpiecznym nachyleniu, zgodnym 

z przepisami odrębnymi o głębokości powyżej 4,0m należy: 

- w pasie terenu przylegającego do górnej krawędzi skarpy, na szerokości równej 

trzykrotnej głębokości wykopu, wykonać spadki umożliwiające łatwy odpływ 

wód opadowych w kierunku od wykopu (analogicznie należy uniemożliwić spływ 

także przy wykopach umocnionych; 

- likwidować naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwając naruszony grunt, z 

zachowaniem bezpiecznego nachylenia w każdym punkcie skarpy; 

- sprawdzać stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dłuższej przerwie w pracy. 

 Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1,0m od poziomu terenu, należy 

wykonać bezpieczne zejście (wyjście) dla pracowników; 

 Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie osób 

urządzeniami służącymi do wydobywania urobku jest zabronione; 

 Każdorazowe rozpoczęcie robót w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego 

obudowy lub skarp; 

 Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione: 

- w odległości mniejszej niż 0,60m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są 

obudowane i obciążenie urobkiem nie jest przewidziane w doborze obudowy, 

- w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są 

obudowane. 

 

 Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą 

klina naturalnego odłamu gruntu dla wykopów nieobudowanych i 1,0m – dla 

wykopów obudowanych obudowami dostosowanymi do takich obciążeń; 

 W czasie zasypywania obudowanych wykopów zabezpieczenie należy 

demontować od dna wykopu i stopniowo usuwać je, w miarę zasypywania wykopu, 

lub – jeżeli obudowy stanowią całość – wyciągać stopniowo w sposób dostosowany 

do tempa zasypywania i przy uwzględnieniu wymaganych zagęszczeń; 

 Zabezpieczenie z osobnych elementów można usuwać jednoetapowo z wykopów 

wykonanych: 

- w gruntach spoistych – na głębokości nie większej niż 0,5m 

- w pozostałych gruntach – na głębokości nie większej niż 0,3m 

 Podgrzewanie, rozmrażanie lub zamrażanie gruntu powinno być prowadzone 

zgodnie z instrukcją bezpieczeństwa, opracowaną przez wykonawcę i uzgodnioną 

z przedstawicielami Zamawiającego; 
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 Teren, na którym odbywa się podgrzewanie, rozmrażanie lub zamrażanie gruntu 

powinien być przez cały czas procesu ogrodzony i oznakowany tablicami 

ostrzegawczymi, oświetlony o zmroku i w porze nocnej oraz fachowo nadzorowany; 

 Zakładanie obudowy w uprzednio wykonanym wykopie o ścianach pionowych i na 

głębokości poniżej 1,0m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osób klatkami 

osłonowymi lub obudową prefabrykowaną; 

 Montaż rur w uprzednio wykonanym wykopie o ścianach pionowych i na głębokości 

poniżej 1,0m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osób obudową 

prefabrykowaną, 

Zasady bezpieczeństwa pracy przy kopaniu mechanicznym (koparką) 

 W czasie wykonywania robót ziemnych nie powinno dopuszczać się do tworzenia 

się nawisów gruntu. 

 Koparka w czasie pracy powinna być ustawiona w odległości od wykopu co 

najmniej 0,6m poza granicą klina naturalnego odłamu gruntu w obszarach nie 

umocnionych, w umocnionych – 1,0m od krawędzi odpowiedniej wytrzymałości 

obudowy; 

 Przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym należy wyznaczyć 

w terenie strefę niebezpieczną i odpowiednio ją oznakować 

 Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a elementami koparki, nawet w czasie 

postoju jest zabronione, 

 Przebywanie w zasięgu elementów koparki w czasie jej pracy jest zabronione.   

 

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

Nie wolno dopuścić do pracy pracownika nie posiadającego wymaganych kwalifikacji 

lub potrzebnych umiejętności do jej wykonania, a także dostatecznej znajomości 

przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Pracodawca - wykonawca jest obowiązany do ustalenia i aktualizowania wykazu prac 

szczególnie niebezpiecznych, występujących na realizowanej przez niego budowie. 

Pracodawca powinien określić szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i higieny 

pracy przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych, a zwłaszcza zapewnić: 

bezpośredni nadzór nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu osób, odpowiednie 

środki zabezpieczające, szczegółowy instruktaż pracowników je wykonujących. osobą 

odpowiedzialną w imieniu pracodawcy jest KIEROWNIK  budowy. Na nim spoczywa 

obowiązek opracowania, wdrożenia i przestrzegania odpowiedniego PLANU 

BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA. 

O prowadzonych robotach oraz o niezbędnych środkach bezpieczeństwa, jakie należy 

stosować w czasie trwania prac, pracodawca powinien poinformować pracowników 

przebywających lub mogących przebywać na terenie prowadzenia robót albo w jego 

sąsiedztwie. 

Teren prowadzenia robót powinien być wydzielony i wyraźnie oznakowany. W 

miejscach niebezpiecznych należy umieścić znaki informujące o rodzaju zagrożenia 

oraz stosować inne środki zabezpieczające przed skutkami zagrożeń (siatki, bariery 

itp.). 

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 
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szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 

bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek 

pożaru, awarii i innych zagrożeń 

Do prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby, należą prace 

w wykopach i wyrobiskach, studzienkach, komorach i wszystkich innych miejscach o 

gabarytach utrudniających  poruszanie i komunikację z otoczeniem o głębokości 

większej niż 2,0m. Należy stosować odpowiednią asekurację tych pracowników z 

poziomu terenu przy udziale odpowiednio przeszkolonych i przygotowanych, w tym 

sprzętowo, osób. 

 

Wykonujący roboty ziemne powinni mieć zapewnioną szybką drogę ewakuacyjną na 

wypadek zalania, pożaru lub wystąpienia szkodliwych gazów, a także możliwość 

uzyskania niezwłocznej pierwszej pomocy medycznej. 
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