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ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE 

1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne, które muszą być przestrzegane przez 
Wykonawcę robót oraz stosowane w ścisłym powiązaniu ze Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi. ST 
określa wspólne dla wszystkich obiektów i elementów robót wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
wykonywanych w ramach realizacji „Budowa przedszkola samorządowego w Rydzynie”. 
W przypadku wystąpienia niezgodności Specyfikacji Technicznej z Ogólnymi lub Szczegółowymi Warunkami 
Umowy przeważające znaczenie będą miały warunki określone w Umowie. 

 
1.2. Zakres stosowania 

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu 
i odbiorze robót, w zakresie  określonym w pkt. 1.1. 

 
Specyfikacja jest sporządzona na podstawie projektu wykonawczego opracowanego przez Biuro Projektów i 
opisuje zasady rozwiązań techniczno - materiałowych określonych w projekcie wykonawczym. 

 
Zastosowanie w trakcie realizacji robót materiałów lub rozwiązań innych niż określono w projekcie 
wykonawczym, nie unieważnia Specyfikacji. 

 
Wykonawca zobowiązany jest opracować plan BIOZ, szczegółowy wykaz materiałów zawierający specyfikację 
świadectw jakości, atestów, certyfikatów, świadectw gwarancyjnych lub aprobat technicznych, wykaz sprzętu, 
maszyn i środków transportu, wykaz pracowników kierujących robotami, nadzorujących i wykonujących 
roboty, zawierający informacje o kwalifikacjach zawodowych, uprawnieniach do wykonywania robót, 
kierowania robotami, obsługi sprzętu, maszyn i środków transportu jak również informacje dotyczące 
aktualnych szkoleń i instruktaży w zakresie BHP. 

 
Szczegółowy wykaz materiałów, sprzętu i maszyn oraz plan BIOZ wymagają akceptacji Inspektora 
Nadzoru. 

 
1.3. Zakres robót objętych ST 

Wymagania ogólne należy stosować łącznie z niżej wymienionymi Szczegółowymi Specyfikacjami 
Technicznymi. 

 

UWAGA !!! 

ILOŚCI ROBÓT BUDOWLANYCH PRZEWIDZIANYCH DO WYKONANIA OKREŚLONE ZOSTAŁY W 

ODRĘBNYCH OPRACOWANIACH DLA POSZCZEGÓLNYCH BRANś POD NAZWĄ ,,PRZEDMIARY 

ROBÓT” 

 
1.4. Określenia podstawowe i skróty 

Użyte w ST określenia należy rozumieć następująco: 
 

Aprobata Techniczna – dokument stwierdzający przydatność wyrobów budowlanych do zamierzonego 
stosowania 

 
Długość obiektu – odległość między zewnętrznymi krawędziami budowli lub budynku. 

 
Droga – wyznaczony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz pieszych wraz z wszelkimi 
urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 



BUDOWA PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W RYDZYNIE. 
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

 

4  

 
 

Droga  tymczasowa  (montażowa)  –  droga  specjalnie  przygotowana,  przeznaczona  do  ruchu       pojazdów 
obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jej zakończeniu. 

 
Dziennik budowy – opatrzony pieczęcią Organu Administracji zeszyt, z ponumerowanymi stronami służący do 
notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych 
odbiorów robót, przekazywania poleceń i inne technicznej korespondencji pomiędzy Inżynierem, projektantem i 
wykonawcą. 

 
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

 
Konstrukcja nośna (przęsło) – część obiektu oparta na podporach, tworząca ustrój niosący dla przeniesienia 
obciążenia stałego lub ruchomego. 

 
Laboratorium – drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
prowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 

 
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową i 
Specyfikacjami Technicznymi. 

 
Odpowiednia zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

 
Obiekty budowlane – są to stałe i tymczasowe budynki lub budowle stanowiące bazę techniczno-użytkową 
wyposażoną w instalacje i urządzenia niezbędne do spełnienia przeznaczonych funkcji. 

 
Podłoże – grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. 

 
Polecenie Inspektora Nadzoru – wszelkie polecenia przekazywane wykonawcy przez Inspektora, w formie 
pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

 
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 

 
Przedsięwzięcie budowlane – kompleksowa realizacja nowej budowli lub całkowita modernizacja istniejącej. 

 
Rekultywacja – roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego 
w czasie prowadzenia zadania budowlanego. 

 
Rozpiętość teoretyczna – odległość między punktami podparcia. 

 
Szerokość całkowita obiektu – odległość między krawędziami zewnętrznymi konstrukcji obiektu mierzona w 
linii prostopadłej do osi podłużnej, obejmuje całkowitą szerokość konstrukcji ustroju niosącego. 

 
Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub 
technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie 
może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli 
lub jej elementu. 

 
Skróty użyte w ST i Dokumentach Kontraktowych mają następujące znaczenie: 

 
PN - Polska Norma 

 
BN - Branżowa Norma 

 
PZJ - Program Zapewnienia Jakości – opracowany przez Wykonawcę 

i przedstawiony do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru program 
zagwarantowania wykonania robót zgodnie z wymaganiami ISO. 

 
KB - Katalog Budownictwa 



BUDOWA PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W RYDZYNIE. 
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

 

5  

 
 

1.5. Projekt Budowlany i dokumenty uzupełniające 

Po przyjęciu ofert Zamawiający przekaże Wykonawcy dwa egzemplarze Projektu Wykonawczego i dokumentacji 
uzupełniającej do wykorzystania podczas wykonywania robót. Projekty te będą stanowić uzupełnienie do 
rysunków i materiałów przekazanych podczas czynności przetargu i będą zawierały szczegóły architektoniczne i 
konstrukcyjne dla każdego obiektu. 

 
1.6. Szczegóły o znaczeniu informacyjnym 

Inwestor zapewni Wykonawcy swobodny dostęp do wszystkich szczegółów zebranych przez Zamawiającego na 
temat istniejących warunków gruntowych oraz istniejących obiektów. Dostęp do tych materiałów ułatwi 
wykonawcy dokładną ocenę szczegółów. Wykonawca jest odpowiedzialny za ocenę szczegółów i za 
konsekwencje wynikające z takiej oceny. 

 
1.7. Dokumentacja robocza 

Jeśli wymagają tego Szczegółowe Specyfikacje Techniczne lub w przypadku, gdy jest to konieczne dla wykonania 
robót według rozwiązań alternatywnych zaproponowanych przez Wykonawcę, Wykonawca wykona 
dokumentację roboczą przedstawiającą szczegóły rozwiązań, które będą stosowane podczas wykonywania robót. 
Koszty związane z wykonaniem tej dokumentacji i jej uzgodnieniami zostaną włączone do cen jednostkowych 
robót. 
Powyższa dokumentacja powinna zostać uzgodniona z Inspektorem Nadzoru i Projektantem. 

 
1.8. Przekazanie placu budowy 

Zamawiający protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach określonych w 
umowie. 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych należy wykonać roboty wstępne, które obejmują: 

 zabezpieczenie terenu 
 zamocowania tablicy informacyjnej, 
 urządzenie składowisk na materiały budowlane, zainstalowanie maszyn i urządzeń budowlanych , 
 zoorganizowanie tymczasowego zaplecza dla celów produkcyjnych, gospodarczych i magazynów. 

Wszyscy pracujący na budowie, łącznie z świadczącymi usługi operatorami sprzętu i transportu, winni być 
zatrudnieni na warunkach umowy o pracę, bądź na podstawie umów cywilno prawnych, przeszkoleni przed 
podjęciem pracy w zakresie bhp dla danego stanowiska pracy, wyposażeni w kompletną odzież roboczą z 
identyfikatorem firmy zatrudniającej, oraz sprzęt ochrony osobistej. 
Wszystkie roboty i przez cały czas ich wykonywania winny być prowadzone zgodnie z przepisami i wymaganiami 
BHP, pod stałym bezpośrednim nadzorem stanowisk pracy przez inżyniera budowy. Prowadzenie robót bez 
stałego, bezpośredniego nadzoru Wykonawcy jest zabronione. W czasie przygotowawczym do  budowy należy 
wykonać również następujące czynności: 
a) Przygotowanie organizacji robót budowlanych i zaplecza budowy z przekazaniem Zamawiającemu do 
zatwierdzenia 
b) Sprawdzenie terenu przyszłej budowy pod względem bezpieczeństwa 
c) Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
d) Zabezpieczenie ochrony środowiska 
e) Zabezpieczenie chodników i jezdni na styku placu budowy 
f) Opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje Wykonawcy: 

1) dokumentacje techniczną 
2) kopię decyzji o pozwoleniu na budowę 
3) kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji przez 
zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót 

 
1.2.4         Ochrona i utrzymanie terenu budowy 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie materiały i elementów wyposażenia użytych do realizacji 
Zamawiający zapewni przekazanie placu budowy Wykonawcy, a potem zorganizuje komisyjny przegląd placu 
budowy. Z przeglądu Komisja sporządzi protokół określający warunki placu budowy, co będzie stanowiło 
podstawę do uzgodnienia zakresu odpowiedzialności Wykonawcy za ewentualne późniejsze szkody. 

 
1.9. Tablice informacyjne 
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Przed rozpoczęciem prac Wykonawca zapewni i zainstaluje tablice informacyjne zgodnie z wymogami    Rodz.3 
Rozporządzenia Ministra Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej z dnia 15 grudnia 1994r. 

 
1.10. Bezpieczeństwo na placu budowy 

Po przekazaniu terenu placu budowy Wykonawca będzie odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszystkich 
zatrudnionych osób, za ochronę przed wandalizmem i kradzieżą materiałów i sprzętu oraz za bezpieczeństwo 
ruchu publicznego oraz wewnętrznego na tym terenie przez cały okres prowadzenia robót. 
Dla bezpieczeństwa publicznego Wykonawca zainstaluje na całym odcinku robót znaki informujące o 
prowadzonych robotach budowlanych. 

 

1.11. Dziennik Budowy 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z Rozdz.2 Zarządzenia 
Ministra Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej z dnia 15 grudnia 1994r. 
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do uzgodnienia proponowaną formę i szczegółowy spis treści Dziennika 
Budowy. Dziennik Budowy jest prowadzony w języku polskim. 

 
1.12. Ochrona mienia publicznego i prywatnego 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie mienia publicznego i prywatnego przed szkodami będącymi 
konsekwencją prowadzonych robót. W razie roszczenia strony trzeciej w związku z takimi szkodami, Wykonawca 
wraz ze swoim towarzystwem ubezpieczeniowym podejmie natychmiastowe działanie w celu rozstrzygnięcia 
roszczenia i będzie informował Zamawiającego o postępach w sprawie oraz o szczegółach osiągniętego 
porozumienia. 

 
1.13. Koordynacja z Władzami odpowiedzialnymi za urządzenia podziemne i napowietrzne. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za koordynację robót związanych z koniecznymi przełożeniami urządzeń 
podziemnych i napowietrznych oraz włączeniem tych robót do wszystkich programów prowadzenia robót. 
W razie uszkodzenia urządzeń podziemnych lub napowietrznych Wykonawca natychmiast zawiadomi odnośne 
władze i będzie z nimi współpracował przy prowadzeniu niezbędnych napraw. Wykonawca odpowiedzialny jest 
za powstałe w ten sposób koszty. 

 
1.14. Ochrona środowiska 

Wykonawca podejmie wszelkie konieczne kroki w celu zapewnienia ochrony środowiska przez cały czas 
trwania robót, a w tym między innymi za: 
I. Składy materiałów i magazyny będą zasłonięte przez widokiem publicznym oraz ulokowane w miejscu, z 

którego hałas nie przeniknie do lokalnego środowiska. 
II. Wszystkie tymczasowe i stałe odprowadzenia ścieków będą wykonane z odpowiednimi zabezpieczeniami 

przed zanieczyszczeniem naturalnych cieków wodnych oraz stałych systemów odwodnienia. Dotyczy to 
również jakichkolwiek zanieczyszczeń powstałych w trakcie prowadzenia robót. 

III. Wszystkie wytwórnie mas i inne źródła hałasu muszą być zaopatrzone w systemy ograniczające emisję hałasu 
oraz odpowiadać odpowiednim normom. 

IV. Wykonawcy nie wolno używać żadnych materiałów, nowych lub z odzysku, które mogłyby stwarzać 
niebezpieczeństwo dla środowiska; wszystkie materiały muszą być stosowane zgodnie z zaleceniami 
dostawcy. 

V. Wykonawca winien odpowiadać całkowicie za usuwanie odpadów i śmieci za wszystkich miejsc na placu 
budowy i z miejsc związanych z prowadzonymi pracami, przy czym zawsze musi ściśle przestrzegać 
przepisów odnośnych władz. 

VI. Wykonawca winien podjąć wszelkie możliwe środki dla zapewnienia na czas realizacji robót bezpieczeństwa 
pożarowego. Wykonawca winien przestrzegać wszystkich przepisów i zaleceń odnośnych władz w zakresie 
ochrony przeciwpożarowej. 

VII. W trakcie realizacji robót Wykonawca winien nie dopuścić do zanieczyszczenia środowiska zarówno na 
palcu budowy jak i w jego otoczeniu. Zgodnie z tym Wykonawca winien zbierać wszelkie  rodzaje odpadów 
wraz ze śmieciami, odpadkami przemysłowymi i komunalnymi, i przetransportować je na wysypisko śmieci. 
Wszelkie koszty z tym związane ponosi Wykonawca. 

VIII. W czasie realizacji robót prowadzonych w terenie zabudowanym Wykonawca jest zobowiązany do 
ograniczenia czasu pracy w godzinach pomiędzy 7,00 a 22,00. 

 
1.15. Obciążenie na oś dla transportu kołowego 
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Wykonawca zapewni, że cały ruch kołowy związany z robotami, łącznie z dostawą materiałów, nie   przekroczy 
obciążeń dopuszczalnych na drogach publicznych lub na placu budowy. 
Wykonawca nie może przekraczać dopuszczalnych obciążeń na warstwach nawierzchni. Wykonawca zapewni, że 
sprzęt budowlany nie będzie powodował przekroczenia dopuszczalnych obciążeń podczas ruchu budowlanego na 
obiektach i przepustach. 
Wszelkie szkody na drogach publicznych spowodowane transportem budowlanym zostaną zlikwidowane przez 
Wykonawcę, zgodnie z postępowaniem przewidzianym dla roszczeń stron trzecich. 

 
1.16. Aprobaty Techniczne 

Wykonawca winien uzyskać Aprobaty Techniczne na wyroby określone w Szczegółowych Specyfikacjach 
Technicznych. 

 
1.17. Zaplecze Wykonawcy 

W trakcie realizacji obiektu Wykonawca winien zapewnić i zorganizować swoim pracownikom odpowiednie 
biura, jadalnie , umywalnie, ubikacje itp. Wszelkie rzeczywiste koszty związane z ich obsługą i utrzymaniem 
(oświetlenie, ogrzewanie, zaopatrzenie w wodę, odprowadzenie ścieków, łączność itp.) ponosi Wykonawca. 

 
1.18. Dokumentacja powykonawcza 

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokumentację powykonawczą zgodnie z polskim prawem budowlanym. 
Powinna ona zawierać uaktualnione rysunki. 
Szczegóły, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995r. 

 
 

2. MATERIAŁY 
 

STOSOWANIE WYROBÓW BUDOWLANYCH 
Zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku O WYROBACH BUDOWLANYCH (Dz. U. 92 poz. 881) 

 
Wyrób budowlany – rzecz ruchoma, przeznaczona do obrotu, wytworzona w celu zastosowania w sposób trwały 
w obiekcie budowlanym. Może być wprowadzony do obrotu, jeśli nadaje się do stosowania przy wykonywaniu 
robót budowlanych, czego oznaczeniem jest: 

 Oznakowanie znakiem CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną 
albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej bądź Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną 
z wymaganiami podstawowymi. Prawa do oznaczania znakiem CE udzielają notyfikowane jednostki 
uczestniczące w ocenie zgodności. 

 Umieszczenie przez Komisję Europejską w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla 
zdrowia i bezpieczeństwa (obwieszczenie ministra właściwego do spraw budownictwa zamieszczone w 
Monitorze Polskim). Dla tych wyrobów producent winien wydać deklarację zgodności z uznanymi 
regułami sztuki budowlanej. 

 Oznakowanie znakiem budowlanym oznaczające, że producent mający siedzibę w Polsce dokonał oceny 
zgodności wyrobu z Polską Normą bądź Aprobatą Techniczną i wydał na swoją odpowiedzialność 
deklarację zgodności. W przypadku wyrobów wytwarzanych tradycyjnie na określonym terenie przy 
użyciu metod sprawdzonych w wieloletniej praktyce a przeznaczonych do lokalnego stosowania - na 
podstawie decyzji Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego zwanych „regionalnym wyrobem 
budowlanym” - oznakowanie znakiem budowlanym następuje na skutek oświadczenia producenta o 
wytworzeniu wyrobu zgodnie z tymi metodami i przydatności do stosowania. 

Dopuszczone do jednostkowego zastosowania są wyroby budowlane wykonane według indywidualnej 
dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta obiektu bądź z nim uzgodnionej, dla których producent 
wydał oświadczenie o zgodności wyrobu z tą dokumentacją oraz z przepisami. 

 
Indywidualna dokumentacja techniczna powinna zawierać: 

 Opis rozwiązania konstrukcyjnego 
 Charakterystykę materiałową 
 Informację dotyczącą projektowanych właściwości użytkowych wyrobu budowlanego 
 Warunki jego zastosowania w danym obiekcie budowlanym 
 W miarę potrzeb – instrukcję obsługi i eksploatacji 
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Oświadczenie producenta powinno zawierać: 
 Nazwę i adres wydającego oświadczenie 
 Nazwę wyrobu budowlanego i miejsce jego wytworzenia 
 Identyfikację dokumentacji technicznej 
 Stwierdzenie zgodności wyrobu budowlanego z dokum. techn. i przepisami 
 Adres obiektu budowlanego (budowy), w którym wyrób ma być zastosowany 
 Miejsce i datę wydania oraz podpis wydającego oświadczenie. 

 
Nazwy własne i handlowe 
Użyte w niniejszym opracowaniu nazwy własne producentów, nazwy handlowe i typy materiałów i wyrobów 
należy rozumieć jako dane pomocnicze dla określenia właściwości użytkowych danego wyrobu w celu określenia 
jego odpowiednika. Wykonawca powinien w ofercie określić, jakie materiały o właściwościach użytkowych takich 
samych bądź wyższych jak opisane w niniejszym opracowaniu zamierza użyć do wykonania zamówienia, podając 
ich rodzaj, typ, cechy charakterystyczne i uzasadnienie zamiany. 

 
 

2.1. Źródła zaopatrzenia w materiały i wymagania jakościowe 

 Wszystkie materiały użyte do robót powinny być pobrane przez Wykonawcę ze źródeł przez niego 
wybranych i zbadanych. 

 Dopuszcza się stosowanie materiałów, elementów i wyrobów zarówno krajowych albo z importu,  przy czym 
materiały importowane muszą posiadać świadectwa zgodności z PN (BN) lub aprobatami technicznymi. 

 Zastosowane w specyfikacjach szczegółowych określenie przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie nazwy 
producenta ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia. 
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych pod warunkiem, że zaproponowane 
materiały (i urządzenia) będą posiadały parametry nie gorsze niż te, które są przedstawione w dokumentacji 
technicznej. W przypadku złożenia ofert równoważnych należy załączyć foldery, dane techniczne i aprobaty 
techniczne dla materiałów (i urządzeń) równoważnych, zawierających ich parametry techniczne. 

 W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji szczegółowej nie podano wymagań 
technicznych dla materiałów, elementów i wyrobów albo podano je w sposób ogólny, albo dokonuje się ich 
zamiany na inne niż określono w projekcie, należy każdorazowo dokonać odpowiednich uzgodnień z 
Inspektorem Nadzoru i Projektantem oraz dokonać odpowiedniego wpisu do dziennika budowy. 

 
2.2. Kontrola materiałów 

 Wszystkie materiały przewidziane do użycia podczas budowy będą przed dopuszczeniem do robót podlegać 
kontroli, pobieraniu próbek oraz badaniom. Materiały nie spełniające wymagań określonych w ST powinny 
zostać odrzucone. 

 Jeżeli nie wskazano inaczej, wszystkie odsyłacze do norm, Specyfikacji, instrukcji i wytycznych zawarte w 
Umowie dotyczą ich wydania aktualnego w terminie 15 dni przed ogłoszeniem przetargu. 

 Wykonawca przedstawi świadectwa zgodności poszczególnych dostaw materiałów z atestami, PN i 
Aprobatami Technicznymi. 

 
2.3. Przechowywanie materiałów 

 Materiały powinny być przechowywane w sposób zapewniający zachowanie ich jakości i przydatności do 
robót. Składowane materiały, jeżeli nawet były badane przed rozpoczęciem przechowywania, mogą być 
powtórnie badane przed włączeniem do robót. Składowanie powinno być prowadzone w sposób 
umożliwiający kontrole materiałów. 

 Składowanie materiałów może odbywać się wyłącznie na terenie placu budowy lub na terenie Bazy 
Wykonawcy. 

 Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów i lokalizacji wytwórni powinny być po zakończeniu 
robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu, bez dodatkowych opłat ze strony 
Zamawiającego. 

 Poszczególne grupy, podgrupy i asortymenty kruszyw powinny pochodzić w miarę możliwości z jednego 
źródła. Wielkość i częstotliwość dostaw powinna zapewnić możliwość zgromadzenia, na uprzednio 
uzgodnionych składowiskach, zapasów gwarantujących właściwy postęp robót zgodnie z zatwierdzonym 
harmonogramem Wykonawcy. 

 Transport i składowanie kruszywa powinny odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z  innymi  asortymentami  kruszywa lub  jego  frakcjami.  Powierzchnia 
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składowisk powinna zapewnić możliwość zgromadzenia na składowiskach co najmniej wyżej podanych 
ilości materiałów. Na składowiskach powinny być wyznaczone drogi o parametrach zapewniających 
swobodny przejazd ładowarek i środków transportu. Kruszywo należy składować oddzielnie wg 
przewidzianych w recepturach asortymentów i frakcji, oraz w zasiekach uniemożliwiających wymieszanie 
się sąsiednich pryzm. Podłoże składowiska musi być równe, utwardzone i dobrze odwodnione tak, aby nie 
dopuścić do zanieczyszczenia kruszywa w trakcie składowania. 

 
2.4. Wykorzystanie materiałów pobranych z wykopów 

 Grunty pobrane z wykopów będą wykorzystywane zgodnie z Dokumentacją Projektową. Nadmiar gruntu lub 
grunty nieprzydatne będą składowane w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru. 

 W przypadku, gdy Wykonawca pobrał lub przetworzył, z terenu należącego do Zamawiającego, materiały w 
nadmiarze w stosunku do ilości wymaganej do realizacji Umowy, to Zamawiający może przejąć nieodpłatnie 
ten nadmiar materiałów, bez jakichkolwiek zobowiązań co do pokrycia kosztów poniesionych przez 
Wykonawcę. 
Zamawiający może także zobowiązać Wykonawcę do usunięcia nadmiaru materiałów i doprowadzenia 
terenu do zadowalającego stanu. 

 
2.5. Materiały z rozbiórek 

Następujące materiały z rozbiórek stanowią własność Zamawiającego: 
- krawężniki 
- płyty drogowe, kostka brukowa 
-elementy ogrodzenia 

 
 

3. SPRZĘT 

Wykonawca zapewni wszelki sprzęt własny oraz inne urządzenia konieczne do ukończenia robót i utrzyma je w 
stanie gotowości do pracy przez cały czas zgodnie ze szczegółowym programem (żuraw na torze, pompa do betonu 
na samochodzie, środki transportu, betoniarka, spawarka, rusztowanie). 
Jeżeli utrzymanie ciągłości robót jest niezbędne w celu osiągnięcia wymaganej jakości robót, Wykonawca zapewni 
odpowiednią ilość sprzętu rezerwowego dostępnego na placu budowy w razie awarii. 
Sprzęt budowlany będzie wyposażony w sygnalizator dźwiękowy dla cofania. Skrzynia ładunkowa musi być 
opuszczona podczas ruchu ciężarówek. 
Wykonawca będzie posługiwał się sprzętem zapewniającym wypełnienie zobowiązań terminowych 
Harmonogramu stanowiącego część STWiOR. 
Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu zamieszczono w poszczególnych Szczegółowych Specyfikacjach 
Technicznych. 

 
 

4. TRANSPORT MATERIAŁÓW 

a) Wszystkie materiały powinny być transportowane w sposób zapewniający zachowanie ich jakości i 
przydatności do robót. 

b) Liczba środków transportu ich parametry techniczne będą zapewniać prowadzenie robót zgodnie z  zasadami 
określonymi w ST i w terminie zgodnym z harmonogramem. 

c) Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Zasady organizacji robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową, oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, sporządzonymi we własnym 
zakresie projektami i rysunkami roboczymi, wymaganiami ST, Programem Zapewnienia Jakości oraz projektem 
organizacji robót . 

 
Uwagi ogólne 
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 Roboty  należy  wykonywać  przy  warunkach  otoczenia  określonych  w  PN  i  zgodnie  z      instrukcją 
Producenta. W przypadku konieczności wykonania robót w innych warunkach urządzenia należy 
zabezpieczyć przed dostępem wody. 

 
 Robotami mogą kierować osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje – posiadają uprawnienia budowlane 

do kierowania robotami, określające rodzaj robót w danej specjalności budowlanej, są członkami Izby 
Inżynierów Budownictwa, posiadają aktualne ubezpieczenie OC, oraz aktualne zaświadczenie o 
ukończeniu szkolenia bhp. 

 
 Pracownicy wykonujący prace montażowe muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe 

potwierdzone świadectwem lub dyplomem szkoły lub uczelni kształcącej w danej specjalności budowlanej 
oraz aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia bhp. 

 
 Przed rozpoczęciem robót wykonawca powinien przedstawić Zamawiającemu egzemplarz Projektu, wykaz 

materiałów wraz z atestami i certyfikatami oraz wykaz sprzętu i maszyn jakich ma zamiar użyć do budowy 
oraz pracowników zawierający specyfikację ich kwalifikacji, jak również plan BIOZ. 

 
 Wykaz materiałów, sprzętu, maszyn i pracowników oraz plan BIOZ wymagają akceptacji Inspektora 

Nadzoru. 
 

5.2. Zakres robót i wymagania 

Niniejsze Wymagania Ogólne dotyczą umowy na realizację budynków Budynku zakładu opiekuńczo- leczniczego 
i rehabilitacji w Owińskach 
Szczegółowe wymagania dotyczące prowadzenia robót są określone w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych. 

 
5.3. Prowadzenie robót 

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i przedłożenia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji szczegółowego 
Harmonogramu Robót. Harmonogram ten winien m.in. uwzględniać następujące warunki: 
- wzajemne skoordynowanie robót budowlanych, elektrycznych, robót drogowych, sanitarnych, 
- konieczność zachowania ciągłości ruchu na okolicznych ciągach komunikacyjnych 
- zapewnienie dostępu i bezpiecznego funkcjonowanie sąsiadujących posesji 

 

5.4 Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowie 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa. 
Zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony 
życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Koszty zachowania zgodności z wspomnianymi 
powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia muszą być wliczone w cenę umowną. 
Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z 
zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach 
maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane 
zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach 
niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku 
pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego 
pracowników. 
Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących promieniowanie w 
ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. Jakikolwiek materiały z odzysku lub 
pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze 
jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu 
budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, że będą 
spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich materiałów Zamawiający musi 
uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 

 
5.5 Dokumentacja powykonawcza 
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Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju materiałów, 
urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na komplecie rysunków, wyłącznie na to 
przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać Zamawiającemu aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze, co 
najmniej raz w miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny zestaw 
rysunków zostanie przekazany Zamawiającemu. 

 
5.6 Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 

Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, jeden egzemplarzy kompletnych instrukcji w zakresie eksploatacji i 
konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym 
zostaną poinformowani ich producenci i/lub dostawcy zaś wynikające stąd koszty zostaną uwzględnione w koszcie 
dostarczenia urządzenia lub systemu. 
Wszelkie braki stwierdzone przez Zamawiającego w dostarczonych instrukcjach zostaną  uzupełnione  przez Wykonawcę 
w ciągu 30 dni roboczych następujących po zawiadomieniu przez Zamawiającego o stwierdzonych brakach. 
Każda instrukcja powinna zawierać m.in. następujące informacje: 

 Strona tytułowa zawierająca: tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę wykonania urządzenia 
 Spis treści 
 Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pełny adres pocztowy 
 Gwarancje producenta 
 Szczegółowy opis funkcji każdego głównego elementu składowego układu 
 Procedura rozruchu 
 Właściwa regulacja 
 Procedury testowania 
 Zasady eksploatacji 
 Instrukcja wyłączania z eksploatacji 
 Instrukcja postępowania awaryjnego i usuwania usterek 
 Środki ostrożności 
 Instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy winny zawierać wraz z kompletną instrukcją konserwacji 

zachowawczej niezbędnej do utrzymania dobrego stanu i trwałości urządzeń. 
 Dane kontaktowe do przedstawiciela producenta 

 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI PRAC 

6.1. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać 
pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano 
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST. W przypadku, gdy nie zostały 
one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 
zgodnie z umową. 
Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu  ich 
inspekcji, Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu 
lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero 
wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów. 

 
6.2. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 
zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie mieć zapewniona możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na 
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 
budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 
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ulepszone  z  własnej  woli.  Koszty  tych  dodatkowych  badań  pokrywa  Wykonawca  tylko  w      przypadku 
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

 
6.3. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy 
nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne 
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, 
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu 
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

 
6.4. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 
później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą 
przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, 
przez niego zaaprobowanych. 

 

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona 
będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor nadzoru,  po 
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność 
materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor 
nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli 
wyniki tych badań wykażą że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy 
lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. 
W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 
zostaną przez Wykonawcę. 

 

6.6. Dokumenty budowy 
6.6.1. Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego Wykonawcę w 
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika 
budowy zgodnie z 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na Kierowniku Budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 
bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 
opatrzone datą podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i 
ulęgających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 
wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
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- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 
robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto 
je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi 

Nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant 
nie jest jednak stroną umowy nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

6.6.2. Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w 
programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione 
na każde życzenie Inspektora Nadzoru. 

6.6.3. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 6.7.1. - 6.7.2., następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na budowę, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) operaty geodezyjne, 
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

6.6.4. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 
Wszelkie  dokumenty budowy będą  zawsze  dostępne  dla  Inspektora  Nadzoru przedstawiane  do  wglądu na 

życzenie  Zamawiającego. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Obmiar robót zgodnie z dokumentacją umowną. 
 

7.2. Zasady określenia ilości robót 

 Wszystkie pomiary długości, służące do obliczeń pola powierzchni wykonanych robót, będą wykonywane w 
poziomie, jeżeli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych robót nie stanowią inaczej. 

 Obmiar kubaturowych konstrukcji budowlany oraz konstrukcji inżynierskich nastąpi na podstawie 
dokumentacji projektowej. 

 Wszystkie elementy robót określone w mb, takie jak: rury, kable będą zmierzone równolegle do podstawy 
lub fundamentu, ewentualnie ściany lub słupa obiektu. 

 
7.3. Podstawowe zasady i czas przeprowadzenia obmiaru. 

 Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny być wykonane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. 

 Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione odpowiednimi szkicami, 
umieszczonymi na karcie dziennika budowy. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 
oddzielnego załącznika do dziennika budowy. 

 W przypadku robót nadających się do obmiaru w każdym czasie, niezależnie od ich postępu, obmiaru 
dokonuje się: 
- w przypadku miesięcznego fakturowania 
- w przypadku zakończenia danego rodzaju (asortymentu) robót 
- w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach, 
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- w przypadku zmiany Wykonawcy robót 
 Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania 

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Zasady ogólne 

Inspektor będzie przeprowadzał regularne kontrole i badania robót przez cały okres trwania Umowy, łącznie z 
okresem gwarancyjnym, lecz Inspektor nie wyda innego zatwierdzenia lub przyjęcia robót, oprócz Świadectwa 
Wypełnienia Gwarancji. 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
 odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 
 odbiorowi częściowemu, 
 odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz 
ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor 
nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później 
jednak niż w ciągu 2 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora 
nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją 
projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

 
8.3. Odbiór części robót 

Inspektor wyda Świadectwo Odbioru części lub etapu robót objętych Umową po otrzymaniu wniosku od 
Wykonawcy oraz po zakończeniu robót dla tej części lub etapu wykonanych w sposób zadowalający inspektora. 

 
Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
 Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania 

robót, 
 dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów; 
 Dziennik Budowy 

 
Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową i ST, użycia właściwych 
materiałów oraz zgodności z innymi wymaganiami określonymi w pkt 1.6. 

 
Wyniki z przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołów i wpisane do Dziennika Budowy. 

 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbioru końcowego dokonuje się po zakończeniu robót. Inspektor dokonuje oceny jakościowej i ilościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz wnikliwej oceny wizualnej wykonanych robót. W 
wypadku kiedy Inspektor stwierdzi, że obiekt pod względem przygotowania dokumentacyjnego lub zakresu robót 
nie jest gotowy do odbioru, wyznacza ponowny termin odbioru. Inspektor może powołać komisję odbioru złożoną 
z przedstawicieli Zamawiającego, Projektanta i tych instytucji, które poniosły częściowe koszty związane z 
robotami. Przedstawiciele tych instytucji poza Zamawiającym będą mieć jednak tylko głos doradczy, a decyzję co 
do odbioru podejmie sam Zamawiający. 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
 dokumenty jak przy odbiorze częściowym 
 protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych i robót zanikających 
 świadectwa jakości, atesty, certyfikaty, świadectwa gwarancyjne lub aprobaty techniczne wydane przez 

dostawców materiałów i urządzeń 
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 inwentaryzacja geodezyjna na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawioną jednostkę geodezyjną 
 projekt powykonawczy 
 oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem 

budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi 
Normami oraz o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, 

 oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja 
wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania, 

 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
 zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku 

Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej 
 protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczących usunięcia usterek 
 aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia 
 prawidłowość i zgodność z Dokumentacją projektową wbudowania materiałów, 

 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót 
sporządzany wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

 
8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu 

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z 
usunięciem wad, które ujawnia się w okresie gwarancyjnym . 
Odbiór po upływie okresu gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)". 

 
8.6. Dokumentacja dostarczana Inspektorowi 

Dostarczenie Inspektorowi przez Wykonawcę wszystkich wymienionych dokumentów i wyników badań jest 
warunkiem niezbędnym do otrzymania świadectwa odbioru części lub etapu robót, do których odnoszą się te 
dokumenty i wyniki badań. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami (dokumentacja powykonawcza), 
- rysunki robocze dla tych elementów konstrukcyjnych, dla których poszczególne ST  wymagają sporządzenia 

ich przez Wykonawcę z naniesieniem ewentualnych zmian dokonanych w  trakcie prowadzenia robót, 
- Specyfikacje Techniczne, 
- uwagi i zalecenia Inspektora, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu, i 

udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 
- receptury i ustalenia technologiczne, 
- dziennik budowy, 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ, 
- atesty jakościowe wbudowanych materiałów oraz aprobaty techniczne, 
- opinie technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich badań i pomiarów załączonych  do 

dokumentów odbioru,  a wykonywanych zgodnie z PZJ i ST, 
- sprawozdanie techniczne, 
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

 
Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 

- zakres i lokalizację wykonanych robót, 
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego, 
- uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 
- datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 

 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zgodnie z zapisem warunków kontraktu. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Ustawy 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo  budowlane  (jednolity  tekst  Dz.  U.  z  2003  r.  Nr  207,  poz.  2016  z późn. 
zm.). 
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
Ustawa z dnia 24  sierpnia  1991  r.  o  ochronie  przeciwpożarowej  (jednolity  tekst  Dz.  U.  z  2002  r.  Nr  147, 
poz. 1229). 
Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.). 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.). 
Ustawa z dnia 21  marca 1985  r. - o  drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004  r. Nr 204, poz.     2086). 

 

10.2. Rozporządzenia 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemów oceny zgodności  wyrobów 
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779). 
Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  grudnia  2002  r.  -  w  sprawie  określenia  polskich jednostek 
organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich  aprobat  technicznych,  zakresu  i  formy aprobat 
oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r.  w  sprawie  ogólnych  przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 
Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i  ochrony  zdrowia  (Dz.  U.  Nr  120,  poz.  1126). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2  września  2004  r.  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów  deklarowania  wyrobów 
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 
Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  27  sierpnia  2004  r.  -  zmieniające  rozporządzenie   w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego 
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SST.01.01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE-PRACE GEODEZYJNE. 

 
1 WSTĘP. 

1.1 Przedmiot Specyfikacji. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót zakresu 
przygotowawczych prac geodezyjnych w ramach realizacji Budowa przedszkola samorządowego w Rydzynie. 
1.2 Zakres stosowania specyfikacji. 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
Robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3 Zakres robót objętych specyfikacją. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują: Roboty pomiarowe przy tyczeniu budynku. Roboty 
pomiarowe przy budowie budynku. 
Roboty pomiarowe dla tyczenia i budowy i innych obiektów przewidzianych  projektem zagospodarowania 
terenu. 
1.4 Określenia podstawowe. 
Osnowa geodezyjna pozioma - usystematyzowany zbiór punktów, których wzajemne położenie na powierzchni 
odniesienia zostało określone przy zastosowaniu techniki geodezyjnej. 
Osnowa geodezyjna wysokościowa - usystematyzowany zbiór punktów, których wysokość w stosunku do 
przyjętej powierzchni odniesienia zostało określone przy zastosowaniu techniki geodezyjnej. 
Osnowa realizacyjna - jest to osnowa geodezyjna ( pozioma i wysokościowa) przeznaczona do geodezyjnego 
wytyczenia elementów projektów w terenie oraz geodezyjnej obsługi budowy i montażu konstrukcji i związanych 
z realizacją urządzeń. Osnowa ta powinna służyć również do pomiarów kontrolnych przemieszczeń i odkształceń, 
a także w miarę możliwości pomiarów powykonawczych. 
Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i końcowy punkt trasy. 
Pozostałe określenia podstawowe są zawarte w przepisach prawa oraz odpowiednich Polskich Normach, a także 
w Instrukcjach i Wytycznych Technicznych obowiązujących w geodezji i kartografii. 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w 
Specyfikacji WYMAGANIA OGÓLNE. 

 
2 MATERIAŁY. 

Materiałami stosowanymi przy tworzeniu trasy i wyznaczaniu roboczych punktów wysokościowych wg zasad 
niniejszej Specyfikacji Technicznej są: 
- paliki drewniane o średnicy fi 15^20mm i długości 1,0 + 1,7m 
- pręty stalowe o fi 12mm i długości 300mm 
- farba chloro kauczukowa lub ftalowa. 
- repery 
Warunki ogólne stosowania materiałów podano w Specyfikacji WYMAGANIA OGÓLNE. 

 
3 SPRZĘT. 

Warunki ogólne dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji WYMAGANIA OGÓLNE. Do odtworzenia 
sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować: 
- teodolity lub tachimetry, 
- niwelatory, 
- dalmierze, tyczki, 
- łaty, 
- taśmy stalowe, szpilki. 
Prace związane ze stabilizacją i oznaczeniem głównych elementów uzbrojenia terenu oraz reperów roboczych 
będą wykonane ręcznie. Prace pomiarowe związane z wytyczeniem oraz określeniem wysokości elementów 
uzbrojenia terenu, wykonane będą specjalistycznym sprzętem geodezyjnym (niwelator, dalmierz, teodolit). 
Sprzęt stosowany do wyznaczeń powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiarów. 

 
 

4 TRANSPORT. 
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Ogólne warunki dotyczące transportu podano w Specyfikacji WYMAGANIA OGÓLNE. Sprzęt i materiały   do 
odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami transportu. 

 
5 WYKONANIE ROBÓT. 

5.1 Ogólne warunki wykonania robót. 
Ogólne warunki wykonania robót geodezyjnych podano w Specyfikacji WYMAGANIA OGÓLNE. Prace 
pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami G.U.G. i K. 
Wykonawca jest zobowiązany wytyczyć i ustabilizować w terenie punkty główne uzbrojenia terenu, obiektów 
kubaturowych oraz punkty wysokościowe (repery robocze) dla każdego punktu charakterystycznego terenu i 
dostarczyć Inspektorowi szkic wytyczenia i wykaz punktów wysokościowych. 
Przejęcie tych punktów powinno być dokonane w obecności Inspektora. 
W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i 
pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. Dodatkowo Wykonawca jest zobowiązany 
do prowadzenia monitoringu  oddziaływania  robót inżynierskich budynku istniejącego systematycznie przez cały 
okres realizacji inwestycji. Sposób kontrolowania oddziaływań powinien być zaakceptowany przez Projektanta 
konstrukcji. 

 
5.2 Wyznaczenie punktów wysokościowych. 
Wytyczenie należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową przy wykorzystaniu sieci poligonizacji 
państwowej i innej osnowy geodezyjnej określonej w dokumentacji projektowej oraz w oparciu o informacje 
przekazane przez Inspektora. Punkty i rzędne na osi budowli należy wyznaczyć dokładnie z  danymi  określonymi 
w dokumentacji projektowej. 
Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia 
robót. Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i 
uprawnienia. Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w Rysunkach są zgodne z 
rzeczywistymi rzędnymi terenu. 
Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inspektora o wszelkich błędach wykrytych w wytyczaniu 
punktów głównych tras i reperów roboczych. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie 
różnią się od rzędnych określonych w Rysunkach to powinien niezwłocznie poinformować o tym Inspektora i 
Głównego Projektanta. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem 
odpowiedniej decyzji przez Głównego Projektanta. Wszystkie roboty, które bazują na  pomiarach wykonawcy 
nie mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inspektora. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za ochronę wszystkich  punktów  pomiarowych  i ich trwałe oznaczenie  w trakcie trwania  
robót.  Wszystkie pozostałe prace  pomiarowe konieczne  dla  prawidłowej realizacji  robót  należą  do 
obowiązków wykonawcy. 

 
5.3 Wyznaczenie roboczych punktów wysokościowych. 
Punkty wysokościowe (repery robocze) należy wykonać dla każdego punktu charakterystycznego sieci uzbrojenia 
terenu, obiektu kubaturowego jak i przylegającego terenu pod zabudowę przewidzianą projektem 
Zagospodarowania Terenu, Projektem Drogowym, Projektem Zieleni. 

 
5.4 Wyznaczenie położenia obiektów. 
Dla każdego obiektu należy wyznaczyć jago położenie w terenie zgodnie z Rysunkami poprzez : 
- wytyczenie osi obiektu 
- wytyczenie punktów określających usytuowanie (kontur) obiektu. 

 
 

6 KONTROLA JAKOŚCI PRAC. 

6.1 System kontroli jakości Robót. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji WYMAGANIA OGÓLNE. Kontrolę jakości prac 
pomiarowych związanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy i punktów wysokościowych należy prowadzić 
wg ogólnych zasad określonych w Instrukcjach i Wytycznych GUGiK. 

 
6.2 Sprawdzenie robót pomiarowych. 
Sprawdzenie robót pomiarowych należy przeprowadzić wg następujących zasad: 
Należy sprawdzić położenie punktów głównych budynku, sieci kanalizacyjnej, wodociągowej oraz rurociągów 
technologicznych. 
Należy sprawdzić wysokość punktów głównych na wszystkich załamaniach pionowych, 
poziomych. 
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Robocze punkty pomiarowe należy sprawdzać niwelatorem na całym obszarze budowy. 
Wyznaczenie nasypów i wykopów można sprawdzać taśmą i szablonem z poziomnicą. 

 

 
7 OBMIAR ROBÓT. 

 
Według ustaleń umownych 

 
8 ODBIÓR ROBÓT. 

Ogólne zasady odbioru prac podano w Specyfikacji WYMAGANIA OGÓLNE. Odbiór prac związanych z 
odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy w terenie następuje na podstawie szkiców i dzienników pomiarów 
geodezyjnych lub protokołu kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Inspektorowi. 
Wykonawca prac geodezyjnych jest zobowiązany przekazać Inspektorowi komplet map geodezyjnych 
powykonawczych. Dodatkowo zobowiązany jest do przekazania wyników pomiarów kontrolnych budynku 
istniejącego w miejscach ustalonych z Projektantem konstrukcji. 

 
 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
 

Według ustaleń umownych 
 
 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE. 

Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonania prac geodezyjnych. 
Instrukcja techniczna 0-3. Ogólne zasady kompletowania prac geodezyjnych. 
Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK. 
Instrukcja techniczna. Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGiK. 
Instrukcja techniczna. Pomiary sytuacyjno - wysokościowe, GUGiK. 
Instrukcja techniczna G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983r. 
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r.Prawo geodezyjne i kartograficzne 
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SST.01.02.  WYKOPY POD FUNDAMENTY 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych w 
ramach realizacji Budowa przedszkola samorządowego w Rydzynie. 

 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zleceniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych ST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
wykopów. 

 
1.4. Określenia podstawowe. 

Wykopy - doły szerokoprzestrzenne dla fundamentów lub urządzeń instalacji podziemnych (rurociągów, kabli, 
kolektorów itp.) oraz miejsca rozbiórki nasypów, wałów lub hałd ziemnych, obmiar robót w m3 wykopu z wyjątkiem 
wykopów dla kabli mierzonych w metrach i kilometrach. 
Przekopy - wykopy podłużne, otwarte dla dróg, kanałów, rowów, obmiar w m3. 
Ukop - miejsca poboru ziemi, z których wydobyta ziemia zostaje użyta do budowy nasypu lub wykonania zasypki, sam 
zaś ukop pozostaje bezużyteczny. 
Wykopy jamiste - wykopy oddzielne ze skarpami głębsze od 1,0m o powierzchni dna do 9,00m2 przy wykonaniu 
mechanicznym oraz do 2,25m2 przy wykonaniu ręcznym. 
Nasypy - użytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyż od poziomu terenu, obmiar w metrach sześciennych wykopów 
lub ukopów, z których wydobyto ziemię dla wykonania nasypu za wyjątkiem specjalnie zaznaczonych przypadków,  gdy 
obmiar dokonywany jest w metrach sześciennych nasypu np. nasyp zapór ziemnych. 
Odkład - grunt uzyskany z wykopu lub przekopu, złożony w określonym miejscu bez przeznaczenia użytkowego lub z 
przeznaczeniem do późniejszego zasypania wykopów. 
Korona - powierzchnia płaska lub o zadanych spadkach poprzecznych budowli ziemnej liniowej. 
Korona górna - w nasypie, dolna w przekopie. 
Plantowanie terenu - wyrównywanie terenu (w gruncie rodzimym) do zadanych projektem rzędnych przez ścięcie 
wypukłości i zasypanie wgłębień o średniej wysokości i głębokości zasypań nie przekraczających 30cm. Przy  odległości 
przemieszczania mas ziemnych do 50 m przy pracy zmechanizowanej i do 30 m przy pracy ręcznej. 
Rozplantowanie odkładu lub ziemi wydobyte z przekopu lub rowu - rozmieszczenie mechaniczne lub ręczne ziemi 
warstwą o określonej grubości bezpośrednio przy wykonywanym przekopie lub rowie. 
Obrobienie z grubsza powierzchni wykopów, przekopów, nasypów lub odkładów - ręczne obrobienie powierzchni skarp, 
korony lub dna z dokładnością do +1 0cm w wykopie lub przekopie w stosunku do projektu oraz z dokładnością+15 cm 
na nasypie lub odkładzie. 
Obrobienie na czysto powierzchni skarp i korony przekopów lub nasypów stałych – ręczne obrobienie powierzchni po 
wykonanych  robotach ziemnych z dokładnością dla obrobienia z grubsza skarp i dna wykopów +10 cm oraz obrobienia 
z grubsza skarp i korony nasypów +1 +10cm. 
Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1m. 
Głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi 
wykopu. 
Pozostałe określenia podano w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi polskimi 
normami i Specyfikacji WYMAGANIA OGÓLNE. 

 
1.4.1. Fundament konstrukcji. 

Element konstrukcji współpracujący z gruntem – przekazujący wszelkie obciążenia z konstrukcji na grunt. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacja projektową, ST i 
poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
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2. MATERIAŁY 

Grunt rodzimy. 
 
 

3. SPRZĘT 
 

Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie Roboty ziemne można wykonać przy użyciu dowolnego typu 
sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Zaleca się użycie koparek gąsienicowych. 

W celu odwodnienia wykopu przewiduje się: agregaty pompowe typu, np.: Al - 81 o parametrach: 
-wydajność wody; 0,0 I 87,0 m31 h 
-wydajność powietrza. 0,0 I 34,0m3 l /h 
-wysokość tłoczenia: 20,0m 
-silnik elektryczny o mocy 9,5kW; 

pompy zatapialne np. typu P.-1 CA o parametrach: 
-wydajność wody: 0,0 /16,0 m3/h 
-wysokość podnoszenia 12.5m 
-silnik elektryczny o mocy 1,5kW" 

 
 

4. TRANSPORT 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je umieścić równomiernie na całej 
powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem. 

 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 
wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty ziemne, uwzględniając wymagania określone w dokumentacji i 
badaniach geologicznych, 

 
 

5.2. Sprawdzanie zgodności warunków terenowych z projektowymi. 

Przed przystąpieniem do wykonania wykopów należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi w projekcie 
technicznym. W tym celu należy wykonać pobieżny kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. Wszelkie odstępstwa 
w tym zakresie, od dokumentacji powinny być wpisywane w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru. 

 
5.3. Sprawdzenie zgodności istniejących warunków gruntowo-wodnych z dokumentacją projektową. 

 
Po wykonaniu wykopu należy dokonać jego odbioru (oględziny) przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru. Odbiór 
powinien potwierdzić zgodność przyjętych w projekcie warunków gruntowych w poziomie posadowienia z 
rzeczywistymi. Wszelkie odstępstwa od rysunków w tym zakresie, powinny być wpisywane w dzienniku budowy i 
potwierdzone przez Inspektora. 
W przypadku stwierdzenia występowania innych gruntów, mogących mieć wpływ na przyjęte rozwiązania w zakresie 
posadowienia obiektu, należy dokonać powtórnego odbioru z udziałem projektanta konstrukcji i uprawnionego geologa 
(najlepiej autora dokumentacji geologicznej będącej podstawą opracowania projektowego). O wynikach odbioru należy 
pisemnie powiadomić Inspektora Nadzoru. 

 
5.4. Zabezpieczenie skarp wykopów. 

(1) Przyjęto nachylenie skarp wykopu 1 : 0,6. 
(2) W wykopach ze skarpami o nachyleniu bezpiecznym powinny być stosowane następujące zabezpieczenia: 

 w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi skarpy na szerokości równej 3-krotnej głębokości wykopu 
powierzchnia powinna mieć odpowiednie spadki umożliwiające łatwy odpływ wód z od krawędzi wykopu; 

 naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno 
być usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń w każdym punkcie skarpy; 
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 stan skarpy należy sprawdzić okresowo w zależności od występowania czynników niekorzystnych (silne 
opady deszczu). 

 
5.5. Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów. 

(1) Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu. 
(2) Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna być 

usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu – wykonać ręcznie. 
(3) W przypadku przegłębienia wykopów poniżej przewidzianego poziomu, a zwłaszcza poniżej projektowanego 

poziomu posadowienia należy porozumieć się z Inspektorem celem podjęcia odpowiednich decyzji. 
(4) W miejscach naruszenia istniejącej struktury gruntu, w czasie wykonywania ciągów kanalizacyjnych 

zlokalizowanych pod projektowymi fundamentami należy wykonać zasypkę. 
 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

(1) Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami: 
PN-B-06050 Roboty  ziemne  budowlane.  Wymagania  w  zakresie  wykonania  i   badania  przy 

odbiorze. 
BN-8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. 

(2) Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w 
niniejszej Specyfikacji oraz dokumentacji projektowej. 
W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 
 odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości 
 zapewnienie stateczności skarp 
 odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót 
 dokładność wykonania wykopów (usytuowanie) 

 
(3) BHP i ochrona środowiska. 

W trakcie prowadzenia robót ziemnych wykopy powinny być zabezpieczone barierami. 
W wykopach głębszych niż 1.0m od poziomu terenu powinny być wykonane w odległościach niewiększych  
niż 20 m bezpieczne zejścia (wyjścia) dla pracowników. 
Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach lub skarpach oraz opuszczanie lub podnoszenie 
pracowników urządzeniami przeznaczonymi do wydobywania urobionego gruntu jest zabronione. Przy 
wykonywaniu wykopów wąskoprzestrzennych koparką, pracownicy powinni wykonywać ich obudowę 
wyłącznie z zabezpieczonej części wykopu. 
Niedozwolone jest przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie jej postoju oraz 
przewożenie ludzi w skrzyniach zgarniarek lub innego sprzętu mechanicznego. 
Wydobywanie  urobku  z wykopu wąskoprzestrzennego  powinno  być dokonywane sposobem mechanicznym, 
z tym, że: 
A - pracownicy powinni znajdować się w bezpiecznej odległości od podnoszonego pojemnika lub łyżki. 
B - wykop powinien być szczelnie przykryty wytrzymałym pomostem, jeżeli jednocześnie odbywa się praca w 
wykopie i transport urobku. 
C - pojemników służących do transportu urobku nie należy wypełniać więcej niż do 2/3 ich wysokości. 
Wyładowanie urobku z łyżki koparki nad skrzynią środka transportowego powinno nastąpić dopiero po 
zatrzymaniu ruchu obrotowego koparki. Wyładowanie urobku powinno być dokonywane nad dnem środka 
transportowego na wysokości nie większej niż: 
50cm w przypadku ładowania materiałów sypkich. 
25cm w przypadku ładowania materiałów kamiennych 
Ruch pojazdów transportowych i maszyn stosowanych przy wykonywaniu wykopów powinien odbywać się 
poza prawdopodobnym klinem odłamu. 

 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

Obmiaru ilościowego dokonuje się w m3 gruntu w stanie rodzimym. 
 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
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8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją. 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z rysunkami, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora. 
 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
 
 

8.2.1. Dokumenty i dane. 

Podstawą dokonania oceny ilości i jakości robót ulegających zakryciu są następujące dane i dokumenty: 
 dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy, 
 dane geotechniczne zawierające informacje o rodzaju gruntu, w którym wykonywane były roboty 

fundamentowe, 
 dziennik budowy. 

 
8.2.2. Zakres. 

Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie: 
 zgodności wykonywanych wykopów z projektem, 
 rzędnych wykopu. 

 
8.3. Odbiór końcowy. 

Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty: 
 wyniki wszystkich wymaganych pomiarów, 
 protokoły wszystkich odbiorów robót zanikających. 

 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Zgodnie z warunkami kontraktu 
 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB, Arkady, Wytyczne Producentów 
 PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
 PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe. 
 PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
 PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
 PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i świry filtracyjne. Wymagania techniczne. 
 PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. żwir i mieszanki. 
 PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. 
 PN-EN-932-1:1999 Badania podstawowych własności kruszyw. Metody pobierania próbek. 
 PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
 BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
 PN-ISO 4463-2:2001 Metody pomiarowe w budownictwie. Tyczenie i pomiar. Cele i stanowiska 
 pomiarowe. 
 PN-B-02481:1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogólne. 
 PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar. 
 PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 
 Warunki techniczne wykonania. 
 PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
 PN-B-02479:1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogólne. 
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SST.01.03.  ZASYPANIE WYKOPÓW Z ZAGĘSZCZENIEM 

 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych 
związanych z realizacją robót ziemnych w ramach realizacji Budowa przedszkola samorządowego w Rydzynie. 

 
1.2. Zakres stosowania ST. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zleceniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych ST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
zasypek konstrukcyjnych w strefie fundamentów. 

 
1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi  
w specyfikacji Wymagania Ogólne. 

 
1.4.1. Fundament konstrukcji. 

Element konstrukcji współpracujący z gruntem – przekazujący wszelkie obciążenia z konstrukcji na grunt. 
 

1.4.2. Wskaźnik zagęszczenia. 

Jest to stosunek gęstości objętościowej szkieletu gruntowego Qd gruntu sztucznie zagęszczonego (nasypu) do 
maksymalnej gęstości objętościowej szkieletu gruntowego Qds. 

 
1.4.3. Wilgotność optymalna gruntu. 

Wilgotność optymalna gruntu jest to wilgotność, przy której grunt ubijany w sposób znormalizowany uzyskuje 
maksymalną gęstość objętościową Qds. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i 
poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

 
 

2. MATERIAŁY 

2.1. Do zasypywania wykopów należy użyć piasku lub pospółki.. 
 
 

3. SPRZĘT 

Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. Roboty ziemne można wykonać przy użyciu dowolnego typu 
sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 

 
 

4. TRANSPORT 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni 
ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem oraz zapewnić ochronę przed wpływami atmosferycznymi (deszcz, śnieg 
itd.). 

 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
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5.1. Wykonawca  przedstawi  Inżynierowi  do  akceptacji  projekt  organizacji  i  harmonogram  robót  uwzględniający 
wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty ziemne uwzględniając wymagania określone w dokumentacji i 
badaniach geologicznych 

 
5.2. Zasypki. 

 
 

5.2.1. Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek. 

Wykonawca może przystąpić do zasypywania po uzyskaniu zezwolenia Inspektora, co powinno być potwierdzone 
wpisem do dziennika budowy. 

 
5.2.2. Zasypki elementów konstrukcyjnych. 

Warunki szczegółowe wykonania zasypki. 
Niedopuszczalne jest formowanie i zagęszczanie zasypów w granicach klina odłamu – przy ciężkiego sprzętu, np. 
spychacza. 
Każda warstwa gruntu zasypki powinna posiadać grubość 0,20 m. 
Można ją zagęszczać ręcznie lub mechanicznie. Wskaźnik zagęszczenia gruntu nie powinien być mniejszy niż: 

1,00 – dla górnej warstwy zasypki grubości 0,20 m 
1,00 – dla warstwy do głębokości 1,20 m jego szerokości 
0,95 – dla warstw poniżej 1,20 m. 

W zależności od uziarnienia stosowanych materiałów, zagęszczenie warstwy należy określać za pomocą oznaczenia 
wskaźnika zagęszczenia lub porównania pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą 
BN-8931-02. 
Porównanie modułów należy stosować tylko dla gruntów gruboziarnistych, dla których nie jest możliwe określenie 
wskaźnika zagęszczenia Is, według BN-8931-12. Wskaźnik zagęszczenia, określony wg BN-77/8931-12 powinien 
spełniać wymagania podane wyżej. 
Jeżeli jako kryterium oceny zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, to wartość stosunku 
wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02, nie powinna być większa 
od 2,2. 
Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające to wykonawca powinien spulchniać 
warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i powtórnie zagęścić. 

 
Przy zagęszczaniu gruntu zasypki należy przestrzegać następujących zasad: 

 rozścielać grunt warstwami o równej grubości – sposobem ręcznym lub lekkim sprzętem mechanicznym, 
 warstwę nasypanego gruntu zagęszczać na całej powierzchni, przy jednakowej liczbie przejść urządzenia 

zagęszczającego. 
 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

(3) Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami: 
PN-B-06050 Roboty  ziemne  budowlane.  Wymagania  w  zakresie  wykonania  i   badania  przy 

odbiorze. 
BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

(4) Sprawdzenie wykonania zasypek konstrukcyjnych polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 
określonymi w niniejszej ST i w dokumentacji projektowej, szczególną uwagę należy zwrócić na: 
 badania przydatności gruntów przeznaczonych na zasypkę, 
 badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw zasypki (nie grubszych niż 20 cm), 
 badania zagęszczenia wykonanej zasypki. 

 
6.1. Badanie przydatności gruntów przewidzianych na zasypkę. 

Badanie przydatności gruntu di zasypki wykopów należy przeprowadzić na próbkach pobranych z każdej partii 
przeznaczonej do wbudowania, pochodzącej z nowego źródła, jednak nie rzadziej niż jeden raz na 3000 m3. 
W badaniu należy określić wg PN-B-04481: 

 skład granulometryczny, 
 zawartość części organicznych, 
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 wilgotność naturalną, 
 wilgotność optymalną i maksymalną gęstość objętościową szkieletu gruntowego, 
 granicę płynności, 
 kapilarność bierną wg PN-B-04493. 

 
6.2. Badanie kontrolne prawidłowości wykonania zasypki. 

Badanie kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw zasypki polegają na sprawdzeniu: 
– grubości każdej warstwy i jej wilgotności przy zagęszczeniu, badania należy przeprowadzić nie rzadziej niż 

jeden raz na 500 m2 warstwy, 
– przestrzegania następujących ograniczeń przy wbudowaniu gruntów w okresie deszczów i mrozów, 
– wykonywanie zasypki należy przerwać, jeżeli wilgotność gruntu przekracza wartość dopuszczalną, tzn. jest 

większa od wilgotności optymalnej o więcej niż 20% jej wartości, 
– jeżeli warstwa gruntu niezagęszczonego uległa przewilgoceniu, a wykonawca nie jest w stanie osuszyć jej 

i zagęścić w czasie zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru, to może on nakazać wykonawcy usunięcie 
wadliwej warstwy, 

– osuszenie można przeprowadzić w sposób mechaniczny lub chemiczny poprzez wymieszanie z wapnem 
palonym lub hydratyzowanym, 

– niedopuszczalne jest wykonanie zasypki w temperaturze, przy której nie jest możliwe osiągnięcie 
wymaganego wskaźnika zagęszczenia, 

– wykonywanie zasypki należy przerwać w czasie dużych opadów śniegu; przed wznowieniem prac należy 
usunąć śnieg z powierzchni już wykonanej. 

 
6.3. Sprawdzenie zagęszczenia zasypki. 

Sprawdzenie zagęszczenia zasypki polega na skontrolowaniu zgodności wartości wskaźnika zagęszczenia Is lub 
stosunku modułów odkształcenia z wartościami podanymi w punkcie 5.2.2. 
Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia należy przeprowadzić według BN-77/8931-12, a modułów odkształcenia według 
BN-64/8931-02. 

 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

Obmiaru ilościowego dokonuje się w m3
 

 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją. 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora. 
 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu . 

8.2.1. Dokumenty i dane. 

Podstawą dokonania oceny ilości i jakości robót ulegających zakryciu są następujące dane i dokumenty: 
 dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy, 
 dziennik budowy, 
 badania jakościowe materiałów użytych na zasypki konstrukcyjne. 

 
8.2.2. Zakres. 

Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie: 
 grubości poszczególnych warstw zasypki, 
 wskaźnika zagęszczenia zasypki. 

 
8.3. Odbiór końcowy. 

Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty: 
 wyniki wszystkich wymaganych pomiarów, 
 protokoły wszystkich odbiorów robót zanikających. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Zgodnie z warunkami kontraktu 
 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze. 
 BN-8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
 PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
 PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 
 PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
 PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej. 
 PN-B-06714/28  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wartości siarki metodą bromową. 
 PN-B-06714/37  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu krzemianowego. 
 PN-B-06714/37  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu żelazowego. 
 BN-83/8836-02   Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
 BN-77/8931-12  Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 



BUDOWA PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W RYDZYNIE. 
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

 

28  

 
 

SST.01.04.  ZBROJENIE BETONU STALĄ KL A-0 do A-III 

 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonaniem zbrojenia betonu fundamentów, stropów i innych elementów konstrukcji w ramach realizacji Budowa 
przedszkola samorządowego w Rydzynie. 

 
1.2. Zakres stosowania ST. 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zleceniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych ST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 
a) przygotowaniem zbrojenia 
b) montażem zbrojenia 
c) kontrolą jakości materiałów. 
Zakres rzeczowy robót do wykonania obejmuje zbrojenie fundamentów, stropów, i innych elementów konstrukcji. 

 
1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne oraz zdefiniowanymi poniżej. 

 
1.4.1. Pręty stalowe wiotkie. 

Pręty stalowe o przekroju kołowym gładkie lub żebrowane o średnicy do 40 mm. 
 

1.4.2. Zbrojenie  niesprężające. 

Zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzające do niej naprężeń w sposób czynny. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich zgodność 
z dokumentacją projektową, ogólną Specyfikacją Techniczną oraz poleceniami Inspektora. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST  „Wymagania ogólne”. 

 
 

2. MATERIAŁY 

2.1. Stal zbrojeniowa. 

2.1.1. Asortyment stali zbrojeniowej. 

Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych prętami wiotkimi w obiektach objętych zakresem niniejszego kontraktu stosuje 
się klasę i gatunek wg poniższych danych: 
Klasa A-0 – stal okrągła, gładka St0S. 
Klasa A-III – stal okrągła, żebrowana 34GS. 

 
2.1.2. Własności stali zbrojeniowej. 

Gatunek St0S: 
 wytrzymałość charakterystyczna 220 MPa 
 wytrzymałość obliczeniowa 190 MPa 

Gatunek 34GS: 
 wytrzymałość charakterystyczna 410 MPa 
 wytrzymałość obliczeniowa 350 MPa 

2.1.3. Wymagania przy odbiorze. 
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Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-93215. Przeznaczona do odbioru na 
budowie partia prętów musi być zaopatrzona w atest, w którym ma być podane: 

 nazwa wytwórcy, 
 oznaczenie wyrobu wg PN-H-93215, 
 nr wytopu lub nr partii, 
 wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład techniczny według analizy wytopowej, 
 masa partii, 
 rodzaj próbki cieplnej. 

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do każdej wiązki prętów lub kręgu prętów (po dwie dla każdej 
wiązki) muszą znajdować się następujące dane: 

 znak wytwórcy, 
 średnica nominalna, 
 znak stali, 
 nr wytopu lub nr partii, 
 znak obróbki cieplnej. 

Każda wiązka i krąg prętów powinny mieć oznakowania farbą olejną. 
Przy odbiorze stali należy przeprowadzić następujące badania: 

 sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem, 
 sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-H-93215, 
 sprawdzenie wymiarów wg PN-H-93215, 
 sprawdzenie masy wg PN-H-93215. 

Do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki. Próbki należy pobrać z różnych miejsc 
kręgu. 
Jakość prętów należy ocenić pozytywnie, jeżeli wszystkie badania odbiorcze dadzą wynik pozytywny. 

 
2.1.4. Drut montażowy. 

Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego tzw. „wiązałkowego”, jeżeli nie stosuje się 
połączeń spawanych lub zgrzewanych. 

 
2.1.5. Podkładki dystansowe. 

Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub zaprawy i tworzyw sztucznych. 
Podkładki dystansowe muszą być przymocowane do prętów. 

 
 

3. SPRZĘT 

Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu zbrojenia wiotkiego powinien spełniać wymagania obowiązujące w 
budownictwie ogólnym. 
W szczególności wszystkie rodzaje sprzętu jak: giętarki, prostowarki, zgrzewarki, spawarki powinny być sprawne oraz 
posiadać fabryczną gwarancję i instrukcję obsługi. 
Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP jak przykładowo osłony zębatych i pasowych urządzeń elektrycznych. Miejsca 
lub elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi powinny być specjalnie oznaczone. Sprzęt ten powinien podlegać 
kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone. 

 
 

4. TRANSPORT 

Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu, żeby uniknąć trwałych odkształceń oraz 
zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 
wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty zbrojarskie. 

 
5.2. Przygotowanie zbrojenia. 

5.2.1. Czyszczenie prętów. 
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 Pręty przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i 
błota. 

 Pręty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną można opalać lampami benzynowymi  lub 
czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcze. 

 Stal narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. 
 Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub mechanicznie, 

lub też przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekrojów poprzecznych prętów. 
 Stal tylko zabrudzoną można zmyć strumieniem ciepłej wody. 
 Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. 
 Możliwe są też inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

 
5.2.2. Prostowanie prętów. 

Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków i prostowarek. Dopuszczalna wielkość miejscowego 
odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. 

 
5.2.3. Cięcie prętów zbrojeniowych. 

Cięcie prętów zbrojeniowych wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane jest sporządzenie w 
tym celu planu cięcia. Pręty ucina się z dokładnością do 1,0 cm. Cięcia przeprowadza się przy użyciu mechanicznych 
noży. Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym. 

 
5.2.4. Odgięcia prętów. 

Pręty o średnicy do 16 mm można wyginać na zimno na budowie. 
 

5.3. Montaż zbrojenia. 

5.3.1. Wymagania ogólne. 

Do zbrojenia betonu konstrukcji zastosowano stal A-III i A-0. Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwiać jego 
dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem 
siebie i względem deskowania nie może ulec zmianie. W konstrukcję można wbudować stal pokrytą co najwyżej nalotem 
nie łuszczącej się rdzy. 
Nie można wbudować stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabłoconej 
i oblodzonej, stali, która była wystawiona na działanie słonej wody. 
Możliwe jest wykonanie zbrojenia z prętów innej średnicy, niż przewidziane w projekcie oraz zastosowanie innego 
gatunku stali, zmiany te wymagają pisemnej zgody Inspektora. 
Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie betonowania jest 
niedopuszczalne. 
Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiałów po wykonanym szkielecie zbrojeniowym. 

 
5.3.2. Montowanie zbrojenia. 

5.3.2.1. Łączenie prętów za pomocą spajania (wg PN-B-03264, tabl. 11). 
 zgrzewanie elektryczne oporowe doczołowe prętów, 
 spawanie łukiem elektrycznym prętów z nakładkami i dwoma spawami bocznymi, 
 spawanie łukiem elektrycznym prętów z nakładkami i czterema spawami bocznymi, 
 spawanie łukiem elektrycznym prętów z nakładką i jedną spoiną boczną, 
 spawanie łukiem elektrycznym prętów z nakładką z dwoma spoinami bocznymi, 
 połączenie spawaniem elektrycznym z topnikiem prętów zbrojeniowych z płaskownikiem w kształt teowy, 
 spawanie łukiem elektrycznym prętów zbrojeniowych z elementami płaskimi lub profilowanymi ze stali 

walcowanej dwoma spawami bocznymi, 
 spawanie łukiem elektrycznym prętów z płaską lub kształtowaną stałą czterema spoinami bocznymi. 

 
5.3.2.2. Łączenie pojedynczych prętów na zakład (bez spajania). 
Połączenia na zakład należy wykonywać wg p. 8.1.6.3. PN-B-03264. 

 
5.3.2.3. Skrzyżowania  prętów. 
Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym typu czarnego, o średnicy 1,6 mm, miękkim. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI 

Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz podanymi powyżej 
wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi. Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i 
rozmieszczania zbrojenia podano poniżej: 

 
Określenie wymiaru Wartość odchyłki 

 
Od    wymiarów   siatek    i    szkieletów    wiązanych  lub 

 

zgrzewanych  

w długości elementu  

- przy wymiarze do 1 m: ±5 mm 
- przy wymiarze powyżej 1 m: ±10 mm 

w rozstawie prętów podłużnych, poprzecznych i  

strzemion  
- przy średnicy d ≤ 20 mm: ±10 mm 
- przy średnicy d > 20 mm: ±0,5 d 

w położeniu odgięć prętów: ±2 d 

w grubości warstwy otulającej: +10 mm, - 0 mm 

w położeniu połączeń (styków) prętów: ±25 mm 

 

Kontrola jakości materiałów dostarczonych na budowę – zgodnie z punktem 2.1.3. 
 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

Jednostką obmiarową jest 1 kg. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją Techniczną. 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z projektem i Specyfikacją Techniczną oraz pisemnymi poleceniami 
Inspektora. 

 
 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

8.2.1. Dokumenty i dane. 

Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu są: 
 pisemne stwierdzenie Inspektora w Dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z projektem i 

Specyfikacją Techniczną, 
 inne pisemne stwierdzenia Inspektora o wykonaniu robót. 

 
8.2.2. Zakres robót. 

Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora Nadzoru lub inne 
dokumenty potwierdzone przez Inspektora. 

 
8.3. Odbiór końcowy. 

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora w dzienniku budowy zakończenia robót 
zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora na rozpoczęcie betonowania elementów, których zbrojenie polega 
odbiorowi. 
Generalnie odbiór powinien polegać na sprawdzeniu: 
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 zgodności wykonania zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji żelbetowej, 
 zgodności z rysunkami roboczymi liczby prętów w poszczególnych przekrojach, 
 rozstawu strzemion, 
 prawidłowości wykonania złącz i długości zakotwień prętów, 
 prawidłowości osadzenia kotew, 
 zachowania wymaganej z projektem otuliny zbrojenia. 

Do odbioru robót mają zastosowanie postanowienia zawarte w ST Wymagania Ogólne. 
 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zgodnie z warunkami kontraktu 
 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 PN-ISO 6935-1 :1998 
 IDT-ISO 6935-1:1991 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. 
 PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania 
 PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu 
 IDT-ISO 6935-2:1991 Pręty śebrowane 
 PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty śebrowane. Dodatkowe wymagania 
 PN82/H-93215 Poprawki: 1. Bl 4/91 poz. 27 2. Bl 8/92 poz. 38 Zmiany 1. Bl 4/84 poz. 17 Walcówka pręty 

stalowe do zbrojenia betonu 
 PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, śelbetowe sprężone. Projektowanie. 
 PN-B-06251 Roboty betonowe i śelbetowe. Wymagania techniczne. 
 Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki 
 PN-H-04408 Metale. Technologiczna próba zginania 
 PN-EN 10002-1 + ACI:1998 Metale: Próba rozciągania. Metoda badania w temperaturze otoczenia. 
 PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, śelbetowe sprężone. Projektowanie 
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SST.01.05.  BETON KONSTRUKCJI NOŚNYCH 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonaniem zbrojenia betonu fundamentów, stropów i innych elementów konstrukcji w ramach realizacji Budowa 
przedszkola samorządowego w Rydzynie. 

 
1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i umowny przy zleceniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonania betonu 
konstrukcyjnego, związanych z: 
- wykonaniem mieszanki betonowej 
- wykonaniem deskowań 
- układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej 
- pielęgnacją betonu 

 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne oraz podanymi poniżej: 

 
1.4.1. Beton zwykły 

Beton o gęstości powyżej 1,8 kg/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i 
grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. 

 
1.4.2. Klasa betonu 

Symbol literowo-liczbowy (np. B20) klasyfikujący beton pod względem jego wytrzymałości na ściskanie. Liczba po 
literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną Rb  . 

 
1.4.3. Mieszanka betonowa 

Mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu. 
 

1.4.4. Nasiąkliwość betonu 

Stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton do jego masy w stanie suchym. 
 

1.4.5. Partia betonu 

Ilość betonu o tych samych wymaganiach, podlegająca oddzielnej ocenie, wyprodukowana w okresie umownym – nie 
dłuższym niż 1 miesiąc – z takich samych składników, w ten sam sposób i w tych samych warunkach. 

 
1.4.6. Stopień mrozoodporności 

Symbol literowo-liczbowy (np. F50) klasyfikujący beton pod względem jego odporności na działanie mrozu. Liczba po 
literze F oznacza wymaganą liczbę cykli zamrażania i odmrażania próbek betonowych. 

 
1.4.7. Stopień wodoszczelności 

Symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton pod względem przepuszczalności wody. Liczba po literze W 
oznacza dziesięciokrotną wartość ciśnienia wody w MPa, działającego na próbki betonowe. 

 
1.4.8. Urabialność mieszanki betonowej 
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Zdolność do łatwego i szczelnego wypełniania formy przy zachowaniu jednorodności mieszanki betonowej. 
 

1.4.9. Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie - Rb 

Wytrzymałość zapewniona z 95% prawdopodobieństwem, uzyskana wyniku badania z ciskanie kostek sześciennych o 
boku 150mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z PN-B-06250. 

 
1.4.10. Zaczyn cementowy 

Mieszanina wody i cementu. 
 

1.4.11. Zaprawa 

Mieszanina cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków przechodzących przez sito kontrolne o 
boku oczka kwadratowego 2mm. 

 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji Wymagania Ogólne. 

 
 

2. MATERIAŁY. 

Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują postanowienia odpowiednich norm polskich. 
 

2.1. Składniki mieszanki betonowej. 

2.1.1.Cement – wymagania i badania 

a) Rodzaj i marka cementu 
Do stosowania dopuszcza się tylko cement portlandzki wg PN-B-30000 
- marki „32,5” 

b) Wymagania dotyczące składu cementu 
Wg ustaleń normy PN-B-30000 

c) Świadectwo jakości cementu 
Każda partia dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo jakości (atest) wraz z wynikami badań. 

d) Badania podstawowych parametrów cementu 
Cement pochodzący od każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-B-04300, a wyniki ocenione 
wg normy PN-B-30000. 

 
2.1.2. Kruszywo 

Do betonów należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom wg PN-B-06712. 
Jeśli w normach przedmiotowych na wyroby, elementy i konstrukcje nie postanowiono inaczej, zaleca się stosowanie 
kruszywa o marce nie niższej niż klasa betonu. 
W przypadku betonu o określonym stopniu mrozoodporności lub wodoszczelności zleca się stosowanie kruszywa o 
marce nie niższej niż 20. 
Zalecane łączne graniczne krzywe uziarnienia kruszyw do betonu, drobnego (0-2 mm) i grubego (powyżej 2mm), 
podano w załączniku  1 do normy PN-B-06250. 
Uziarnienie kruszywa powinno zapewniać uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymaganej konsystencji przy 
możliwie najmniejszym zużyciu cementu i wody, prawidłowego zagęszczenia oraz odpowiedniej urabialności. 
Do betonu do konstrukcji żelbetowych należy stosować kruszywo przechodzące przez sito o boku oczka kwadratowego 
31,5 mm. 

 
W zależności od rodzaju elementu wymiar największego ziarna kruszywa powinien być mniejszy od: 
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu 
- 3/4 odległości w świetle między prętami leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do kierunku betonowania. 

 
Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia: 
- składu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15 
- kształtu ziaren wg PN-78/B-06714/16 
- zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13 
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- zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12 
 

W przypadku gdy badania kontrolne wykażą niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami wg PN-86/B-06712, 
użycie takiego kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub dodatek odpowiedniej frakcji 
kruszywa). 
W celu umożliwienia korekty recept roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności 
kruszywa wg PN-77/B-06714/18 i stałości frakcji 0 – 2 mm. 

 
2.1.3. Woda zarobowa. 

Woda zarobowa do betonu musi odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-32250. Wodę do betonu przewiduje się 
czerpać z wodociągów miejskich. Woda ta nie wymaga badania. 

 
2.1.4. Domieszki i dodatki do betonu 

Zaleca się stosowanie do betonów domieszek chemicznych o działaniu napowietrzającym, uplastyczniającym i 
przyspieszającym/opóźniającym wiązanie betonu. Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych: 
napowietrzająco - uplastyczniających i przyspieszająco – uplastyczniających. Domieszki do betonów muszą posiadać 
atest producenta. 

 
2.2. Beton 

Na budowie należy stosować beton o klasie określonej na rysunkach, dostarczony z wytwórni betonu. 
Beton musi spełniać następujące wymagania normy PN-88/B-06250: 
- wskaźnik wodno-cementowy c/w < 0,50 
- nasiąkliwość do 5% 

 

2.2.1. Skład mieszanki betonowej 

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien otrzymać projektowany skład mieszanki 
betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezależne laboratorium i podpisany przez uprawnionego inżyniera 
budownictwa. Potwierdzone kopie dokumentacji wszystkich przeprowadzonych przez laboratorium badań i prób 
mieszanek powinny zostać przesłane Inspektorowi. Układanie mieszanki może nastąpić dopiero po zatwierdzeniu jej 
przez Inspektora. 

 
Skład mieszanki betonowej powinien być zgodny z normą PN-88/B-06250 i spełniać wymagania: 
- Skład mieszanki betonowej powinien być taki, aby przy najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie 

mieszanki w wyniku zagęszczenia przez wibrowanie, 
- Wskaźnik wodno-cementowy w/c ma być mniejszy od 0,50, 
- Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie powinien odpowiadać najmniejszej 

jamistości, 
- Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie zapewniać niezbędną 

urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być większa niż: 
 37% - przy kruszywie grubym do 31,5 mm 
 42% - przy kruszywie grubym do 16 mm 

- Maksymalne ilości cementu: 
 400 kG/m3 – dla betonu klasy B20 i B25 

Dopuszcza się przekroczenie tych ilości o 10% w uzasadnionych przypadkach za zgodą Inspektora. 
 

- Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej w warunkach 
naturalnych (średnia temperatura dobowa nie  niższa niż  10oC), średnią  wymaganą  wytrzymałość  na    ściskanie 

G 
należy określić jako równą 1,3 Rb . 
W przypadku odmiennych warunków wykonania i dojrzewania (np. odpowietrzanie, dojrzewanie w warunkach 
podwyższonej temperatury), należy uwzględnić wpływ tych czynników na wytrzymałość betonu. 

- Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej wg 
PN-88/B-06250 symbolem K-3. 
Sprawdzenie konsystencji mieszanki przeprowadza się podczas projektowania jej składu i następnie przy 
wytwarzaniu. 
Dopuszcza się dwie metody badań: 
- metodą Ve – Be 
- stożka opadowego 
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Różnice  pomiędzy założoną  konsystencją  mieszanki  a  kontrolowaną  metodami  wg  PN-88/B-06250  nie mogą 
przekraczać: 
- +/- 20% wartości wskaźnika Ve – Be 
- +/- 10 mm przy pomiarze stożkiem opadowym 

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 wg PN-88/B-06250 dokonać aparatem Ve – Be. Do konsystencji 
plastycznej K3 dopuszcza się na budowie pomiar przy pomocy stożka opadowego. 

 
 

3. SPRZĘT 

Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. Dozatory muszą 
mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno odbywać się wyłącznie w betoniarkach o 
wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania betoniarek wolnospadowych). 
Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. 
Do zagęszczania mieszaki betonowej należy stosować: 

 przy zagęszczaniu wgłębnym wibratory z buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości między prętami 
zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 drgań/min. 

 przy zagęszczaniu powierzchniowym (do wyrównywania powierzchni) stosować łaty wibracyjne 
charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej długości. 

 
 

4. TRANSPORT 

4.1. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej. 

Środki do transportu betonu: 
 mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami) 
 ilość gruszek należy tak dobrać, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości 

dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 

 90 min. – przy temperaturze + 15oC 
 70 min. – przy temperaturze + 25oC 
 30 min. – przy temperaturze + 30oC 

 
 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 
wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty betonowe. 

 
5.2. Zalecenia ogólne 

Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić w oparciu o szczegółowy program i dokumentację technologiczną 
zaakceptowaną przez Inspektora, obejmującą: 
- wybór składników betonu 
- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych 
- sposób wytwarzania mieszanki betonowej 
- sposób transportu mieszanki betonowej 
- kolejność i sposób betonowania 
- wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w przerwach 
- sposób pielęgnacji betonu 
- warunki rozformowania konstrukcji 
- zestawienie koniecznych badań. 
Przed przystąpieniem do betonowania, powinna być stwierdzona przez Inspektora prawidłowość wykonania wszystkich 
robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 
- prawidłowość wykonania deskowań 
- prawidłowość wykonania zbrojenia 
- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej 
- prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających 
- prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w betonową konstrukcję. 
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250:1998 i PN-B-06251.:1963 
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5.3. Betonowanie 

5.3.1. Podawanie i układanie mieszanki betonowej: 

- Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich 
opróżnianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiązują 
odrębne wymagania technologiczne, przy czym wymaga się sprawdzania ustalonej konsystencji mieszanki 
betonowej przy wylocie. 

- Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: 
 położenie zbrojenia 
 zgodność rzędnych z projektem 
 czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny. 

- Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,74m. od powierzchni na którą spada. W 
przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać na pomocą rynny zsypowej (do wysokości 
3,0m.) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0m.). 

 
5.3.2. Zagęszczanie betonu 

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy stosować następujące warunki: 
- Wibratory do mieszanki betonowej powinny się charakteryzować częstotliwością min. 6000 drgań na minutę, z 

buławami o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej. 
- Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotkać zbrojenia buławą wibratora. 
- Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5-8 cm w warstwę  poprzednią 

i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 sek., po czym powoli wyjmować w stanie wibrującym. 
- Kolejne miejsce zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,5 R, gdzie R jest promieniem skutecznego 

działania wibratora. 
 

5.3.3. Przerwy w betonowaniu 

- Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach przewidzianych w projekcie. 
- Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być zgodne z rysunkami, a w prostszych 

przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do kierunku naprężeń głównych. 
- Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia betonu 

stwardniałego ze świeżym przez: 
 usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego, 
 zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy kontaktowej z gęstego zaczynu cementowego o 

grubości 2-3 mm lub zaprawy cementowej 1:1 o grubości 5mm 
Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 

- W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno 
odbyć się później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest 
wyższa niż 20oC , to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. 

- Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego 
betonu. 

 
5.3.4. Wymagania przy pracy w nocy. 

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest wcześniejsze 
przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne warunki 
bezpieczeństwa pracy. 

 
5.3.5. Pobranie próbek i badanie 

- Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez własne lub inne 
uprawnione laboratorium) przewidzianych normą PN-88/B-06250 i dodatkowymi wymaganiami oraz gromadzenie, 
przechowywanie i okazywanie Inspektorowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości  betonu i stosowanych 
materiałów. 
- Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli jakości 
betonu, dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być uwzględniane badania 
przewidziane aktualną normą i niniejszymi ST oraz ewentualne inne, konieczne do potwierdzenia prawidłowości 
zastosowanych zabiegów technologicznych. 
- Badania powinny obejmować: 
 badanie składników betonu 
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 badanie mieszanki betonowej 
 badanie betonu 
Powyższe badania powinny spełniać wymagania zawarte w normie PN-88/B-06250. 

 
5.4. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu. 

5.4.1.Betonowanie w zależności od warunków atmosferycznych. 

- Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż 5oC, zachowując warunki 
umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. 

- Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych 
warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. 

- W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5oC, jednak wymaga to zgody 
Inspektora oraz zapewnienia temperatur mieszanki betonowej +20oC w chwili układania i zabezpieczania 
uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w  chwili 
opróżnienia betoniarki nie powinna być wyższa niż 35oC. 

- Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0oC w okresie twardnienia betonu, należy wcześniej podjąć 
działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 

 
5.5. Pielęgnacja betonu 

5.5.1. Materiały i sposoby pielęgnacji betonu. 

- Bezpośrednio po zakończeni betonowania zaleca się przekrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami 
wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i 
nasłonecznieniem. 

- Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5oC należy nie później niż po 24 godz. od zakończenia betonowania 
rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 
3 razy na dobę). 

- Przy   temperaturze   otoczenia   +15oC   i    wyższej,    beton   należy   polewać    w   ciągu   pierwszych   3    dni co 
3 godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni jak wyżej. 

- Przy temperaturze otoczenia poniżej +5oC betonu nie należy polewać. 
- Nanoszenie błon nieprzepuszczalnych dla wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się łączył z 

następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej 
powierzchni. 

- Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-88/B-32250. 
- W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do 

chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. 
- Obciążenie świeżo zabetonowanej konstrukcji lekkimi środkami transportu dopuszcza się po osiągnięciu przez beton 

wytrzymałości co najmniej 5 MPa. 
 
 

5.6.Wykańczanie powierzchni betonu 

5.6.1.Równość powierzchni i tolerancje. 

Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 
- Wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami kruszywa, przełomów 

i wybrzuszeń ponad powierzchnię. 
- Pęknięcia są niedopuszczalne. 
- Dopuszczalne rozwarcie powierzchniowych rys skurczowych wynosi 0,30 mm. 
- Pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie zachowane, a 

powierzchnia na której występują nie jest większa niż 0,5% powierzchni. 
 

5.6.2.Faktura powierzchni i  naprawa uszkodzeń. 

Po rozdeskowaniu konstrukcji należy: 
- Wszystkie wystające nierówności wyrównać bezpośrednio po rozszalowaniu. 
- Raki i ubytki uzupełniać betonem i następnie wygładzić packami, aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię 

bez dołków i porów. 
 

5.7. Deskowanie 
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5.7.1. Uwagi ogólne. 

Deskowania powinny być zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami określonymi w Warunkach technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – tom I Rozdział 5 – wyd. Arkady Warszawa 1989r. Konstrukcja 
deskowań powinna być dostosowana do przeniesienia sił wywołanych: 
a) parciem świeżej masy betonowej 
b) uderzeniami przy jej wylewaniu 

oraz uwzględniać szybkość betonowania i sposób zagęszczania. 
Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki: 
- zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji 
- zapewniać jednorodną powierzchnię betonu 
- zapewniać odpowiednią szczelność 
- zapewniać łatwy montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia 
- wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych. 

 
5.7.2. Materiały 

Deskowanie zaleca się wykonywać z drewna i materiałów drewnopodobnych (sklejka, płyty pilśniowe). Deskowania 
należy wykonywać z desek iglastych III lub IV klasy. 
Minimalna grubość desek 32mm, maksymalna szerokość 18cm. 
Zaleca się stosowanie deskowań systemowych. 

 
5.7.3. Przygotowanie deskowania 

Deski powinny być jednostronnie strugane. Zaleca się wykonanie uszlachetnienia  powierzchni  drewnianych stykających 
się z betonem przez okrywanie drewna sklejką lub płytami z tworzyw. Wszystkie powierzchnie drewniane mające 
wchodzić w kontakt z betonem mają być pokryte środkiem zapobiegającym przywieraniu betonu. Środek ten  nie 
powinien zmieniać barwy betonu i po 30 –tu dniach nie powinien być toksyczny. Deski używane kolejny raz powinny 
zostać gruntownie oczyszczone ze wszystkich zanieczyszczeń powierzchniowych. Nie wolno powtórnie używać 
deskowań o zniszczonej powierzchni. 

 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
 

6.1. Badania kontrolne betonu 

6.1.1.Wytrzymałość na ściskanie 

Dla określenia wytrzymałości betonu na ściskanie należy w trakcie betonowania pobrać próbki kontrolne w postaci 
kostek sześciennych o boku 15 cm w ilości nie mniejszej niż: 
- 1 próbka na 100 zarobów 
- 1 próbka na 50 m3 betonu 
- 3 próbki na dobę 
- 6 próbek na partię betonu (zmniejszenie liczby próbek do 3 na partię wymaga zgody Inspektora Nadzoru) 
Próbki pobiera się losowo po jednej równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje, przygotowuje i 
bada w wieku 28 dni zgodnie z normą PN-88/B-06250. 
Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla danej klasy betonu, należy 
przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji. 
Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający wymaganej klasie betonu. 
W przypadku nie spełnienia warunku wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach dojrzewania dopuszcza się w 
uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inżyniera, spełnienie tego warunku w okresie późniejszym, lecz nie dłuższym niż 
90 dni. 
W  uzasadnionych  przypadkach  dopuszcza  się  badania  nieniszczące  wytrzymałości   betonu   wg   PN-B-06261:1974 
lub PN-B-06262:1974. Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton można uznać za odpowiadający wymaganej 
klasie. 
Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie w wieku wcześniejszym  
od 28 dni. 
Partia betonu może być zakwalifikowana do danej klasy, jeżeli jego wytrzymałość określona na próbkach kontrolnych 
spełnia warunki określone w normie PN-B-06250:1998. 

 
6.1.2.Nasiąkliwość betonu 
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Dla  określenia  nasiąkliwości  betonu  należy  pobrać  na  stanowisku  betonowania  –  co  najmniej  1  raz  w   okresie 
betonowania obiektu, oraz każdorazowo przy zmianie składników betonu, sposobu układania i zagęszczania – po 3 
próbki, o kształcie regularnym lub po 5 próbek o kształcie nieregularnym, zgodnie z PN-B-06250:1998. 
Próbki przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w wieku 28 dni, zgodnie z PN-B-06250:1998. 
Nasiąkliwość zaleca się również badać na próbkach wyciętych z konstrukcji. 

 
6.2. Tolerancja wymiarów 

6.2.1.Uwagi ogólne 

Wymiary konstrukcji betonowej zawarte w projekcie należy rozumieć jako wymiary minimalne. 
Podane niżej tolerancje wymiarów należy traktować jako miarodajne tylko wtedy, gdy rysunki nie przewidują inaczej. 

 
6.2.2. Dopuszczalne odchyłki od wymiarów i położenia konstrukcji. 

Odchylenie płaszczyzn i krawędzi ich przecięcia od projektowanego pochylenia: 
 na 1 m. wysokości - 5 mm 
 na całą wysokość konstrukcji - 20 mm 
 na słupach podtrzymujących stropy - 15mm 

Odchylenia płaszczyzn poziomych od poziomu 
 na 1 m. płaszczyzny w dowolnym kierunku - 5 mm 
 na całą płaszczyznę - 15 mm 

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu łatą o długości 2,0m. z wyjątkiem powierzchni 
podporowych: 

 powierzchni bocznych i spodnich - +/-4 mm 
 powierzchni górnych - +/-8 mm 

Odchylenie długości lub rozpiętości elementów - +/-20 mm 
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego - +/-8 mm 
Odchylenia w rzędnych powierzchni dla innych elementów - +/-5 mm 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

Jednostką obmiaru jest 1 m3   lub 1m2 betonu w konstrukcji 
 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją. 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną oraz pisemnymi 
decyzjami Inspektora. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia atestów deklarację zgodności do każdej partii 
dostarczonej mieszaki betonowej. 

 
8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu. 

8.2.1.Dokumenty i dane 

Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest: 
- pisemne stwierdzenie Inspektora w Dzienniku Budowy o wykonaniu robót zgodnie z projektem i ST, 
- inne pisemne stwierdzenie Inspektora o wykonaniu robót. 

 
 

8.2.2.Zakres robót 

Zakres robot zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora lub inne dokumenty 
potwierdzone przez Inspektora. 

 
8.3.Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora w Dzienniku Budowy zakończenia robót 
betonowych i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót zawartych w umowie. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zgodnie z warunkami kontraktu 
 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 PN-B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczenie cech fizycznych. 
 PN-B-30000 Cement portlandzki. 
 PN-B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
 PN-B-30002 Cementy specjalne. 
 PN-B-30011 Cement portlandzki szybkotwardniejący. 
 PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
 PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
 PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
 PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne. 
 PN-76/B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie jamistości. 
 PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 

obcych. 
 PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości pyłów mineralnych. 
 PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego. 
 PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziaren. 
 PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiąkliwości. 
 PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywności alkalicznej. 
 PN-86/B-04320 Cement. Odbiorcza statyczna kontrola jakości. 
 PN-90/B-06240 Domieszki do betonu. Metody badań efektów oddziaływania domieszek na 

beton. 
 PN-88/B-06250 Beton zwykły. 
 PN-63/B-06261 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
 PN-74/B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa 

badania wytrzymałości betonu na ściskanie. 
 PN-74/B-06262 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna 

badania wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka 
Schmidta typu N. 

 PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. 
 PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
 BN-66/7113-10 Sklejka szalunkowa. 

 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – Arkady Warszawa 1989 r. 
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SST.01.06.  BETON NIEKONSTRUKCYJNY KL. B-10,  BEZ DESKOWANIA 

 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonaniem zbrojenia betonu fundamentów, stropów i innych elementów konstrukcji w ramach realizacji Budowa 
przedszkola samorządowego w Rydzynie. 
1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i umowny przy zleceniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonania betonu 
niekonstrukcyjnego jako podkładu pod fundamenty i posadzki, związanych z: 
- wykonaniem mieszanki betonowej 
- układaniem mieszanki betonowej 
- pielęgnacją betonu 

 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne oraz podanymi poniżej: 

 
1.4.1. Beton zwykły 

Beton o gęstości powyżej 1,8 kg/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i 
grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. 

 
1.4.2. Klasa betonu 

Symbol literowo-liczbowy (np. B25) klasyfikujący beton pod względem jego wytrzymałości na ściskanie. Liczba po 
literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną R G. 

 
1.4.3. Mieszanka betonowa 

Mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu. 
 

1.4.4. Nasiąkliwość betonu 

Stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton do jego masy w stanie suchym. 
 

1.4.5. Partia betonu 

Ilość betonu o tych samych wymaganiach, podlegająca oddzielnej ocenie, wyprodukowana w okresie umownym – nie 
dłuższym niż 1 miesiąc – z takich samych składników, w ten sam sposób i w tych samych warunkach. 

 
1.4.6. Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie - Rb 

Wytrzymałość zapewniona z 95% prawdopodobieństwem, uzyskana wyniku badania z ciskanie kostek sześciennych o 
boku 150mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z PN-B-06250. 

 
 

1.4.7. Zaczyn cementowy 

Mieszanina wody i cementu. 
 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót. 
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za zgodność z  dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji Wymagania 
Ogólne. 

 
 

2. MATERIAŁY 

Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują postanowienia odpowiednich norm polskich. 
Beton klasy B10 i B15 wymaga utrzymania wymagań i badań tylko w zakresie wytrzymałości betonu na ściskanie. 

 
2.1. Składniki mieszanki betonowej. 

2.1.1.Cement – wymagania i badania 

e) Rodzaj i marka cementu 
Do stosowania dopuszcza się tylko cement portlandzki wg PN-B-30000 
- marki „35” – 

f) Wymagania dotyczące składu cementu 
Wg ustaleń normy PN-B-30000 

g) Świadectwo jakości cementu 
Każda partia dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo jakości (atest) wraz z wynikami badań. 

h) Badania podstawowych parametrów cementu 
Cement pochodzący od każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-B-04300, a wyniki ocenione 
wg normy PN-B-30000. 

 
2.1.2. Kruszywo 

Do betonów należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom wg PN-B-06712. 
Jeśli w normach przedmiotowych na wyroby, elementy i konstrukcje nie postanowiono inaczej, zaleca się stosowanie 
kruszywa o marce nie niższej niż klasa betonu. 
W przypadku betonu o określonym stopniu mrozoodporności lub wodoszczelności zleca się stosowanie kruszywa o 
marce nie niższej niż 20. 
Zalecane łączne graniczne krzywe uziarnienia kruszyw do betonu, drobnego (0-2 mm) i grubego (powyżej 2mm), 
podano w załączniku  1 do normy PN-B-06250. 
Uziarnienie kruszywa powinno zapewniać uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymaganej konsystencji przy 
możliwie najmniejszym zużyciu cementu i wody, prawidłowego zagęszczenia oraz odpowiedniej urabialności. 
Do betonu do konstrukcji żelbetowych należy stosować kruszywo przechodzące przez sito o boku oczka kwadratowego 
31,5 mm. 
W zależności od rodzaju elementu wymiar największego ziarna kruszywa powinien być mniejszy od: 
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu 
- 3/4 odległości w świetle między prętami leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do kierunku betonowania. 
Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia: 
- składu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15 
- kształtu ziarn wg PN-78/B-06714/16 
- zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13 
- zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12 
W przypadku gdy badania kontrolne wykażą niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami wg PN-86/B-06712, 
użycie takiego kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub dodatek odpowiedniej frakcji 
kruszywa). 
W celu umożliwienia korekty recept roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności 
kruszywa wg PN-77/B-06714/18 i stałości frakcji 0 – 2 mm. 

 
 

2.1.3. Woda zarobowa. 

Woda zarobowa do betonu musi odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-32250. Wodę do betonu przewiduje się 
czerpać z wodociągów miejskich. Woda ta nie wymaga badania. 
2.2. Beton 

Na budowie należy stosować beton o klasie określonej na rysunkach, dostarczony z wytwórni betonu. 
Beton musi spełniać następujące wymagania normy PN-88/B-06250. 

 
2.2.1. Skład mieszanki betonowej 
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Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac betonowych,  wykonawca powinien otrzymać projektowany skład    mieszanki 
betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezależne laboratorium i podpisany przez uprawnionego inżyniera 
budownictwa. Potwierdzone kopie dokumentacji wszystkich przeprowadzonych przez laboratorium badań i prób 
mieszanek powinny zostać przesłane Inspektorowi. Układanie mieszanki może nastąpić dopiero po zatwierdzeniu jej 
przez Inspektora. 
Skład mieszanki betonowej powinien być zgodny z normą PN-88/B-06250. 

 
 

3. SPRZĘT 

Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. Dozatory muszą 
mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno odbywać się wyłącznie w betoniarkach o 
wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania betoniarek wolnospadowych). 
Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. 

 
 

4. TRANSPORT 

4.1. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej. 

Środki do transportu betonu: 
 mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami) 
 ilość gruszek należy tak dobrać, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości 

dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 

 90 min. – przy temperaturze + 15oC 
 70 min. – przy temperaturze + 25oC 
 30 min. – przy temperaturze + 30oC. 

 
 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 
wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty betonowe. 

 
5.2. Przygotowanie  podłoża 

Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić stan podłoża. Podłoże winno być równe, czyste i 
odwodnione. 

 
5.3. Betonowanie 

5.3.1. Podawanie i układanie mieszanki betonowej: 

- Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich 
opróżnianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek. 

- Beton powinien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowaniem kontroli grubości oraz wg 
rzędnych określonych na rysunkach. 

- Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-88/B-06250 
i PN-65/B-06251. 

 
5.3.2. Wymagania przy pracy w nocy. 

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest wcześniejsze przygotowanie 
odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa 
pracy. 

 
5.3.3. Pobranie próbek i badanie 

- Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez własne lub inne 
uprawnione laboratorium) przewidzianych normą PN-88/B-06250 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie 
Inspektorowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 

- Badania powinny obejmować: 
 badanie składników betonu 
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 badanie mieszanki betonowej 
 badanie klasy betonu 

Powyższe badania powinny spełniać wymagania zawarte w normie PN-88/B-06250. 
 

5.5. Pielęgnacja betonu 

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przekrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami 
wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i 
nasłonecznieniem. 

 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Roboty należy prowadzić pod nadzorem Inspektora. 
 

6.1. Kontroli podlega: 

- przygotowanie  podłoża 
- grubość układanej warstwy 
- rzędne powierzchni betonu 
- wygląd zewnętrzny 
- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni podłoża 
- sprawdzenie prawidłowości osadzenia kratek, listew dylatacyjnych i wypełnienia szczelin dylatacyjnych, 

 
6.2. Tolerancja wymiarów 

6.2.1.Uwagi ogólne 

Wymiary zawarte w projekcie należy rozumieć jako wymiary minimalne. 
Podane niżej tolerancje wymiarów należy traktować jako miarodajne tylko wtedy, gdy projekt nie przewiduje inaczej. 

 
6.2.2. Dopuszczalne odchyłki od wymiarów i położenia. 

Odchylenia płaszczyzny poziomej od poziomu 
 na całą płaszczyznę - 10 mm 

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu łatą o długości 2,0m. 
 w dowolnym kierunku - 5 mm 

 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiaru jest 1 m3 betonu w podłożu. 
 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją. 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną oraz pisemnymi 
decyzjami Inspektora. 

 
 

8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu. 

8.2.1.Dokumenty i dane 

Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest: 
- pisemne stwierdzenie Inspektora w Dzienniku Budowy o wykonaniu robót zgodnie z projektem i ST, 
- inne pisemne stwierdzenie Inspektora o wykonaniu robót. 

 
8.2.2.Zakres robót 

Zakres robot zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora lub inne dokumenty 
potwierdzone przez Inspektora. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zgodnie z warunkami kontraktu 
 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 PN-88/B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczenie cech fizycznych. 
 PN-B-30000 Cement portlandzki. 
 PN-B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
 PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
 PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
 PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
 PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne. 
 PN-76/B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie jamistości. 
 PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych. 
 PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości pyłów mineralnych. 
 PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego. 
 PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziaren. 
 PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiąkliwości. 
 PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywności alkalicznej. 
 PN-86/B-04320 Cement. Odbiorcza statyczna kontrola jakości. 
 PN-90/B-06240 Domieszki do betonu. Metody badań efektów oddziaływania domieszek na beton. 
 PN-88/B-06250 Beton zwykły. 
 PN-63/B-06261 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – Arkady Warszawa 1989 r. 
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SST.01.07.  PREFABRYKOWANE NADPROŻA Z BELEK L19 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonaniem nadproży prefabrykowanych w ramach realizacji Budowa przedszkola samorządowego w Rydzynie. 
1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i umownymi przy zleceniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
nadproży z belek prefabrykowanych L19. 

 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji Wymagania Ogólne. 

 
1.5.1. Wymogi formalne. 

Montaż i wykonanie nadproży winno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w realizacji 
tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania. 
Prefabrykaty żelbetowe winny być po wykonaniu zaopatrzone przez wytwórcę w świadectwa jakości wykonania. 

 
1.5.2. Warunki organizacyjne 

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny powinni się dokładnie zaznajomić z całością 
dokumentacji technicznej 
Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach dokumentacji należy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań 
przed przystąpieniem do robót. 
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie wykonania robót, tylko po uzyskaniu 
akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych 
mogących mieć wpływ na nośność obiektu należy uzyskać akceptację projektantów. 

 
 

2. MATERIAŁY 

Nadproża żelbetowe prefabrykowane typu L19, o rozpiętości 1,20-2,70 m , określonymi w projekcie; 
- nadproża prefabrykowane odpowiadają wymaganiom normy PN-60/B-82251, w oparciu o dokumentację 

techniczną producenta 
 

3. SPRZĘT 

Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 
 
 

4. TRANSPORT 
 

 

Prefabrykaty powinny być załadowane na środki transportowe w taki sposób, aby podczas transportu zapewniona  była 
stateczność elementu oraz wykluczona możliwość ich uszkodzenia. 

 
 
 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
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5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 
wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty. 

 
5.2. Montaż prefabrykatów żelbetowych 

Montaż prefabrykatów żelbetowych należy wykonać ściśle wg Dokumentacji Projektowej i Instrukcji technicznej 
producenta. 

 
5.2.1. Przed przystąpieniem do montażu należy: 

- dokonać odbioru technicznego i asortymentowego dostarczonych na plac budowy prefabrykatów – każda partia 
prefabrykatów powinna mieć zaświadczenie o jakości i zgodności z PN wystawione przez producenta, 

- dokonać odbioru technicznego części budynku, od której rozpoczyna się montaż prefabrykatów – prawidłowość 
wykonania trzeba potwierdzić protokołem, 

- założyć geodezyjną osnowę realizacyjną, wyznaczyć osie główne budynku, sprawdzić rzędne wysokości i poziom 
stropów, 

- Wykonawca opracuje projekt montażu stropu i przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia. 
 

5.2.2. Montaż prefabrykatów: 

- montaż prefabrykatów należy wykonać zgodnie PN-60/B-82251i instrukcją producenta, 
- kolejność montażu prefabrykatów wynika z zatwierdzonego przez Inspektora projektu montażu, 
- przy montażu nadproży, oparcie elementów na podporze określone w dokumentacji wynosi minimum 100mm, 
- każdy prefabrykat powinien być ułożony na równo rozłożonej warstwie zaprawy o wytrzymałości na ściskanie 

określonej w projekcie. Jeśli w projekcie nie określono inaczej, grubość warstwy zaprawy powinna być nie mniejsza 
niż 10mm i nie większa niż 20mm, 

- przy montażu prefabrykatów nadproży należy zwrócić uwagę na dokładne ich położenie w poziomie określonym w 
projekcie. 

- przy montażu nie można dopuścić do pogięcia lub uszkodzenia prętów wystających z betonu, naruszenia ich w 
betonie oraz uszkodzenia betonu, 

- po ułożeniu prefabrykatów należy wykonać ich połączenie i zabetonowanie, z materiałów i w sposób określony w 
projekcie, 

- do wypełnienia styków stosować beton drobnoziarnisty o średnicy kruszywa do 8mm, klasę betonu musi być 
zgodna z projektem, 

- przed zabetonowaniem miejsca styków i węzłów prefabrykatów obficie zmoczyć wodą, 
- zaprawa ułożona w stykach prefabrykatów powinna mieć markę M12, 

 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
 

6.1. Kontrola prefabrykatów betonowych 

1. Dostarczone na budowę prefabrykaty betonowe powinny byś odebrane komisyjne pod względem: 
- kompletności dostawy, 
- zgodności elementów z Dokumentacją Projektową i dokumentacją producenta, 
- pod względem stanu technicznego, 
- kompletności dokumentacji. 

 
2. Do każdej partii dostarczonych elementów i akcesoriów powinno być dołączone przez producenta zaświadczenie o 
jakości, stwierdzające, że odpowiadają one wymaganiom projektu technicznego oraz wymaganiom technicznym 
podanym w odpowiednich świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
3. Elementów konstrukcji nie spełniających tych wymagań nie należy wbudowywać w obiekty. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

 
 

Jednostką obmiaru jest 1mb. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną oraz pisemnymi 
decyzjami Inspektora. 

 
8.1. Odbiór robót montażowych 
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1.W zakresie odbioru robót montażowych prefabrykatów betonowych: 
- kontrola zewnętrznych wymiarów zmontowanej konstrukcji 
- kontrola poziomu ułożenia nadproży, 
- kontrola dokładności oparcia na podporach, 
- kontrola wykonania złączy, 
- kontrola wypełnienia złączy, 

 
2.Dopuszczalne tolerancje i odchyłki przy montażu nadproży PN-B-06281: 

 
8.3.Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora w Dzienniku Budowy zakończenia robót 
montażu nadproży prefabrykowanych L19, biegów klatek schodowych i spełnieniu innych warunków dotyczących tych 
robót zawartych w umowie. 
Zakres czynności odbioru końcowego określony jest specyfikacji Wymagania Ogólne oraz w Umowie. 

 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zgodnie z warunkami kontraktu 
 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 – Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
 Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 – Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy 
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych Tom I Roboty ogólnobudowlane - 

wyd. Arkady 1989. 
 PN-B-06281 – Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badań wytrzymałościowych 
 PN-60/B-82251– Prefabrykaty budowlane z betonu. Belki nadprożowe 
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SST.01.08.  PREFABRYKOWANE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prefabrykatów w 
ramach realizacji Budowa przedszkola samorządowego w Rydzynie. 
1.2. Zakres stosowania ST. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu dostawy  i 
montaŜu  prefabrykatów: 
- płyty stropowe typu filigran 

 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia  podane   w  niniejszej   ST   są  zgodne  z  odpowiednimi   normami  oraz  określeniami  podanymi   w   ST 
„Wymagania ogólne”, a takŜe podanymi poniŜej: 
Beton zwykły – beton o gęstości powyŜej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach 
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. 
Mieszanka betonowa – mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu. 
Zaczyn cementowy – mieszanka cementu i wody. 
Zaprawa – mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków przechodzących 
przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 
Nasiąkliwość betonu – stosunek masy wody, która zdolny jest wchłonąć beton, do jego masy w stanie suchym. 
Stopień wodoszczelności – symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton pod względem 
przepuszczalności wody. Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotna wartość ciśnienia wody w MPa, 
działającego na próbki betonowe. 
Stopień mrozoodporności – symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod względem jego 
odporności na działania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagana liczbę cykli zamraŜania i odmraŜania 
próbek betonowych, przy której ubytek masy jest mniejszy ni_ 2%. 
Klasa betonu – symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujacy beton pod względem jego wytrzymałości na 
ściskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowana RbG w MPa. 
Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie RbG – wytrzymałość (zapewniona z 95- 
proc.prawdopodobieństwem) uzyskania w wyniku badania na ściskanie kostek sześciennych o boku 150 mm, 
wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z norma PN-B-06250. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru 
2. MATERAŁY 

2.1. Ogólne wymagania 

Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczone na budowę powinny być trwale oznakowane. 
Poszczególne partie elementów tego samego typu powinny posiadać świadectwo jakości. Materiały uŜyte do 
wytworzenia prefabrykatów powinny być uwierzytelnione poprzez dostarczenie odpowiednich: atestów, świadectw 
certyfikatów. 
2.2. Płyty stropowe zgodnie z dokumentacją warsztatową 

 
 

3. SPRZĘT 

Do montaŜu naleŜy uŜywać Ŝurawi, wyciągarek, dźwigów, podnośników i innych urządzeń. Wszystkie urządzenia 
dźwigowe powinny być dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniającymi do eksploatacji. 

 
4. TRANSPORT 

KaŜda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane projektem i odpowiednią normą. 
Elementy do transportu naleŜy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
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Elementy   mogą   być   przewoŜone   dowolnym   środkiem   transportu,   oraz   zabezpieczone   przed  uszkodzeniem, 
przesunięciem oraz utratą stateczności zgodnie z wytycznymi producenta. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Warunki bezpiecznego montaŜu 

Prace montaŜowe naleŜy prowadzić na podstawie dokumentacji projektowej, z zachowaniem warunków bezpieczeństwa, 
określonych ogólnych zasad BHP oraz warunków wynikających z przepisów szczegółowych. Wbudować naleŜy tylko 
prefabrykaty zaopatrzone w atest producenta, będące w stanie technicznym nie budzącym Ŝadnych wątpliwości( bez 
zarysowań, ubytków, itd.), zgodnie z przeznaczeniem określonym w dokumentacji projektowej. 
Prefabrykaty naleŜy podnosić wyłącznie pionowo lub za pomocą trawersa wskazanego przez producenta elementu. 
W przypadku konieczności wykonania robót montaŜowych przy świetle sztucznym powinno być zapewnione 
oświetlenie: miejsce pracy min. 100 luksów, oraz miejsce pobrania elementów min. 50 luksów. 
Prowadzenie prac jest zabronione: 
- przy szybkości wiatru powyŜej 10m/s, 
- przy widoczności poniŜej 30m, 
- w czasie opadów atmosferycznych, 
- przy oblodzonych pomostach, 
- w temperaturze otoczenia poniŜej -10°C 

 
 

5.1.1. Przed przystąpieniem do montaŜu naleŜy: 

- dokonać odbioru technicznego i asortymentowego dostarczonych na plac budowy prefabrykatów – kaŜda partia 
prefabrykatów powinna mieć zaświadczenie o jakości i zgodności z PN wystawione przez producenta, 

- dokonać odbioru technicznego części budynku, od której rozpoczyna się montaŜ prefabrykatów – prawidłowość 
wykonania trzeba potwierdzić protokołem, 

- załoŜyć geodezyjną osnowę realizacyjną, wyznaczyć osie główne budynku, sprawdzić rzędne wysokości i poziom 
stropów, 

- Wykonawca opracuje projekt montaŜu stropu i przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia. 
 

5.1.2. MontaŜ prefabrykatów: 

- montaŜ prefabrykatów naleŜy wykonać zgodnie PN-60/B-82251i instrukcją producenta, 
- kolejność montaŜu prefabrykatów wynika z zatwierdzonego przez Inspektora projektu montaŜu, 
- przy montaŜu nadproŜy, oparcie elementów na podporze określone w dokumentacji wynosi minimum 100mm, 
- kaŜdy prefabrykat powinien być ułoŜony na równo rozłoŜonej warstwie zaprawy o wytrzymałości na ściskanie 

określonej w projekcie. Jeśli w projekcie nie określono inaczej, grubość warstwy zaprawy powinna być nie mniejsza 
niŜ 10mm i nie większa niŜ 20mm, 

- przy montaŜu prefabrykatów nadproŜy naleŜy zwrócić uwagę na dokładne ich połoŜenie w poziomie określonym w 
projekcie. 

- przy montaŜu nie moŜna dopuścić do pogięcia lub uszkodzenia prętów wystających z betonu, naruszenia ich w 
betonie oraz uszkodzenia betonu, 

- po ułoŜeniu prefabrykatów naleŜy wykonać ich połączenie i zabetonowanie, z materiałów i w sposób określony w 
projekcie, 

- do wypełnienia styków stosować beton drobnoziarnisty o średnicy kruszywa do 8mm, klasę betonu musi być 
zgodna z projektem, 

- przed zabetonowaniem miejsca styków i węzłów prefabrykatów obficie zmoczyć wodą, 
- zaprawa ułoŜona w stykach prefabrykatów powinna mieć markę M12, 

 
 
 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
 

6.1. Kontrola prefabrykatów betonowych 

1. Dostarczone na budowę prefabrykaty betonowe powinny byś odebrane komisyjne pod względem: 
- kompletności dostawy, 
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- zgodności elementów z Dokumentacją Projektową i dokumentacją producenta, 
- pod względem stanu technicznego, 
- kompletności dokumentacji. 

 
2. Do kaŜdej partii dostarczonych elementów i akcesoriów powinno być dołączone przez producenta zaświadczenie o 
jakości, stwierdzające, Ŝe odpowiadają one wymaganiom projektu technicznego oraz wymaganiom technicznym 
podanym w odpowiednich świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
3. Elementów konstrukcji nie spełniających tych wymagań nie naleŜy wbudowywać w obiekty. 

 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiaru jest 1 zamontowany element. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną oraz pisemnymi 
decyzjami Inspektora. 

 
8.1. Odbiór robót montaŜowych 

1.W zakresie odbioru robót montaŜowych prefabrykatów betonowych: 
- kontrola zewnętrznych wymiarów zmontowanej konstrukcji 
- kontrola dokładności montaŜu prefabrykatów:, 
- kontrola poziomu ułoŜenia elementów stropowych, 
- kontrola dokładności oparcia na podporach, 
- sprawdzenie wyników badań wytrzymałości próbek betonu. 

 
 

8.3.Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora w Dzienniku Budowy zakończenia robót i 
spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót zawartych w umowie. 
Zakres czynności odbioru końcowego określony jest specyfikacji Wymagania Ogólne oraz w Umowie. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zgodnie z warunkami kontraktu 
 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 PN-EN 1520:2005 Prefabrykowane  elementy  zbrojone  betonu  lekkiego  kruszynowego    o  otwartej 
strukturze 

 PN-B-10021:1980 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych. 
 PN-EN 13369:2005 Wspólne wymagania dla prefabrykatów z betonu. 
 PN-EN 13747:2007 Prefabrykaty betonu – Płyty stropowe do zespolonych systemów stropowych 
 PN-EN 13225:2006 Prefabrykaty z batonu. Prętowe elementy konstrukcyjne. 
 PE-EN 12843-2008 Prefabrykaty z batonu. Maszty i słupy. 
 PN-EN 13369:2005/A1:2008 Wspólne wymagania dla prefabrykatów z betonu. 
 PN-B_03264:2002 Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
 Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 – Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
 Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 – Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy 
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych Tom I Roboty ogólnobudowlane - 

wyd. Arkady 1989. 
 PN-B-06281:1973 – Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badań wytrzymałościowych. 
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SST.01.09.  ROBOTY MUROWE 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac murowych z 
bloczków gazobetonowych w ramach realizacji Budowa przedszkola samorządowego w Rydzynie. 
1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie ścian 
murowanych . 

 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektów, ST i 
poleceniami Inspektora. 

 
1.5.1. Wymogi formalne 

Wykonanie robót murowych winno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w realizacji tego 
typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania. 
Roboty murowe winny być wykonane ściśle wg dokumentacji technicznej. 

 
1.5.2. Warunki organizacyjne 

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z całością 
dokumentacji technicznej, w tym także i z pozostałymi odrębnymi częściami dokumentacji (dotyczy to zwłaszcza 
projektu organizacji robót). 
Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach dokumentacji należy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań. 

 
 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania dla materiałów 

Ściany nośne: Budynek nowo projektowany  

Ściany nośne – Silka  24 cm 
Ścianki działowe: Silka 12 cm 

Okładziny elewacyjne – płytka klinkierowa klinkierowa o typach 

zgodnych z projektem  

 

2.1.1. Zaprawy murarskie 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi na rysunkach. 
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
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Zaprawę należy przygotowywać w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej  przygotowaniu. 
Zaprawa powinna być zużyta: 
a)zaprawa cementowo-wapienna – w czasie 3 godziny, 
b)zaprawa cementowa – w czasie 2 godziny. 
Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robót murowych należy stosować piasek rzeczny lub kopalny. 
Woda do zapraw powinna spełniać wymagania PN-P-04630:1974. 

 
Proporcje składników zapraw przy określonych markach zaprawy oraz zastosowanie marek w zależności od 
przeznaczenia zaprawy podano  w PN-B-14504. 
(1) Cement 
Do wykonania zapraw należy stosować cement portlandzki bez dodatków marki 32,5 wg normy 
PN-B-19701. 
(2) Wapno hydratyzowane 
Wapno hydratyzowane (suchogaszone) stosowane do celów budowlanych (zapraw) odpowiada normie PN-B-30302. 
W celu dogaszania nie zgaszonych cząstek wapna wskazane jest zarobić wapno na 24 do 36 godzin przed jego użyciem. 
(3)Kruszywo 
Kruszywa naturalne stosowane do wykonania zapraw występują w przyrodzie w formie naturalnej i muszą odpowiadać 
normie PN-B-06711. 

 
2.1.2 Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest użycie 
wód  ściekowych,  kanalizacyjnych  bagiennych  oraz  wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

 
 
 

3. SPRZĘT 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 
 
 

4. TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE 

4.1. Transport 

 Transport powinien odbywać się krytymi środkami transportu. Ułożenie i zabezpieczenie ładunku powinno być 
zgodne z przepisami transportowymi dotyczącymi transportu kolejowego i samochodowego. Elementy murowe 
powinny być dostarczane w paletyzowanych, ofoliowanych pakietach. Etykiety na paletyzowanych pakietach 
powinny zawierać co najmniej następujące dane : 

- oznaczenie wg pkt.3.3. AT-15-2700/2001 
- datę produkcji i nr partii produkcyjnej; 
- nr Aprobaty Technicznej ITB 
- nr certyfikatu lub deklaracji zgodności 
- znak budowlany 

 
 Transport cegieł odbywa się na paletach w pakietach zabezpieczonych folią. 
 Suchą zaprawę w workach transportować samochodem, zabezpieczając worki przed uszkodzeniem i 

zawilgoceniem. 
 

4.2. Magazynowanie 

 Materiał należy składować na placu budowy na składowisku otwartym. 
 W okresie zimowym należy je zabezpieczyć przed mrozem. 

 
5 .WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 
wszystkie warunki w jakich będą wykonywane. 

 
5.2. Wymagania ogólne przy wykonywaniu robót murowych 

1. Przed przystąpieniem do murowania ścian należy odebrać roboty ziemne i fundamentowe, sprawdzając 
zgodność ich wykonania z warunkami technicznymi wykonania i odbioru tych robót. 
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2. Przed przystąpieniem do wznoszenia murów należy sprawdzić wymiary oraz kąty skrzyżowań ścian 
fundamentowych. 

3. Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do 
pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków, otworów itp. 

4. Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. Różnica poziomów 
poszczególnych części murów nie powinna przekraczać 3 cm dla murów z cegły. 

5. Elementy układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 
6. Każda ściana powinna być wykonana z cegieł jednego wymiaru i jednej klasy. 
7. Izolację wodoszczelną należy zawsze wykonać na wysokości co najmniej 15cm nad terenem. 
8. Roboty murowe można prowadzić w temperaturze poniżej 0oC pod warunkiem stosowania środków 

umożliwiających wiązanie i twardnienie zaprawy w warunkach zimowych, określonych 
w odpowiednich przepisach. 

9. W przypadku przerwania robót na dłuższy czas, wierzchnie warstwy murów powinny być 
zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych. 

 

5.3. Elewacja z płytki klinkierowej. 

Roboty wykonywać w sprzyjających warunkach atmosferycznych, nie dopuścić do zamoknięcia wymurowanych 

elementów ścian elewacyjnych. Prace prowadzić z atestowanych i odpowiednio zabezpieczonych rusztowań. Zachować 

szczególny reżim BHP. 

 

5.4. Spoiny w murach. 

Przy zaprawie tradycyjnej 

– 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 17mm, a minimalna 10 
mm, 
– 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna nie powinna przekraczać 
15 mm, a minimalna – 5 mm. 

 
 

Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać 
zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 

 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Materiały ścienne 

Dostarczone na budowę materiały ścienne muszą spełniać wymagania określone w niniejszej ST oraz być 
zabezpieczone przed wpływem warunków atmosferycznych. 
Do każdej partii dostarczonych materiałów powinno być dołączone przez producenta zaświadczenie o jakości, 
stwierdzające, że odpowiadają one wymaganiom technicznym podanym w odpowiednich świadectwach dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie. 

 
6.2. Zaprawa cementowo-wapienna 

Badanie zaprawy budowlanej 
 

W przypadku, gdy zaprawa jest wytwarzana na placu budowy, należy kontrolować: 
-konsystencję, 
-markę, 
zgodnie z PN-B-14501. 
1) Badanie konsystencji zaprawy budowlanej przeprowadza się wg PN-B-04500. 

Badanie polega na określeniu głębokości zanurzenia stożka pomiarowego w zaprawie. 
2) Badanie marki zaprawy budowlanej przeprowadza się zgodnie z PN-B-04500 

Badanie polega na pomiarze wytrzymałości na ściskanie w MPa na próbkach w formie beleczek o wymiarach 
4x4x16cm. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

 

Nakład liczony na 1 m2 ściany 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór robót przeprowadza się przez sprawdzenie na podstawie oględzin i pomiarów wyrywkowych zgodności 
wykonania murów z technicznymi warunkami wykonania i obowiązującymi zasadami wiązania 
W zakresie robót  murowych  kontroli jakości podlega: 
1) Sprawdzenie zgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową. 
2) Sprawdzenie jakości użytych materiałów (z dokumentów lub badań). 
3) Sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót, na podstawie zapisów w dzienniku budowy. 
4) Odbiór robót murowych 
-sprawdzenie podstawowych wymiarów i odchyłek i ich porównanie z dopuszczalnymi, 
-odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków, ale po osadzeniu stolarki. 
5) Tolerancje i odchyłki robót murowych wg PN-B-10020 
-w wymiarach poziomych i w wysokości pomieszczeń +/-20mm 
-w wymiarach poziomych i pionowych całego budynku +/-50mm 
-w grubości murów o grubości 1/4c, 1/2c i 1c równa odpowiedniej odchyłce wymiaru cegły 
-w grubości murów ponad 1c pełnych +/-10mm 
-w grubości murów ponad 1c szczelinowych +/-20mm 
-wymiary otworów o wielkości do 100cm: +6/-3mm na szerokość, +15/-10mm na wysokość 
-wymiary otworów o wielkości ponad 100cm: +10/-5mm na szerokość, +15/-10mm na wysokość 
-grubość spoin pionowych murów na zaprawie: 12mm +5/-2mm 
-grubość spoin poziomych murów na zaprawie: 10mm +/-5mm 
-zwichrowanie i skrzywienie powierzchni względem płaszczyzny: 

dla murów spoinowanych:  3mm/1m. i 10mm dla całej ściany  
dla murów nie spoinowanych:  6mm/1m. i 20mm dla całej ściany 

-odchylenie krawędzi od linii prostej: 
dla murów spoinowanych: 2mm/1m. najwięcej 1szt./2m. 
dla murów nie spoinowanych: 4mm/1m. najwięcej 2szt/2m. 

-odchylenie powierzchni i krawędzi muru od kierunku pionowego: 
dla murów spoinowanych: 3mm/1m., 6mm/kondygnację, 20mm/wysokość budynku 
dla murów nie spoinowanych: 6mm/1m., 10mm/kondygnację, 30mm/wysokość budynku 

-odchylenie od kierunku poziomego górnej krawędzi każdej warstwy: 
dla muru spoinowanego:  1mm/1m., 15mm/długość budynku 
dla muru nie spoinowanego:  2mm/1m., 30mm/długość budynku 

-odchylenie od kierunku poziomego górnej warstwy pod stropem: 
dla muru spoinowanego: 1mm/1m. , 10mm/dlugość budynku 
dla muru nie spoinowanego: 2mm/1m., 20mm/długość budynku 

-odchylenie kąta płaszczyzn przecinających się od projektu: 
dla murów spoinowanych: 3mm 
dla murów nie spoinowanych: 6mm 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
 

Zgodnie z warunkami kontraktu 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-ISO 4464: 1994 Tolerancja  w budownictwie.  Związki  pomiędzy różnymi  rodzajami  odchyłek  i tolerancji 
stosowanymi w wymaganiach IDT ISO 4464 (80). 

 PN-80/B-06259 Beton komórkowy 
 PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
 PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. 
 PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki. 
 PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące   cementu powszechnego 

użytku. 
 PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 
 PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
 PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego 

użytku. 
 PN-97/B-30003 Cement murarski 
 PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25. 
 PN-86/B-30020 Wapno. 
 PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
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SST.01.10.  IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA, PRZECIWWODNA 

 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania izolacji przeciwwilgociowych i 
przeciwwodna w ramach realizacji Budowa przedszkola samorządowego w Rydzynie. 

 
1.2. Zakres stosowania ST. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych ST. 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie izolacji 
wodochronnych fundamentów, ścian fundamentowych, stropów . 

 
1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w specyfikacji „Wymagania ogólne”. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i 
poleceniami Inspektora. Ogóle wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

 
1.5.1. Wymogi formalne. 

Układanie izolacji wodochronnej powinno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w 
realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania. 
Izolacja powinna być wykonana ściśle wg dokumentacji producenta z zachowaniem reżimów technologicznych.. 

 
1.5.2. Warunki organizacyjne. 

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z całością 
dokumentacji technicznej. 
Wszelkie ewentualne niejasności należy wyjaśnić z autorami opracowań. 
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w takcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu 
akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych należy 
uzyskać dodatkową akceptację projektantów. 
Roboty należy wykonać przy zachowaniu przepisów BHP i p. poż. 

 
 

2. MATERIAŁY 

2.1. Zastosowane materiały. 

Izolacja j.w. ma być zrealizowana przy zastosowaniu następujących materiałów: 
- Papa termozgrzewalna 
- Papa izolacyjna 
- Emulsje i grunty izolacyjne 
- Folia w płynie 

Materiały izolacyjne powinny odpowiadać polskim normom lub posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie. 

 
 

3. SPRZĘT 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu, odpowiedniego dla danego rodzaju robót, zaakceptowanego 
przez Inspektora oraz zgodnego ze specyfikacja produktu danego producenta. 

 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

Materiały izolacyjne należy transportować i składować w sposób wskazany w normach państwowych lub świadectwach 
ITB. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w 
jakich roboty będą wykonywane. 

 
 

5. 2.1Uwagi 

W przypadku, gdy wody gruntowe zawierają znaczne ponadnormatywne stężenia kwasów czy zasad lub przewodność 
właściwa elektrolitu przekracza 10.000 µS/cm, należy pobrać ich próbki i przesłać do producenta izolacji. Wykonanie 
analiz pozwoli na określenie stopnia zanieczyszczenia chemicznego, jak również jego wpływu na standardowy bentonit 
i ewentualną potrzebę zastosowania specjalnych odmian izolacji. 

 

5.3.1. Podłoże pod izolację. 
 

Warunkiem wykonania szczelnej izolacji jest właściwe przygotowanie podłoża 
Podłoże pod izolację powinno posiadać odpowiednie spadki, być równe, gładkie, nieodkształcalne i czyste . 
Musi być ono równe i gładkie, bez przerw i nierówności przekraczających 12 mm. Jako podłoże mogą służyć 
monolityczny beton lub dobrze zagęszczona podsypka piaskowa na nasypie z gruntu niespoistego. Powierzchnia nie może 
posiadać luźnych ziaren kruszywa oraz ostrych występów. Powierzchnia nie musi być sucha, ale należy usunąć 
wolnostojącą wodę. 
Pionowe ścianki szczelne muszą być wykonywane z wykorzystaniem jako deskowania i ich podparcia betonu lub 
sklejki grubości co najmniej 19 mm. 
Elementy ścianki szczelnej muszą do siebie dobrze przylegać 

 
Gładkość powierzchni powinna cechować się brakiem lokalnych progów, raków, wgłębień 
i wybrzuszeń, wystających ziaren kruszywa itp. Dopuszczalne są lokalne nierówności lub wgłębienia do 12 mm . 
Podłoże nieodkształcalne. Powierzchnia stabilna w zakresie temperatur 30-200oC tzn. że co 
najmniej w tym zakresie temperatur powinna wykazywać właściwości ciała stałego w stanie sprężystym. 
Powierzchnia pod izolację powinna być oczyszczona . Oczyszczenie powierzchni wykonać 
należy przez przedmuchanie sprężonym powietrzem lub przez zmycie strumieniem wody pod ciśnieniem. Po zmyciu, 
powierzchnia powinna zostać osuszona. 

 

Wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione. Części wystające powinny być skute lub zeszlifowane, a 
zagłębienie uzupełnione betonem . 

5.4. Izolacje przeciwwilgociowe 
 

5.4.1. Przygotowanie podkładu. 
a) Podkład pod izolację powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nań obciążenia. 
b) Powierzchnia podkładu pod izolację powinna być równa, czysta i odpylona. 

 
5.4.2. Gruntowanie podkładu 
a) Podkład betonowy lub cementowy pod izolację z papy asfaltowej powinien być zagruntowany roztworem 
asfaltowym lub emulsją asfaltową. 
b) Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%. 
c) Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z tym że druga warstwa może być 
naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej. 
d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5°C. 

 
 

5.5 Izolacje powłokowe bitumiczne. 

 
1. Izolacje powłokowe z mas asfaltowych, mas asfaltowych modyfikowanych bez wkładek wzmacniających mogą być 
stosowane tylko do przeciwwilgociowej ochrony zewnętrznej fundamentów, ścian piwnicznych itp. Liczba nakładanych 
warstw mas asfaltowych lub asfaltowych modyfikowanych powinna być zgodna z wymaganiami dokumentacji 
technicznej, lecz nie mniejsza niż dwie, a łącznie grubość tych warstw nie mniejsza niż 2 mm. W przypadku stosowania 
asfaltów lub lepików asfaltowych na gorąco powinny być one podgrzewane do temperatury 160-180°C. Temperatura 
lepiku asfaltowego podczas jego rozprowadzania na podkładzie nie powinna być niższa niż 140°C. 
2. Izolacje powłokowe z lepików smołowych mogą być stosowane w tym samym zakresie co izolacje powłokowe z  mas 
asfaltowych, jednakże w ograniczeniu do obiektów gospodarczych. Nie dopuszcza się wykonywania izolacji 
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powłokowych   z   lepików   smołowych   w   budynkach   wewnątrz   pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt  ludzi. 
Liczba nakładanych warstw lepiku smołowego powinna być zgodna z wymaganiami dokumentacji technicznej, lecz nie 
mniejsza niż dwie, a łącznie grubość tych warstw nie mniejsza niż 2  mm.  Lepik  powinien  być  podgrzany  do  120-
140°C,  a jego  temperatura  w trakcie rozprowadzania na podkładzie nie powinna być niższa niż 110°C. 
3. Rzadką masę asfaltową do gruntowania podłoża rozprowadzać na podkładzie wyłącznie przy pomocy. gęstych 
szczotek. Aparaty natryskowe do gruntowania nie mogą być stosowane: Gruntowanie należy przeprowadzać w 
temperaturze powyżej 5 °C i poniżej 35 °C. 

 
 

W elementach nowobudowanych gruntowanie można rozpocząć nie wcześniej jak po 21 dniach od ukończenia 
betonowania. Zaleca się jednak aby beton był co najmniej 28 dniowy. 
Rzadka masa asfaltowa wysycha w ciągu 12 godzin pozostawiając na izolowanej powierzchni cienką błonkę 
bitumiczną. 

 
Orientacyjne zużycie - przy jednokrotnym smarowaniu - dla Abizolu R na 1 m2 izolowanej powierzchni wynosi 
0,4=0,6 kg. 
Do    rozprowadzania    półgęstej   masy   asfaltowej można    przystąpić    dopiero   pa   całkowitym wyschnięciu 
powierzchni betonowej po gruntowaniu rzadką masą asfaltową. 
Półgęsta masa asfaltowa  rozprowadzona  w  postaci  warstwy  gr.  1  mm  wysycha  w  ciągu  48  godz. pozostawiając 
na podłożu błonę bitumiczną silnie do niego przywartą. 
W porze chłodnej półgęstą masę asfaltową należy przed rozpoczęciem układania izolacji doprowadzić do temp. +  
18oC, w której daje się on łatwo rozprowadzać przy pomocy gęstej szczotki. I 
Orientacyjne zużycie - przy jednokrotnym smarowaniu - dla półgęstej masy asfaltowej na 1 m2 izolowanej powierzchni 
wynosi 0,8=1,0 kg 
Uwaga! Nie wolno rozcieńczać mas asfaltowych rozpuszczalnikami ani mieszać go z innymi materiałami izolacyjnymi. 
Długo składowane masy asfaltowe należy w beczce rozmieszać. 

 
5.6 Izolacje z papy termozgrzewalnej. 

 
 

1. Przy wykonywaniu pokrycia z pap asfaltowych zgrzewalnych na pierwszą warstwę należy stosować papę zgrzewalną 
podkładową; a na warstwę wierzchnią (drugą) - papę wierzchniego krycia (w przypadku trzech warstw, papa 
wierzchniego krycia, będzie 3 warstwą). 

 
2. Papa asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania do podłoża oraz sklejania między sobą metodą 
zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy płomieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia 
masy powłokowej. 

 
3. Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomocą zestawu palnikowego na gaz płynny propan-butan należy przestrzegać 
następujących zasad: 
- palniki gazowe powinny być ustawione w taki sposób, aby jednocześnie podgrzewały podłoże i wstęgę papy od strony 
przekładki antyadhezyjnej (po jej usunięciu), płomień wszystkich palników powinien być silny i równomierny na całej 
długości nagrzewania (tj. na całej szerokości pasma papy) i nie powinien kopcić, 
- dla uniknięcia zniszczenia papy działanie płomienia powinno być krótkotrwałe, a płomień palnika powinien być cugle 
przemieszczany w miarę nadtapiania masy powłokowej, 
- niedopuszczalne jest miejscowe nadgrzewanie papy, prowadzące do nadmiernego spływu masy asfaltowej lub jej 
zapalenia, palnik powinien znajdować się w odległości nie mniejszej niż 15 cm od powierzchni papy; płomienie palników 
powinny być tak skierowane, aby równocześnie podgrzewały 
powłokę asfaltową do jej nadtapiania (pasmem szerokości ok. 10 cm na całej szerokości wstęgi) i powierzchnię 
izolowanego podłoża (bezpośrednio przed rozwijaną papą), 
- fragment wstęgi papy z nadtopioną powłoką asfaltową należy natychmiast docisnąć do ogrzewanego  podłoża wałkiem 
o długości równej szerokości pasma papy. 
W podobny sposób należy postępować przy wykonywaniu drugiej warstwy pokrycia. 

 
4. W przypadku konieczności wykonania pokrycia dwuwarstwowego z pap zgrzewalnych na podłożu z płyt izolacji 
termicznej należy uprzednio nakleić na to podłoże warstwę papy asfaltowej. 
Sposoby połączenia pokrycia z pap zgrzewalnych z elementami budynku wystającymi ponad powierzchnię połaci są 
analogiczne jak dla pokrycia z pap zwykłych . 
Sposób układania izolacji zgrzewalnej Warunkiem sprawnego układania izolacji jest posiadanie palnika na propan- butan 
o szerokości rolki papy izolacyjnej, czyli 1 m oraz prostego narzędzia służącego do odwijania materiału izolacyjnego z 
rolki w czasie zgrzewania. Konieczne jest również zastosowanie ręcznego wałka celem lepszego dociskania świeżo 
zgrzanej izolacji. 
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Materiał izolacyjny przykleja się do podłoża (zagruntowanego wcześniej materiałem gruntującym) wyłącznie przez 
nadtopienie palnikami gazowymi spodniej strony materiału. 
Układanie izolacji rozpoczynamy od miejsc najniżej położonych posuwając się w górę. Poszczególne arkusze materiału 
łączy się ze sobą na zakład poprzeczny a szerokości min.7 cm i podłużny o szerokości min. 10 cm , po uprzednim 
nagrzaniu palnikiem gazowym miejsca styku i usunięciu z niego posypki mineralnej. Należy na powierzchni styku usunąć 
posypkę ze spodniego arkusza i zwracać szczególną uwagę na dokładne i szczelne ich sklejanie. W jednym miejscu 
izolowanej powierzchni nie mogą występować więcej niż dwa styki  arkuszy.  Wymaganie  to  dotyczy łączenia  warstwy  
wzmacniającej  i izolacyjnej. 
Podgrzewanie izolacji. 
Warunkiem skutecznego zgrzania izolacji z podłożem jest wypływający bitum, który gwarantuje szczelne połączenie. 
Wytopiona masa bitumiczna powinna rozchodzić się poza obręb arkusza na odległość ca 1÷2 cm oraz na całej długości 
podgrzewanej rolki. Po ułożeniu izolacji powinno się w jak najszybszym terminie położyć zaprojektowaną warstwę 
ochronną z betonu asfaltowego. 
Izolacji nie wolno układać na mokrej powierzchni oraz w czasie deszczu. Przed ułożeniem izolacji należy dokładnie 
skontrolować czy na płycie nie ma zanieczyszczeń. 
Kalkulując ilość potrzebnego materiału należy przyjąć  co  najmniej  15%  więcej  izolacji  niż  istniejąca  powierzchnia. 

 
Temperatura podłoża gruntowanego materiałem gruntującym powinna być wyższa co najmniej o 3°C od temperatury 
punktu rosy lecz nie mniejsza od 5°C, a wilgotność względna powietrza powinna być <85%. 
Temperatura podłoża w czasie układania i zgrzewania materiału izolacyjnego i wzmacniającego powinna być 
> 0°C ,a wilgotność względna powietrza <90% 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

Sprawdzeniu jakości robót izolacyjnych podlegają wszystkie fazy i  procesy  technologiczne  w  trakcie  ich prowadzenia.  
względu  na  techniczne  znaczenie  izolacji,  zanikający  charakter  robót  oraz  dokumentacyjną formę  

protokołu - konieczny jest stały i bezpośredni nadzór nad robotami personelu technicznego budowy oraz Inspektora 
Nadzoru. 
W trakcie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu należy dokonać kontroli zwracając szczególną uwagę na: 
Sprawdzenie materiałów na podstawie zapisów w Dzienniku  Budowy  i innych  dokumentów stwierdzających zgodność 
użytych materiałów z powołanymi normami i niniejszą ST. Materiały nie mające dokumentów stwierdzających ich jakość 
i budzące pod tym względem wątpliwości, powinny być poddawane badaniom przed ich zastosowaniem, a wynik badań 
odnotowany w Dzienniku Budowy. 
Sprawdzenie przygotowania powierzchni .Sprawdzenie poprawności układania izolacji , powinna ona stanowić jednolitą, 
czystą powłokę przylegającą do powierzchni. Kontrolę ułożonej warstwy izolacji. 

 
6.1. Opis badań. 
Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową należy przeprowadzić przez porównanie wykonanych robót 
izolacyjnych z Dokumentacją Projektową i opisem technicznym wg wymagań pkt.  5.  niniejszej  ST.  oraz  stwierdzenie 
wzajemnej zgodności za pomocą oględzin  zewnętrznych  i  pomiaru  wymiarów  liniowych  z dokładnością do 0,5 cm. 
Sprawdzenie materiałów należy przeprowadzić na podstawie ich zaświadczeń jakości, zapisów w Dzienniku Budowy i 
innych dokumentów stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami Dokumentacji Projektowej oraz z 
powołanymi normami. Materiały nie mające dokumentów stwierdzających ich jakość i budzące pod tym względem 
wątpliwości powinny być badane przed ich zastosowaniem, a wyniki badań odnotowane w Dzienniku Budowy. 
Sprawdzenie powierzchni podkładu należy przeprowadzić za pomocą łaty o długości 4,0 m, przyłożonej w 3-ch dowolnie 
wybranych miejscach na każde 20 m powierzchni podkładu i przez pomiar jego odchylenia od łaty z dokładnością do 1 
mm na zgodność z wymaganiami pkt. 5.4. niniejszej ST. 
Sprawdzenie warunków przystąpienia do  robót należy przeprowadzić  na  podstawie  zapisów w Dzienniku Budowy  na 
zgodność z wymaganiami  niniejszej ST. 

 
6.2. Sprawdzenie prawidłowości wykonania robót. 
Sprawdzenie przylegania izolacji do podkładu należy przeprowadzać wzrokowo 
Sprawdzenie prawidłowości ułożenia powłok bitumicznych należy przeprowadzać wzrokowo w czasie ich wykonywania, 
kontrolując stosowanie właściwych materiałów . 
Sprawdzenie  prawidłowości  ułożenia  powłok  z materiałów   rolowych  należy  przeprowadzać wzrokowo w czasie ich 
wykonywania, kontrolując stosowanie właściwych materiałów i wielkość zakładów oraz dokładność sklejenia 
poszczególnych   warstw   zgodnie   z wymaganiami   podanymi  w niniejszej Specyfikacji. 
Sprawdzenia zabezpieczenia szczelin dylatacyjnych należy przeprowadzać w trakcie wykonywania izolacji, kontrolując 
zachowanie wymagań zabezpieczających dylatacje zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
Sprawdzenie  zabezpieczenia   elementów   konstrukcyjnych   należy   przeprowadzać   w trakcie wykonywania  izolacji, 
kontrolując zachowanie wymagań podanych w Dokumentacji Projektowej. 
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6.3. Ocena wyników badań. 
Jeżeli badania przewidziane w 6.2. dadzą wynik dodatni - wykonanie robót izolacyjnych należy uznać za zgodne z 
wymaganiami niniejszej ST. 
W przypadku, gdy choćby jedno z badań dało wynik ujemny, należy te odbierane roboty izolacyjne uznać za niezgodne 
z wymaganiami niniejszej ST. 
W razie uznania robót za niezgodne z wymaganiami niniejszej ST, komisja przeprowadzająca badania powinna ustalić, 
czy należy całkowicie lub częściowo uznać roboty za niezgodne z wymaganiami niniejszej ST i nakazać ponowne ich 
wykonanie albo nakazać wykonanie poprawek, które doprowadzą do zgodności robót z wymaganiami niniejszej ST 
Materiały izolacyjne powinny odpowiadać polskim normom lub posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

 

Jednostką obmiarową izolacji jest 1 m2. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach: 

– po dostarczeniu materiałów na budowę, 
– po przygotowaniu podłoża, 
– po wykonaniu warstwy izolacyjnej. 

Przy odbiorze materiałów należy sprawdzić zaświadczenie o jakości dostarczone przez producenta, oraz zgodność 
materiałów z normami, lub świadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
Odbiór podłoża powinien obejmować sprawdzenie: 

– wytrzymałości, równości, czystości podkładu. 
Odbiór wykonanej warstwy izolacyjnej powinien obejmować sprawdzenie: 

– grubości i ciągłości warstwy izolacji, 
– poprawności obrobienia narożników i przebić, 
– warstwa izolacji powinna ściśle przylegać do podłoża 

Odbiór końcowy powinien polegać na sprawdzeniu 
– ciągłości warstwy izolacyjnej i jej zgodności z projektem, 
– występowania ewentualnych uszkodzeń. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zgodnie z warunkami kontraktu 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 PN-69/B-10260  Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze 
 PN-741B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno 
 PN-74/B-24622  Roztwór asfaltowy do gruntowania 
 PN-63/B-24626  Lepik smołowy stosowany na gorąco 
 PN-771B-27604 Materiały izolacji przeciwwilgociowej 
 PN-79/B-27617  Papa asfaltowa (na tekturze) 
 PN-74/B-30175  Kit asfaltowy uszczelniający 
 PN-58/-96177 Przetwory naftowe. Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco. 
 BN-79/6751-02  Materiały izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na tkaninie technicznej. 
 BN-88/6751-03  Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych 
 BN-85/6753-02  Kity budowlane trwale plastyczne - olejowy i polistyrenowy 
 BN-68/6753-04  Asfaltowe emulsje kationowe do izolacji przeciwwilgociowych 
 BN-77/6759-03  Taśmy uszczelniające bitumowane 
 BN-85/6753-07  Kity budowlane kauczukowe uszczelniające 
 BN-85/6753-08  Kity budowlane asfaltowo-kauczukowe uszczelniające 
 BN-87/6755-06   Welon z włókien szklanych 
 BN-82/6759-05  Taśma budowlana uszczelniająca "Izo-folia" 
 PN-72/B-04615  Papy asfaltowe i smołowe 
 PN-80/B-10240  Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych". 
 PN-89/B-02361  Pochylenia połaci dachowych 
 PN-72/B-04615  Papy asfaltowe smołowe. Badania 
 PN-80/B-10240  Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze 
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 PN-74/B-24620  Lepik asfaltowy stosowany na zimno 
 PN-64/B-24627  Roztwór asfaltowy do gruntowania 
 PN-741B-24622 Lepik asfaltowy z wypełniaczami stosowany na zimno 
 PN-57/B-24625  Masa smołowa stosowana na gorąco do konserwacji pokryć dachowych 
 PN-76/B-24628  Masa asfaltowa stosowana na zimno do konserwacji pokryć dachowych 
 PN-63/B-24626  Lepik smołowy stosowany na gorąco 
 PN-77/B-27604  Materiały izolacji przeciwwilgociowej. Papa smołowa (na tekturze) 
 PN-58/C-96177  Przetwory naftowe. Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco 
 BN-79/6751-01  Materiały izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na taśmie aluminiowej 
 BN-79/6751-02  Materiały izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na tkaninie technicznej 
 BN-88/6751-03  Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych 
 BN-85/6753-02  Kity budowlane trwale plastyczne - olejowy i polistyrenowy 

 

 BN-85/6753-07  Kity budowlane kauczukowe uszczelniające 
 BN-85/6753-08  Kity budowlane asfaltowo-kauczukowe uszczelniające 
 PN-B-24625:1998 Lepiki asfaltowe i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowane na gorąco 
 Instrukcje producentów materiałów 
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SST.01.11.  IZOLACJA Z PŁYT STYROPIANOWYCH 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania izolacji z płyt styropianowych w 
ramach realizacji Budowa przedszkola samorządowego w Rydzynie. 

 

1.2. Zakres stosowania ST. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych ST. 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie izolacji termicznych z 
płyt styropianowych. 

 
1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i 
poleceniami Inspektora. Ogóle wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

 
1.5.1. Wymogi formalne. 

Układanie izolacji termicznej powinno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w realizacji 
tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania. 

 
Izolacja powinna być wykonana ściśle wg rysunków. 

 
1.5.2. Warunki organizacyjne. 

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z całością 
dokumentacji technicznej. 
Wszelkie ewentualne niejasności należy wyjaśnić z autorami opracowań. 
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu 
akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych należy 
uzyskać dodatkową akceptację projektantów. 
Przy robotach izolacyjnych należy przestrzegać przepisów BHP i p. poż. 

 
 

2. MATERIAŁY 

2.1. Zastosowane materiały. 

Podstawowym materiałem do wykonania izolacji termicznej jest styropian. Materiał powinien odpowiadać polskim 
normom lub posiadać atest ITB oraz ocenę higieniczno-sanitarną. 
Płyty styropianowe mogą być stosowane do ocieplania podłóg, stropów, ścian, płyt balkonowych. Płyty mogą być 
przyklejane lepikiem asfaltowym na gorąco lub klejami nie zawierającymi rozpuszczalników, lub układane na sucho. 
- XPS gr 15cm 
- EPS70/0,040 gr. 18cm 
- EPS70/0,040 gr. 20cm 
- EPS 100/0,040 gr 10 cm 

 
3. SPRZĘT 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu, odpowiedniego dla danego rodzaju robót, zaakceptowanego 
przez Inspektora. 
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4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
 

Pakiety   z   płytami   należy   układać   w   pozycji   poziomej,   ściśle   obok   siebie   w   celu   zabezpieczenia    przed 
przemieszczeniem w czasie transportu i przed uszkodzeniem. Wystające wewnątrz środka transportu śruby i inne części 
należy usunąć lub zabezpieczyć, aby nie uszkodziły płyt w czasie transportu. 
Płyty należy przechowywać w pomieszczeniach krytych i zamkniętych, na suchym podłożu, z dala od źródła ognia. 
Płyty należy chronić przed kontaktem z rozpuszczalnikami, benzyną, lepikami asfaltowymi stosowanymi na zimno. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w 
jakich roboty będą wykonywane. 

 
5.2. Opis ogólny. 

Roboty termoizolacyjne bez procesów mokrych można wykonywać również w okresie zimowym. Należy wykonywać 
je w sposób zapewniający ochronę materiałów ocieplających przed działaniem wód deszczowych lub wody zarobowej. 
Warstwa izolacji powinna być ciągła i mieć stałą grubość zgodną z projektem. Płyty powinny być układane na styk, a 
przy układaniu kilku warstw należy ułożyć je mijankowo, by styki poszczególnych warstw były przesunięte o min. 3 
cm. Płyty jednej warstwy powinny mieć taką samą grubość. 
Powierzchnia położona pod izolacje powinna być równa i czysta. 
Przy wykonywaniu izolacji na stropach na podłożu należy wykonać warstwę paroizolacji. Płyty będą uskładane na styk 
i dokładnie dopasowywane. 
Izolacja podłogi na gruncie zostanie ułożona na sucho z płyt styropianowych. 
Warstwy ocieplające na stropodachu należy układać kilkumetrowymi pasami, prostopadłymi do kalenicy, zaczynając  od 
górnych płyt. Płyty mogą być przyklejane lepikiem asfaltowym na gorąco (temp. max. 120ºC) lub systemowymi masami 
izolacyjnymi stosowanymi na zimno. Ułożone na posmarowanym lepikiem podłożu płyty, należy niezwłocznie 
zabezpieczyć przed opadami. Warstwa gładzi cementowej, wykonywanej na ociepleniu powinna być zdylatowana na 
pola o powierzchni 3 x 3 m. Do czasu stwardnienia gładzi nie wolno po niej chodzić. 
Warstwy izolacji na stropach mogą być układane na sucho. 
KLEJENIE PŁYT ZE STYROPIANU 
Masę klejącą naleć wymieszać z odpowiednia ilością wody przy pomocy mieszarki tak , aby otrzymać konsystencje 
odpowiednia do obróbki. Ilość wody potrzebnej do zarobienia zaprawy wg danych producenta wybranego systemu 
ociepleń. Naleć stosować wyłącznie wodę pitna , przygotowanie mas w temperaturze od + 5º C do + 25º C. 
Klej naleć nakładać na płytę ze styropianu wzdłuż obrzeża paskiem o szerokości ok. 5 cm oraz na środku płyty – w czterech 
punktach plackami wielkości dłoni. W przypadku docinania płyt należy te ilości stosownie zmniejszyć. Pasmo kleju 
powinno przylegać bezpośrednio do krawędzi płyty. „Placki ” powinny pokrywać nie mniej ni< 40% powierzchni płyty. 
Przy układaniu pierwszej warstwy płyt na listwie cokołowej naleć zwrócić uwagę , żeby płyty dolegały do czołowej 
powierzchni listwy cokołowej. Należy zwrócić uwagę , żeby nie powstały uskoki w wyniku nałożenia zbyt małej ilości 
kleju . 
Nie wolno łączyć płyt w miejscach pęknięć elewacji . Trzeba w tych miejscach ułożyć płyty na zakład o wielkości 
przynajmniej 10 cm . Nie wolno również łączyć płyt w narożnikach otworów ( Np. okiennych ). W miejscach tych 
występuje koncentracja naprężeń ( mogą wystąpić rysy ukośne ) . Miejsca takie naleć dodatkowo wzmocnić warstwa 
wklejonej diagonalnie siatki o rozmiarach min. 20x35 cm . 
Przy klejeniu płyt na nadprożach zaleca się stosowanie listwy pomocniczej , żeby zapobiec osuwaniu się płyt na warstwie 
świeżego kleju. Płyty zawsze naleć układać z przesuniętymi spoinami pionowymi. Przy docinaniu płyt naleć również 
stosować przesunięcia spoin. 
W celu odpowiedniego wykonania narożników zaleca się zawsze wystawić jedna płytę z odpowiednim nadmiarem poza 
narożnik , a drugą docisnąć do niej. Następnie odcina się wystający pasek. Płyty należy przyklejać na przemian , żeby 
uzyskać ich zazębienie. 
Zawsze naleć uważać na to, by przyklejone płyty tworzyły jedną płaszczyznę. 
W przypadku powstania z przyczyn technicznych niewielkich szczelin pomiędzy płytami z do ich wypełnienia naleć 
zastosować piankę poliuretanowa.  
Przed wklejaniem siatki płyty styropianowe naleć przeszlifować pacą z papierem ściernym w celu usunięcia mogących 
powstać podczas klejenia drobnych uskoków na stykach płyt . 
MOCOWANIE MECHANICZNE PŁYT DO PODŁOIA 
W przypadku podłoża o niewystarczającej wytrzymałości na zrywanie 
wymagane jest statycznie obliczone mocowanie kołkami. Mogą to być kołki rozporowe wbijane , wstrzeliwane lub 
wkręcane. Za każdym razem naleć dobrać odpowiednią długość, wymagany typ kołka w zależności od grubości materiału 
izolacyjnego oraz wymaganej głębokości zakotwienia , która musi wynosić minimum 3 cm w warstwie nośnej podłoża. 
Prawidłowo osadzone kołki nie wystają żadnym fragmentem więcej niż 1 mm ponad powierzchnię , a w przypadku ich 
zagłębienia w ocieplenie niedopuszczalne jest uszkodzenie struktury płyty ze styropianu. Montaż kołków można rozpocząć 
nie wcześniej 
niż po dostatecznym stwardnieniu i związaniu zaprawy klejącej , tzn. po 2 dniach od przyklejenia płyt styropianowych. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI 

Kontrola jakości wykonanych robót termoizolacyjnych obejmuje 
– odbiór jakościowy materiałów przeznaczonych do wykonania izolacji cieplnej, 
– odbiór podłoża pod izolację, 
– kontrolę ułożonej warstwy izolacji. 

 
Płyty styropianowe przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny: 

– odpowiadać normie BN-91/6363-02, 
– być materiałem samogasnącym wg PN-C-89297, 
– mieć strukturę komórkową, 
– charakteryzować się prostymi krawędziami i gładką powierzchnią, 
– charakteryzować się niską chłonnością wody, 
– zakresem temperatur stosowania -40ºC – +80ºC, 
– współczynnikiem przewodzenia ciepła λ = 0,031-0,041 W/mK, 
– posiadać ocenę higieniczną PZH, świadectwo ITB, zaświadczenie o jakości wystawione przez producenta. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową izolacji termicznych jest 1 m2. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór powinien polegać na: 
– sprawdzeniu wyników kontroli jakości materiałów, przeprowadzonej po ich dostarczeniu na budowę, 
– odbiorze przygotowania podłoża, 
– odbiorze po przyklejeniu bądź ułożeniu warstwy ocieplającej, ale przed ułożeniem warstwy gładzi 

cementowej. 
 

Przy odbiorze materiałów należy sprawdzić zaświadczenie o jakości dostarczone przez producenta, oraz zgodność 
materiałów z normami, lub świadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
Odbiór podłoża powinien obejmować sprawdzenie: 

– założonych spadków, równości, czystości i suchości podłoża, 
– jakości wykonania paroizolacji. 

Odbiór wykonanej warstwy ocieplającej powinien obejmować sprawdzenie: 
– jakości zastosowanych materiałów, 
– grubości i ciągłości warstwy ocieplającej, 
– czy materiał izolacyjny nie uległ zawilgoceniu, 
– połączenia warstw izolacyjnych z podłożem. 

Odbiór końcowy powinien polegać na sprawdzeniu wyników odbiorów międzyfazowych, oraz sprawdzeniu 
zabezpieczenia warstwy ocieplającej przed opadami. 
Odbiór powinien być zakończony sporządzeniem protokołu, do którego należy dołączyć wszystkie dokumenty. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
Zgodnie z warunkami kontraktu 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

-Dz. U. nr 109/2004 „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.” 
 

-Polskie normy: 

 PN-B-02020:1991 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia. 
 PN-EN 13163:2004 Wyroby  do   izolacji   cieplnej   w  budownictwie.   Wyroby  ze   styropianu  (EPS) 

produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 
 PN-EN 13499:2005 Wyroby  do  izolacji  cieplnej  w  budownictwie.  Zewnętrzne    zespolone  systemy 

ocieplenia (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja. 
 PN-B-20132:2005 Wyroby  do   izolacji   cieplnej   w  budownictwie.   Wyroby  ze   styropianu  (EPS) 

produkowane fabrycznie. Zastosowanie. 
 PN-B-04620:1989 Materiały i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja. 
 PN-EN ISO 9288:1999 Izolacja  cieplna.  Wymiana  ciepła  przez  promieniowanie.  Wielkości    fizyczne  i 

definicje. 
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SST.01.12.  IZOLACJA Z FOLII 

 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru izolacji z folii PE, folii 
tłoczonej (kubełkowej) lub paroizolacyjnej w ramach realizacji Budowa przedszkola samorządowego w Rydzynie. 
1.2. Zakres stosowania ST. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych ST. 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie izolacji stropów. 
 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w specyfikacji Wymagania ogólne. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i 
poleceniami Inspektora. Ogóle wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

 
1.5.1. Wymogi formalne. 

Układanie izolacji z różnych rodzajów folii powinno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie 
w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania. 
Izolacja powinna być wykonana ściśle wg dokumentacji. 

 
1.5.2. Warunki organizacyjne. 

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z całością 
dokumentacji technicznej. 
Wszelkie ewentualne niejasności należy wyjaśnić z autorami opracowań. 
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w takcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu 
akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych należy 
uzyskać dodatkową akceptację projektantów. 
Roboty należy wykonać przy zachowaniu przepisów BHP i p. poż. 

 
 

2. MATERIAŁY 

2.1. Zastosowane materiały. 

Izolacja j.w. ma być zrealizowana przy zastosowaniu następujących materiałów: 
- Folia PE 
- Folia paroizolacyjna 

 
Materiały izolacyjne powinny odpowiadać polskim normom lub posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie. 

 
3. SPRZĘT 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu, odpowiedniego dla danego rodzaju robót, zaakceptowanego 
przez Inspektora. 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

Materiały izolacyjne należy transportować i składować w sposób wskazany w normach państwowych lub świadectwach 
ITB. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w 
jakich roboty będą wykonywane w zespole budynków wielokondygnacyjnych ZJS. 

 
5.2. Opis ogólny. 

1. Izolacje wodochronne zostaną wykonane jako zabezpieczenie ścian, stropów przed zawilgoceniem przed 
wykonaniem warstwy izolacji termicznej. Izolacje należy wykonać wg wytycznych producenta. 

2. Ściany fundamentowe, należy wyrównać tynkiem z zaprawy cementowej 
3. Styki styropianu należy zabezpieczyć bitumiczną masą szpachlową 

 
5.3. Izolacja z folii 
Na podłożu, które musi być równe, czyste i gładkie należy ułożyć izolację przeciwwilgociową z jednej warstwy folii 
polietylenowej grubości 0,2 mm. Folię należy wywinąć na ścianę na wysokość co najmniej 15 cm. Styk ścian z podłożem 
musi posiadać fasetę (zaokrąglenie) wykonane np. z zaprawy klejowej lub cementowej. Styki folii należy zgrzewać 
mijankowo, z przesunięciem linii łączenia co najmniej o 30cm. Izolację z folii należy wykonywać bezpośrednio przed 
wykonaniem kolejnych warstw podłogowych. 
Po dokonaniu odbioru uzgodnionej części izolacji z folii należy bezpośrednio przystąpić do wykonywania klejonych 
warstwy podłogowych. Na ułożonej folii roboty prowadzić bardzo starannie, aby nie dopuścić do uszkodzenia izolacji. 
Należy stosować różne możliwe zabezpieczenia izolacji przed uszkodzeniem np. płyty pilśniowe miękkie, stare 
wykładziny PCV itp. Wykonana izolacja ma przede wszystkim spełniać warunek ciągłości. 
Uwagi ogólne wykonywania izolacji przeciwwilgociowych: 
1) Izolacje powinny stanowić ciągły i szczelny układ jedno lub wielowarstwowy oddzielający budowlę lub jej część od 
wody lub pary wodnej. 
2) Izolacje powinny ściśle przylegać do izolowanego podkładu. Nie powinny pękać, a ich powierzchnia powinna być 
gładka bez lokalnych wgłębień lub wybrzuszeń. 
3) Nie dopuszcza się łączenia izolacji poziomych i pionowych, odrębnego rodzaju pod względem materiałowym oraz 
różnej klasy odporności. 
4) Miejsca przechodzenia przez warstwy izolacyjne wszelkich przewodów instalacyjnych i elementów konstrukcyjnych 
powinny być uszczelnione w sposób wykluczający przeciekanie wody między tymi przewodami lub elementarni i 
izolacją. 
5) Podczas robót izolacyjnych należy chronić układane warstwy izolacji przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz 
możliwością zawilgocenia i zalania wodą. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI 

Odbiór podłoża powinien obejmować sprawdzenie: 
– założonych spadków, równości, czystości i suchości podłoża, 
– jakości wykonania paroizolacji. 

 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową izolacji przeciwwilgociowych jest 1 m2. 
 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach: 

– po dostarczeniu materiałów na budowę, 
– po przygotowaniu podłoża, 
– po wykonaniu warstwy izolacyjnej. 

 
Przy odbiorze materiałów należy sprawdzić zaświadczenie o jakości dostarczone przez producenta, oraz zgodność 
materiałów z normami, lub świadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

 
Odbiór podłoża powinien obejmować sprawdzenie: 

– wytrzymałości, równości, czystości podkładu. 
 

Odbiór wykonanej warstwy izolacyjnej powinien obejmować sprawdzenie: 
– grubości i ciągłości warstwy izolacji, 
– poprawności obrobienia narożników i przebić, 
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– warstwa izolacji powinna ściśle przylegać do podłoża 
 

Odbiór końcowy powinien polegać na sprawdzeniu 
– ciągłości warstwy izolacyjnej i jej zgodności z projektem, 
– występowania ewentualnych uszkodzeń. 

 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Zgodnie z warunkami kontraktu 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Dz. U. Nr 109/2004 „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.” 
 PN-EN 13967:2006 Elastyczne  wyroby wodochronne.  Wyroby z  tworzyw  sztucznych i  kauczuku do  izolacji 

przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej części 
podziemnych. Definicje i właściwości 

 PN-EN 13984:2006 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do regulacji 
przenikania pary wodnej. Definicje i właściwości. 

 PN-EN 14909:2007 Elastycznych wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do poziomej 
izolacji przeciwwilgociowej. Definicje i właściwości. 
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SST.01.13.  TYNKI CEMENTOWO-WAPIENNE 
 
 

1. WSTĘP 
 
 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru tynków cementowo- 
wapiennych w ramach realizacji Budowa przedszkola samorządowego w Rydzynie. 

 
1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
tynków  wewnętrznych cementowo-wapiennych. 

 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z rysunkami, ST i poleceniami 
Inspektora. 

 
1.5.1. Wymogi formalne 

Wykonanie tynków cementowo-wapiennych, wewnętrznych winno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe 
doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość ich wykonania. 
Wykonawstwo tynków zgodne z wymaganiami norm. 

 
1.5.2. Warunki organizacyjne 

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy, oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z całością 
dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robót, wykonanym przez Inspektora robót. 
Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach dokumentacji należy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań 
przed przystąpieniem do robót. 
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być wykonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu 
akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych 
mogących mieć wpływ na nośność obiektów należy uzyskać dodatkową akceptację projektantów. 

 
 

2. MATERIAŁY 

2.1. Zastosowane materiały 

Zastosowanym materiałem są zaprawy cementowo-wapienne, przygotowane na budowie, marka zaprawy: 
- dla wykonania obrzutki – 3,5 (lub zaprawa cementowa 1:1) 
- dla wykonania narzutu – 3,5 
- dla wykonania gładzi – 3,5 
Użyte do wykonania mas tynkarskich cement, wapno, kielni murarskich, piasek i woda powinny odpowiadać 
wymaganiom norm przedmiotowych, w szczególności nie zawierać siarczanów, chlorków, organicznych domieszek. 
Wapno powinno posiadać wydany przez producenta atest. 

 
3. SPRZĘT 

 

Przy  tynkowaniu  używa  się  betoniarek,  kielni  murarskich,  łat  drewnianych  lub  aluminiowych,  pac drewnianych, 
plastikowych lub filcowych, poziomic itd. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 
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4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

Materiały do wykonywania tynków dostarczone być mogą dowolnym transportem, zapewniającym ochronę przed 
warunkami atmosferycznymi. Powinny być składowane w sposób zabezpieczający przed warunkami atmosferycznymi, 
w szczególnością przed wilgocią. 
Wapno powinno być składowane na suchym podłożu, niedopuszczalny jest kontakt wapna z gruntem. Miejsce gdzie 
składowane jest wapno palone powinno być wyposażone w sprzęt gaśniczy, zgodnie z wymogami p.poż. Przy gaszeniu 
wapna należy zachować środki ostrożności zgodnie z wymogami bhp. 
Wapno, cement, piasek i woda przeznaczone do wykonania tynków powinny być zabezpieczone przed 
zanieczyszczeniami organicznym. 

 
 

5 .WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie  warunki  w 
jakich będą wykonywane. 

 
5.2. Wymagania dla tynków wewnętrznych, cementowo-wapiennych zostały opisane PN-B-10100 „Roboty tynkowe. 
Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.” 

 
5.3. Opis ogólny. 

Do wykonywania tynków można przystąpić po zakończeniu procesu osiadania i skurczu murów, tj. po upływie 4-6 
miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 
Przed przystąpieniem do robót tynkowych powinny być: 
- zakończone wszystkie roboty stanu surowego, 
- zakończone wszystkie roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 
- osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne (z wyjątkiem okien i drzwi aluminiowych). 
Tynki należy wykonywać w temp. nie niższej niż 5ºC i pod warunkiem, że w ciągu doby temperatura nie spadnie 
poniżej 0ºC. W niższych temperaturach można wykonywać roboty tynkarskie jedynie przy zastosowaniu odpowiednich 
środków zabezpieczających. 
Zaprawę cementowo-wapienną należy przygotować z użyciem cementu portlandzkiego i żużla. Do zaprawy należy 
stosować wapno sucho gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego lub wapna 
pokarbidowego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek wapna niegaszonego i bez 
zanieczyszczeń. 
Gaszenie wapna powinno być wykonana zgodnie z ustalonymi wcześniej wytycznymi przez kierownika budowy w 
nawiązaniu do wytycznych ITB w tym zakresie. 
Skład objętościowy zaprawy należy dobierać doświadczalnie, w zależności od marki zaprawy oraz rodzaju cementu i 
wapna. Orientacyjny skład zaprawy o konsystencji 10 cm wg stożka pomiarowego: 

 
Marka zaprawy Cement : ciasto wapienne : piasek Cement : wapno hydratyzowane: 
piasek 

 

1,5 1 : 1 : 9 1 : 1 : 9 
 1 : 1,5 : 8 1 : 1,5 : 8 
 1 : 2 : 10 1: 2 : 10 
3 1 : 1 : 6 1 : 1 : 6 
 1 : 1 : 7 1 : 1 : 7 
 1 : 1,7 : 5 1 : 1,7 : 5 
5 1 : 0,3 : 4 1 : 0,3 : 4 
 1 : 0,5 : 4,5 1 : 0,5 : 4,5 

Przy mieszaniu (mechanicznym lub ręcznym) należy najpierw mieszać składniki sypkie (cement, wapno sucho gaszone 
i piasek), aż do uzyskania jednorodnej mieszaniny, a następnie dodać wodę i w dalszym ciągu mieszać do uzyskania 
jednorodnej zaprawy. W przypadku stosowania dodatków sypkich należy je zmieszać na sucho z cementem przed 

 

połączeniem z pozostałymi składnikami sypkimi. W przypadku stosowania dodatków ciekłych (np. ciasta wapiennego) 
należy je rozprowadzić w wodzie przed dodaniem do składników sypkich. 

 
Podłoże z elementów ceramicznych, pod wykonanie tynków, powinno być czyste i odtłuszczone, spoiny powinny być 
nie zapełnione zaprawą na głębokość 10-15 mm . Suche podłoże należy zwilżyć przed wykonaniem obrzutki. 

 
Tynki można wykonać w sposób ręczny lub mechaniczny. 
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Obrzutkę grubości 3-4 mm , należy wykonać z zaprawy cementowo-wapiennej marki 3 lub 5, lub z zaprawy 
cementowej 1:1 
Narzut należy wykonywać wg pasów lub listew kierunkowych, z zaprawy cementowo-wapiennej, po związaniu obrzutki 
lecz przed jej stwardnieniem. Podczas wyrównywania należy warstwę narzutu dociskać pacą przesuwaną stale w jednym 
kierunku. Grubość warstwy narzutu powinna wynosić 8-15 mm . 
Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu lecz przed jego stwardnieniem. 
Podczas zacierania warstw gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. Gładź należy wykonać z zaprawy 
cementowo-wapiennej. Piasek użyty do wykonania gładzi powinien być przesiany, o uziarnieniu 0,25-0,5 mm . Gładź 
należy zacierać jednolicie, gładką pacą drewnianą. 
Świeżo wykonane tynki w czasie wiązania i twardnienia, tj. ok. 1 tygodnia, powinny być zwilżone wodą. 

 
 

6 .KONTROLA JAKOŚCI 

Materiały użyte do przygotowania zaprawy powinny odpowiadać wymogom norm: 
Cement – PN-B-30000 “Cement portlandzki” lub PN-88/B-30001 „Cement portlandzki z dodatkami”. 
Wapno – PN-B-30020 „Wapno” , PN-B-6732-12 „Ciasto wapienne” 
Woda – PN-C-04630 „Woda celów budowlanych. Wymagania i badania” 
Kruszywo – PN-B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych” 

Zaprawy powinny odpowiadać wymogom norm PN-B-14504 „Zaprawy budowlane cementowe” 

Kontrola jakości tynków polega na stwierdzeniu zgodności ich wykonania z dokumentacją techniczną 
- Minimalna wymagana przyczepność tynku do podłoża wynosi 0,025 MPa 
- Dopuszczalne odchylenia dla tynków wewnętrznych III kat.: 

 odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny i krawędzi od linii prostej nie większej niż 3 mm i w  liczbie 
nie większej niż 3 na długość łaty kontrolnej 2 m, 

 odchylenie powierzchni i krawędzi: 
- od kierunku pionowego: nie większe niż 2 mm/m i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniach do 3,5 m 

wysokości i nie więcej niż 6 mm w pomieszczeniach wyższych, 
- od kierunku poziomego: nie większe niż 3 mm/m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między 

przegrodami pionowymi, 
 odchylenia przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji: nie większy niż 3 mm/m, 
 odchylenia promieni krzywizny od promienia projektowego 7 mm 
 miejscowe nierówności o szerokości i głębokości 1 mm i długości do 50 mm w liczbie 3 na 10 m2 tynku, 
 Niedopuszczalne jest występowanie następujących wad: 

- wypryski i spęcznienia  wskutek obecności  cząstek wapna niegaszonego, 
- pęknięcia powierzchni , 
- wykwity soli w postaci nalotu, 
- trwałe zacieki na powierzchni, 
- odparzenia, odstawanie od podłoża; 

 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót tynkarskich 1 m2
 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Odbiór materiałów. 
 

Przed   rozpoczęciem   wykonania   tynku   należy   ustalić   dokładną   recepturę   zaprawy,   zależnie   od parametrów 
dostarczonych na budowę składników, oraz sprawdzić stan podłoża. 

 
8.2. Odbiór podłoża 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić przed rozpoczęciem robót tynkarskich. Podłoże powinno być czyste, odtłuszczone, 
wolne od plam rdzy. Suche podłoże należy zwilżyć wodą.. Spoiny muru ceglanego powinny być nie wypełnione zaprawą 
na głębokość 10-15 mm od lica muru, spoiny ściany murowanej z bloczków na głębokość 2-3 mm, podłoża betonowe 
należy naciąć dłutami. 

 
8.3. Odbiór wykonanych tynków 

Podczas odbioru należy sprawdzić m. in.: 
- zgodność ukształtowania powierzchni z dokumentacją techniczna, 
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- odchylenia powierzchni i krawędzi oraz przecinających się płaszczyzn tynków, 
- gładkość i stan powierzchni – występowanie wykwitów, zacieków, pęknięć, wyprysków i spęcznień jest 

niedopuszczalne, 
 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Zgodnie z warunkami kontraktu 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

- Dz. U. nr 109/2004 „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” 
- Polskie normy : 

 PN-B-04500 „Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych” 
 PN-C-04630 „Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania”. 
 PN-B-10100 „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.” 
 PN-B-01300 „Cementy. Terminy i określenia.” 
 PN-B-04309 „Cement. Metody badań. Oznaczanie stopnia białości.” 
 PN-B-04320 „Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości.” 
 PN-B-04350 „Kamień wapienny i wapno niegaszone oraz hydratyzowane. 

Analiza chemiczna.” 
 PN-B-04351 „Wapno niegaszone, suchogaszone i hydrauliczne. 

Oznaczenie cech fizycznych i wytrzymałościowych.” 
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SST.01.14.  TYNKI GIPSOWE, SZPACHLOWANIE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru tynków 
cienkowarstwowych gipsowych w ramach realizacji Budowa przedszkola samorządowego w Rydzynie. 
1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
tynków wewnętrznych gipsowo-wapiennych. 

 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektów, ST i 
poleceniami Inspektora. 

 
1.5.1. Wymogi formalne 

Wykonanie   tynków   gipsowych  ,   wewnętrznych winno   być   zlecone   przedsiębiorstwu  mającemu  właściwe 
doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość ich wykonania. 
Wykonawstwo tynków zgodne z wymaganiami norm. 

 
1.5.2. Warunki organizacyjne 

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z całością 
dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robót, wykonanym przez Inspektora robót. 
Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach technicznych należy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań 
przed przystąpieniem do robót. 
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być wykonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu 
akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych 
mogących mieć wpływ na nośność obiektów należy uzyskać dodatkową akceptację projektantów. 

 
 

2. MATERIAŁY 

2.1. Zastosowane materiały 

Zastosowanym materiałem są zaprawy gipsowe gotowe i powinny odpowiadać wymaganiom norm przedmiotowych 
oraz powinny posiadać wydany przez producenta atest. 

 
 

3. SPRZĘT 

Do tynkowania używa się kielni murarskich, ład drewnianych lub aluminiowych, pac drewnianych, plastikowych lub 
filcowych, poziomic itd. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 

 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
 

 

Materiały  do  wykonania  tynków  dostarczone  mogą  być  dowolnym  transportem,  zapewniającym  ochronę     przed 
warunkami atmosferycznymi. Powinny być składowane w sposób zabezpieczający przed warunkami atmosferycznymi, 
w szczególności przed wilgocią i zanieczyszczeniami organicznymi. 
Wapno powinno być składowane na suchym podłożu, niedopuszczalny jest kontakt wapna z gruntem. Miejsce gdzie 
składowane jest wapno palone powinno być wyposażone w sprzęt gaśniczy, zgodnie z wymaganiami p.poż. Przy gaszeniu 
wapna należy zachować środki ostrożności zgodnie z wymaganiami bhp. 
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Gips budowlany powinien być przechowywany w suchym magazynie, przy czym należy przestrzegać jego terminu 
przydatności, ponieważ zleżały traci wytrzymałość. 

 
 

5 .WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie  warunki  w 
jakich roboty będą wykonywane. 

 
5.2. Wymagania dla tynków wewnętrznych, wapienno-gipsowych zostały opisane PN-70/B-10100 „Roboty tynkowe. 
Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.” 

 
5.3. Opis ogólny. 

Do wykonywania tynków można przystąpić po zakończeniu procesu osiadania i skurczów murów, tj. po upływie 4-6 
miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 
Przed przystąpieniem do robót tynkowych powinny być: 

- zakończone wszystkie roboty stanu surowego 
- zakończone roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 
- osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne (z wyjątkiem okien i drzwi aluminiowych) 

Tynki należy wykonywać w temp. Nie niższej niż 5 C i pod warunkiem, że w ciągu doby temperatura nie spadnie poniżej 
0 C. W niższych temperaturach można wykonywać roboty tynkarskie jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków 
zabezpieczających. 
Tynki gipsowe charakteryzują się bardzo dobrą przyczepnością do podłoża, dużą odpornością mechaniczną i ładnym 
wyglądem. Wykonywane są z zapraw zawierających 150 – 200 kg gipsu na m3. 
Tynki można wykonać w sposób ręczny lub mechaniczny. 
Podłoże z elementów ceramicznych, pod wykonanie tynków, powinno być czyste i odtłuszczone, spoiny powinny być 
nie zapełnione zaprawą na głębokości 10 – 15 mm. Suche podłoże należy zwilżyć przed wykonaniem obrzutki. Zacierane 
należy przeprowadzić możliwie szybko, ponieważ może wystąpić tzw. zmacerowanie gipsu, powodując łuszczenie się 
tynku. 
Ze względu na szybkie wiązanie gipsu stosuje się opóźniacze wiązania. 
Wszystkie elementy stalowe, mogące mieć kontakt z zaprawą gipsową należy zabezpieczyć przed korodującym 
działaniem gipsu. 

 
6. Kontrola jakości 

Materiały użyte do przygotowania zaprawy powinny odpowiadać wymogom norm: 
Woda – PN-75/C-04630 „Woda do celów budowlanych. Wymagania i badanie”, 
Kruszywo – PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw mineralnych”, 
Gips – BN-87/6732-04 „Gips ceramiczny”. 
Zaprawa powinna odpowiadać wymogom normy PN-75/B-14505 „Zaprawy budowlane gipsowe i gipsowo-wapienne” 
Kontrola jakości tynków polega na stwierdzeniu zgodności ich wykonania z dokumentacją techniczną. 
- Minimalna wymagana przyczepność tynku do podłoża wynosi 0,025 MPa. 
- Dopuszczalne odchylenia dla tynków wewnętrznych III kat: 

 odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny i krawędzi, od linii prostej nie większe niż 3 mm i w liczbie nie 
większej niż 3 na długości łaty kontrolnej 

 odchylenie powierzchni i krawędzi: 
- od kierunku pionowego: nie większe niż 2 mm/m i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniach do 3,5 m 

wysokości i nie więcej niż 6 mm w pomieszczeniach wyższych; 
- od kierunku poziomego: nie większe niż 3 mm/m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między 

przegrodami pionowymi; 
- odchylenie   przecinających   się   płaszczyzn   od   kąta   przewidzianego   w   dokumentacji:   nie   większe   niż   

3 mm/m; 
- odchylenie promieni krzywizny od promienia projektowanego 7 mm, 
- miejscowe nierówności o szerokości i głębokości 1 mm i długości do 50 mm w liczbie 3 na 10 m2 tynku, 
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- nie dopuszczalne jest występowanie następujących wad: 
 wypryski i spęcznienia wskutek obecności cząstek wapna niegaszonego 
 pęknięcia powierzchni 
 wykwity soli w postaci nalotu 
 trwałe zacieki na powierzchni 
 odparzenia, odstawanie od podłoża 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

 

Jednostką obmiarową robót tynkarskich 1 m2
 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Odbiór materiałów. 

Przed rozpoczęciem wykonania tynku należy ustalić dokładną recepturę zaprawy, zależnie od parametrów 
dostarczonych na budowę składników, oraz sprawdzić stan podłoża. 

 
8.2. Odbiór podłoża 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić przed rozpoczęciem robót tynkarskich. Podłoże powinno być czyste, odtłuszczone, 
wolne od plam rdzy. Suche podłoże należy zwilżyć wodą.. Spoiny muru ceglanego powinny być nie wypełnione zaprawą 
na głębokość 10-15 mm od lica muru, spoiny ściany murowanej z bloczków na głębokość 2-3 mm, podłoża betonowe 
należy naciąć dłutami. 

 
8.3. Odbiór wykonanych tynków 

Podczas odbioru należy sprawdzić m. in.: 
- zgodność ukształtowania powierzchni z dokumentacją techniczna, 
- odchylenia powierzchni i krawędzi oraz przecinających się płaszczyzn tynków, 
- gładkość i stan powierzchni – występowanie wykwitów, zacieków, pęknięć, wyprysków i spęcznień jest 

niedopuszczalne, 
 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Zgodnie z warunkami kontraktu 
 
 

10. PRZEPIST ZWIĄZANE 

- Dz. U. nr 109/2004 „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” 
 

- Polskie normy : 

 PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
 PN-B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
 PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia 
 PN-C-04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania. 
 PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
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SST.01.15.  WARSTWY WYRÓWNAWCZE, POSADZKI BETONOWE 

 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru warstw wyrównawczych 
i posadzek betonowych w ramach realizacji Budowa przedszkola samorządowego w Rydzynie. 

 
1.2. Zakres stosowania ST. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych ST. 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
posadzek betonowych . 

 
1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z rysunkami, ST i poleceniami 
Inspektora. 

 
1.5.1. Wymogi formalne. 

Wykonanie w/w prac winno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w realizacji tego typu 
robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania. 

 
Wykonawstwo  posadzek zgodnie z wymaganiami norm. 

 
1.5.2. Warunki organizacyjne. 

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z całością 
dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robót, wykonanym przez Inspektora robót. Wszelkie  ewentualne 
niejasności w sprawach technicznych należy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do 
robót. 
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w takcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu 
akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych należy 
uzyskać dodatkową akceptację projektantów. 

 
 

2. MATERIAŁY 

2.1. Zastosowane materiały. 

Beton o klasie określonej w projekcie 
 Receptura betonu, wg której jest on sporządzany powinna być przedłożona do akceptacji Inspektora. 
 Beton musi spełniać następujące wymagania: 

-wytrzymałość zgodnie z PN, określona w projekcie 
-nasiąkliwość nie większą niż 9% 

 
3. SPRZĘT 

Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 
 

4. TRANSPORT 

4.1. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej. 
 

 

Środki do transportu betonu: 
- betonowóz, 
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- inne, 
 

Podawanie betonu: 
- pompą, 
- miksokretem, 
-taczkami 

 
Mieszankę należy rozkładać ręcznie 

 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w 
jakich roboty będą wykonywane. 

 
5.2. Wymagania przy wykonaniu posadzek zgodnie z polskimi normami i wytycznymi technologicznymi producenta. 

 
5.3. Opis ogólny. 

1. Posadzki betonowe należy wykonać zgodnie z projektem, który powinien określać m.in. rodzaj posadzki, grubość 
warstw, klasę betonu, wielkości spadków, rozmieszczenie wpustów podłogowych oraz szczelin dylatacyjnych. 

2. W posadzkach betonowych powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne w miejscach i o szerokości szczelin 
dylatacji konstrukcji budynku, oraz szczeliny: 
a) izolacyjne: 

- oddzielające posadzkę wraz z całą konstrukcją podłogi od pionowych elementów budynku, 
- dzielące fragmenty posadzki o wyraźnie różniących się wymiarach, 
- w miejscach, gdzie występują w podkładzie naprężenia rozciągające, 
- wzdłuż linii rozgraniczających wyraźnie odmienne obciążenia użytkowe lub różne rodzaje posadzki, 

b) przeciwskurczowe w odstępach nie większych niż 6m., przy czym powierzchnia pola zbliżonego do kwadratu 
nie powinna przekraczać: 

- 36m2 przy posadzkach z betonu zwykłego, 
- 12m2 przy posadzkach jednowarstwowych; 

mniejsze od podanych odstępu szczelin przeciwskurczowych należy stosować wszędzie tam, gdzie trzeba liczyć się 
z większym skurczem, np. na wolnym powietrzu. 

3. Posadzki powinny być zbrojone z zastosowaniem siatki lub prętów ułożonych krzyżowo w środku grubości 
posadzki. Rodzaj i rozstaw zbrojenia określa dokumentacja projektowa. 

 
5.4. Wykonanie posadzek betonowych. 

1. Do wykonania posadzek można przystąpić po zakończeniu robót budowlanych stanu surowego i 
robót tynkarskich oraz robót instalacyjnych wraz z próbami ciśnieniowymi instalacji. 

2. Temperatura pomieszczeń powinna wynosić minimum +5oC. 
3. Podłoże lub podkład powinny by ć trwałe, nieodkształcalne, o powierzchni czystej i szorstkiej, 

z podziałem na szczeliny dylatacyjne. 
4. Posadzki związane z podkładem powinny być układane metodą „świeże na świeże” 
5. W posadzkach betonowych maksymalna wielkość ziaren kruszywa nie może przekroczyć 

1/3 grubości, natomiast przy posadzkach odpornych na ścieranie grubości powyżej 30mm – 16mm. 
6. Do mieszanki betonowej można dodawać dodatki chemiczne, na podstawie receptury wytwórni, 

uzgodnionej z Inspektorem. 
7. Mieszankę betonową posadzki należy dokładnie zagęścić, a powierzchnię wyrównać i zatrzeć na 

gładko. 
8. Wykonana posadzka powinna być przez co najmniej 7 dni chroniona przed wysychaniem i nie 

powinna być udostępniana do chodzenia wcześniej niż po 3 dniach od wykonania. Przez 28 dni 
powinna być chroniona przed mrozem. 

 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI 
 

Kontrola jakości powinna obejmować: 
 

 

– sprawdzenie materiałów pod względem ich zgodności z aktualnymi normami, dokumentacją techniczną  i 
niniejszą ST, 

– sprawdzenie wykonania podkładu, 
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– sprawdzenie poprawności wykonania posadzki z betonu. 
 

6.1. Badanie betonu. 

Badanie mieszanki betonowej i właściwości betonu. 
Badaniu podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej, badane z częstotliwością i w sposób podany w PN-B- 
06250: 

- -konsystencja i urabialność mieszanki betonowej, 
- -wytrzymałość na ściskanie, 
- -nasiąkliwość. 

 
Pozostałe rodzaje badań, np.: badania sklerometryczne czy radiologiczne przeprowadza się w przypadku powstania 
wątpliwości co do jakości betonu po wykonaniu konstrukcji. 
Częstotliwość badań betonu: 
Należy wykonać zgodnie z PN-B-06250. 

 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

Posadzki betonowe oblicza się w m2. 
 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

Odbiór podkładu powinien być przeprowadzony w następujących etapach: 
– po ułożeniu warstwy materiału izolacyjnego, 
– podczas układania podkładu, 
– po całkowitym stwardnieniu podkładu. 

 
Odbiór podkładu powinien obejmować sprawdzenie: 

– jakości zastosowanych materiałów, 
– prawidłowości ułożenia kolejnych warstw, 
– grubości podkładu w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu, 
– równości i zachowania dopuszczalnych odchyłek płaszczyzny podkładu, 
– prawidłowości osadzenia elementów dodatkowych w podkładzie, 
– poprawności wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych. 

 
Odbiór końcowy robót podłogowych powinien obejmować: 

– ocenę zgodności wyglądu wykonanej podłogi z dokumentacją techniczną, 
– jakości zastosowanych materiałów, 
– sprawdzenie dotrzymania warunków wykonywania prac na podstawie zapisów w dzienniku budowy. 

 
Odbiór posadzki powinien obejmować: 

1. Sprawdzenie zgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową. 
2. Sprawdzenie jakości użytych materiałów (z dokumentów lub badań). 
3. Sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót, na podstawie zapisów w dzienniku 

budowy. 
4. Odbiór posadzki: 

-sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
-sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki, 
-sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem, 
-sprawdzenie grubości warstw metodą wykonania otworów 4x4cm w ilości 3 szt. na 100m2, albo wg 

wskazań Inspektora, 
Powierzchnia posadzki powinna być równa i powinna stanowić powierzchnię poziomą lub o określonym 
spadku. Posadzka nie powinna wykazywać nierówności powierzchni mierzonych jako prześwity między 
dwumetrową  łatą  kontrolną  a  posadzką  większych  niż  3mm.  Odchylenia  powierzchni  posadzki    od 
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płaszczyzny poziomej lub spadku nie powinny być większe niż +/-5 mm na całej długości lub  szerokości 
posadzki i nie powinny powodować zaniku założonego w projekcie spadku. 

 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zgodnie z warunkami kontraktu 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

-Dz. U. nr 109/2004  „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.” 
 

-Polskie normy: 

 PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
 PN-B-06256 Beton odporny na ścieranie. 
 PN-B-06250 Beton zwykły. 
 PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
 PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 
 PN-B-06262 Metoda  sklerometryczna  badania  wytrzymałości  betonu  na  ściskanie za pomocą 

młotka Schmidta typu N 
 PN-B-06261 Nieniszczące   badania   konstrukcji   z   betonu.   Metoda  ultradźwiękowa  badania 

wytrzymałości betonu na ściskanie 
 BN-73/6736-01 Beton zwykły. Metody badań. Szybka ocena wytrzymałości na ściskanie 

 
-świadectwa dopuszczenia ITB, atesty PZH dla poszczególnych wyrobów. 
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SST.01.16. POSADZKI Z PŁYTEK  

 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru posadzek z płytek w 
ramach realizacji Budowa przedszkola samorządowego w Rydzynie. 

 
 

1.2. Zakres stosowania ST. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych ST. 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie podłóg 
z posadzką z płytek 

 
1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z rysunkami, ST i poleceniami 
Inspektora. 

 
1.5.1. Wymogi formalne. 

Wykonanie podłóg z posadzkami z płytek winno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w 
realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania. 

 
Wykonawstwo podłóg i posadzek zgodnie z wymaganiami norm (PN-B-10145). 

 
1.5.2. Warunki organizacyjne. 

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z całością 
dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robót, wykonanym przez Inspektora Nadzoru robót. Wszelkie 
ewentualne niejasności w sprawach technicznych należy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań przed 
przystąpieniem do robót. 
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu 
akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych 
mogących mieć wpływ na nośność obiektów należy uzyskać dodatkową akceptację projektantów. 

 
 

2. MATERIAŁY 

2.1. Zastosowane materiały. 

Zastosowanym materiałem do wykonania posadzek są płytki: 
- Według projektu aranżacji 

 
Podłoże dla warstwy posadzkowej stanowi warstwa wylewki cementowej na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej, 
lub      warstwa      betonu       na       gruncie,       odpowiadające       pod       względem       wytrzymałości  PN-B-04500. 
Płytki przeznaczone na posadzki powinny charakteryzować się niską nasiąkliwością i ścieralnością (kl. min. IV), 
antypoślizgowością, odpornością na uderzenia, płytki stosowane na zewnątrz budynków mrozoodpornością. Należy 
zastosować płytki 1 gatunku. 
Do mocowania płytek będą stosowane zaprawy klejowe, do wypełnienia spoin zostaną użyte gotowe masy do fugowania. 
Zaprawy klejowe i masy do fugowania charakteryzują się wodoodpornością, mrozoodpornością, łatwością zastosowania, 
niepalnością. Płytki, kleje i masy do fugowania powinny posiadać odpowiednia atesty. 
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3. SPRZĘT 

Układanie płytek wykonuje się przy użyciu pacy zębatej, zaprawę klejącą przygotowuje się przy użyciu mieszadła 
wolnoobrotowego. Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 

 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

Płytki pakowane są w kartony lub zafoliowane pakiety, dostarczane na paletach. Należy składować je w pomieszczeniach 
zamkniętych, suchych, na równej i mocnej, poziomej posadzce. Do przewozu zaleca się stosowanie samochodów krytych 
plandeką, z otwieranymi burtami. 
Klejów przeznaczonych do wykonywania posadzek nie należy transportować i przechowywać w temperaturze poniżej 
5ºC. 

 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w 
jakich roboty będą wykonywane. 

 
5.2. Opis ogólny. 

5.2.1. Podkład pod posadzkę z płytek. 

Podkład powinien być wykonywany, gdy temperatura w czasie 3 dni od wykonania podkładu nie spadnie poniżej 5ºC. 
Podkłady pod posadzki z płytek powinny mieć wytrzymałość na ściskanie min. 12 MPa, a pod posadzkę chemoodporną 
min. 20 MPa (beton kl. B-15). 
Podkład posadzkę powinien być oddzielony od pionowych, stałych elementów budynku paskiem papy lub paskiem 
izolacyjnym, mocowanym punktowo do ścian. W podkładzie cementowym należy wykonać szczeliny dylatacyjne: 

– w miejscach dylatacji konstrukcji budynku, 
– oddzielające fragmenty podłogi o różnych wymiarach, 
– w miejscach styku podłóg o różnej konstrukcji, 
– przeciwskurczowe, dzielące powierzchnię podkładu na pola 6 x 6 m, o głębokości 1/3-1/2 grubości podkładu. 

Jeżeli przewiduje się spadek posadzki, podkład powinien być wykonany z założonym spadkiem. Zaprawę cementową 
należy przygotować przez mechaniczne zmieszanie składników wg określonej receptury. Zaprawa powinna mieć gęstą 
konsystencję. Zaprawę cementową należy układać bezzwłocznie po przygotowaniu między listwami kierunkowymi o 
wysokości równej wysokości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego zagęszczania z równoczesnym 
zatarciem i wyrównaniem powierzchni. Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej (lub pochylonej  dla 
podkładu ze spadkiem) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. W ciągu 
pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymany w stanie wilgotnym. 
Podkład betonowy zbrojony powinien być wykonany z zastosowaniem zbrojenia z siatki lub prętów ułożonych krzyżowo, 
przy czym należy go wykonywać w dwóch warstwach tj. najpierw warstwę równą połowie grubości podkładu, a po 
ułożeniu zbrojenia uzupełnić mieszanką betonową do przewidywanej całkowitej grubości podkładu. 

 
5.2.2. Układanie posadzek. 

Do układania posadzek można przystąpić po zakończeniu robót budowlanych stanu surowego i robót tynkarskich, oraz 
robót instalacyjnych wraz z próbami ciśnieniowymi instalacji. Temperatura przy układaniu posadzek powinna wynosić 
5-35ºC, przy układaniu posadzek chemoodpornych nie powinna być niższa niż 10ºC. 
Przed układaniem płytki nie powinny być moczone. Zaprawę klejową należy przygotować mieszając, zgodnie z recepturą 
producenta, suchą mieszankę z odmierzoną ilością wody. Otrzymana masa powinna być  jednolita,  bez grudek. Zaprawę 
klejową nanosi się na podłoże za pomocą pacy, przy układaniu posadzek na zewnątrz budynków (np. na balkonach i 
tarasach) zaleca się nałożenie zaprawy również na spodnią część płytki. Grubość nakładanej warstwy zaprawy nie 
powinna być większa niż 5-7 mm. Układanie płytek rozpoczyna się od ułożenia pojedynczych płytek wyznaczających 
poziom posadzki i pasów prostopadłych ustalających kierunki spoin. Grubość spoin powinna wynosić ok. 5 mm. Powinny 
one zostać po stwardnieniu i wyschnięciu zaprawy klejowej, oczyszczone i wypełnione odpowiednią masą do spoin o 
jednolitej barwie. Po zmatowieniu spoiny usuwa się nadmiar masy, a po wyschnięciu oczyszcza całą posadzkę. Posadzkę 
z płytek należy wykończyć wokół ścian cokolikiem z kształtek cokołowych, przyciętych płytek lub specjalną listwą z 
tworzyw sztucznych. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI 

Kontrola jakości robót przy wykonywaniu podłóg z posadzkami z płytek polega na sprawdzeniu wszystkich faz prac, 
konieczny jest stały i bezpośredni nadzór nad robotami personelu technicznego budowy i Inspektora. 

 
Kontrola jakości powinna obejmować: 

– sprawdzenie materiałów pod względem ich zgodności z aktualnymi normami, dokumentacją techniczną i 
niniejszą ST, 

– sprawdzenie wykonania podkładu, 
– sprawdzenie poprawności wykonania posadzki z płytek. 

 
Podczas odbioru jakościowego płytek, przeznaczonych do wykonania posadzek należy sprawdzić: 

– zaświadczenie o jakości wystawione przez producenta, 
– gatunek dostarczonych płytek (płytki w I gatunku), 
– jednolitość barwy, 
– stan powierzchni (brak pęknięć i odprysków), 
– prawidłowość zachowania kształtu (nie może występować zwichrowanie, łukowatość, rombowatość 

płytek), 
– prawidłowość zachowania wymiarów. 

 
 

Odchyłki wymiarów mogą wynosić: 
– długość i szerokość krawędzi ±0,6%, 
– grubość płytek ±5%, 
– prostoliniowość krawędzi ±0,5%, 
– prostopadłość ±0,6%, 
– wypaczenia krawędzi ±0,5%. 

 
Płytki powinny posiadać oznaczenia na powierzchni montażowej: symbol producenta i numer normy. Na opakowaniu 
powinny być umieszczone dane producenta, oznaczenie rodzaju płytek, wymiarów, barwy i gatunku. 

 
Zaprawa klejowa przewidziana do wykonania posadzki, w postaci suchej mieszanki, gotowej do zastosowania po 
wymieszaniu z wodą powinna charakteryzować się: 

– mrozoodpornością, 
– elastycznością, 
– odpornością na wilgoć, 
– przyczepnością ok. 1,1 MPa, 
– czasem otwartego klejenia ok. 20 min., 
– czasem stygnięcia płytek na podłogach do 3 dni. 

 
Zaprawa do spoinowania powinna odznaczać się: 

– mrozoodpornością, 
– elastycznością, 
– odpornością na wilgoć, 
– czasem utwardzania do ok. 24 h. 

 
Zaprawy klejowe i zaprawy do spoinowania powinny posiadać świadectwa dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie i zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta, oraz atest PZH. 

 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

Posadzki oblicza się w m2. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór robót powinien być przeprowadzony w fazach odpowiadających kolejności wykonywanych robót zanikających. 
 

Odbiór podkładu powinien być przeprowadzony w następujących etapach: 
– po ułożeniu warstwy materiału izolacyjnego, 
– podczas układania podkładu, 
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– po całkowitym stwardnieniu podkładu. 
 

Odbiór podkładu powinien obejmować sprawdzenie: 
– jakości zastosowanych materiałów, 
– grubości podkładu w dowolnych 3 miejscach, 
– równości, zgodności z założonym spadkiem i zachowania dopuszczalnych odchyłek płaszczyzny 

podkładu: ±2 mm/m i ±5 mm na całej długości lub szerokości, 
– prawidłowości osadzenia elementów dodatkowych w podkładzie, 
– poprawności wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych. 

 
Odbiór posadzki powinien obejmować: 

– ocenę wyglądu zewnętrznego, 
– sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni – posadzka powinna stanowić równą, gładką 

powierzchnię o nachyleniu zgodnym z projektem, 
– dopuszczalne nierówności mogą wynosić max. 3 mm na długości 2 m łaty, 
– dopuszczalne odchylenie posadzki od płaszczyzny założonego spadku nie może być większe niż ±5 mm 

na całej długości pomieszczenia, 
– spoiny powinny przebiegać prostoliniowo, ich odchylenie może wynosić max. 2 mm/m i max. 3 mm na 

całej długości pomieszczenia, 
– sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem, 
– ocenę prawidłowości osadzenia elementów dodatkowych w posadzce. 

 
Odbiór końcowy robót podłogowych powinien obejmować: 

– ocenę zgodności wyglądu wykonanej podłogi z dokumentacją techniczną, 
– jakości zastosowanych materiałów, 
– sprawdzenie dotrzymania warunków wykonywania prac na podstawie zapisów w dzienniku budowy. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
Zgodnie z warunkami kontraktu 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

-Dz. U. nr 109/2004 „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.” 
 

-Polskie normy: 

 PN-B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych, klinkierowych, lastrykowych. 
Wymagania i badania przy odbiorze. 

 PN-B-10156 Posadzki chemoodporne z płytek i cegieł ceramicznych. 
Wymagania i badania przy odbiorze. 

 PN-EN 87: 1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. 
Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie. 

 PN-EN 99: 1993 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie nasiąkliwości wodnej. 
 PN-EN 100: 1993 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wytrzymałości na zginanie. 
 PN-EN 101: 1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie twardości wg skali Mohsa. 
 PN-EN 102: 1993 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. 

Oznaczanie odporności na wgłębne ścieranie. Płytki nieszkliwione. 
 PN-EN 103: 1994 Płytki i płyty ceramiczne. 

Oznaczanie cieplnej rozszerzalności liniowej. 
 PN-EN 106: 1993 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie odporności chemicznej. 

Płytki nieszkliwione. 
 PN-EN 163: 1994 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 
 PN-B-12032 Płytki i kształtowniki podłogowe kamionkowe. 
 PN-B-12035 Kamionkowe wyroby kwasoodporne. Płytki. 
 PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
 PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

 

 PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
 PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
 PN-B-06256 Beton odporny na ścieranie. 
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SST.01.17.  POSADZKI Z PANELI PODŁOGOWYCH 

1. WSTĘP 

1.1         Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru posadzek z wykładzin w 
ramach realizacji Budowa przedszkola samorządowego w Rydzynie. 

 
1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w 
pkt. 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu dostawę i montaŜ 
wykładzin PCV. 

 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi formami, oraz określeniami 
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz za zgodność z rysunkami, ST i poleceniami 
Inspektora. 

 
1.5.1. Wymogi formalne 

Wykonanie podłóg z posadzkami z wykładzin tekstylnych winno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe 
doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania. 

 
Wykonawstwo podłóg i posadzek zgodnie z wymaganiami norm. 
. 

 
1.5.2. Warunki organizacyjne 

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z całością 
dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robót, wykonanym przez InŜyniera robót. Wszelkie ewentualne 
niejasności w sprawach technicznych naleŜy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do 
robót. 
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w takcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu 

akceptacji InŜyniera, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych naleŜy 

uzyskać dodatkową akceptację projektantów 

2. MATERIAŁY 

2.1. Zastosowane materiały. 
Zastosowanym materiałem do wykonania posadzek są panele określone w projekcie aranżacji: 

 
-panele podłogowe klasy  
- pianka poliuretanowa pod panele podłogowe gr. 3 mm 
- listwy przyścienne  
- materiały pomocnicze i montażowe w asortymencie i ilości niezbędnej do montaż 
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3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST "Wymagania ogólne". 

 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Do układania paneli podłogowych stosuje się noże do przycinania paneli pace i szpachelki stalowe, wałki dociskowe, 
liniały stalowe. Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 

 
 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne". 

 
4.2. Transport i składowanie 
Panele powinny być składowane w pomieszczeniach zamkniętych, suchych, w temperaturze 5-25ºC. NaleŜy je ochronić 
przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.. 

 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST "Wymagania ogólne". 

 
5.2. Wymagania przy wykonaniu posadzek zgodnie z polskimi normami i wytycznymi technologicznymi producenta. 

 
5.3. Opis ogólny. 

 
Przed montażem panele należy przechowywać w pozycji poziomej przez co najmniej 24h, w zamkniętym opakowaniu, w 
temperaturze pokojowej aby mogły dostosować się do temperatury otoczenia. - Montaż powinien odbywać się w 
temperaturze pokojowej (co najmniej 18° C, temperaturze podłogi co najmniej 18° C) i przy wilgotności względnej 
powietrza max 70 %. Podczas montażu nie należy wietrzyć pomieszczeń. Po 24 godzinach można swobodnie chodzić po 
podłodze. Przygotowanie podłoża: Z powierzchni betonowej należy usunąć wszystkie luźne części, zatłuszczenia, jak 
równieŜ zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniające przyczepność warstwy malarskie, piaszczące i 
tłuszczące się warstwy zapraw. Podłoże powinno być nośne a wytrzymałość na odrywanie powinna być zgodnie z PN/B - 
10107 nie mniejsza niż 0.5MPa. Podłoże musi być równe, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez pęknięć i 
szczelin. Wilgotność nie może przekraczać 2% dla betonu. Na przygotowane podłoże należy ułożyć piankę pod panele. 
Montaż paneli - Ze względów optycznych panele powinny być montowane zawsze wzdłuż do głównego źródła światła. - 
Przed montażem obliczyć należy, jaki szeroki ma być ostatni rząd paneli (nie powinien być węższy niż 5cm) Ewentualnie 
pierwszy rząd paneli musi być docinany już według długości. - Montaż paneli podłogowych pływający tzn. panele nie 
mogą być przyklejane do podłoża, przybijane gwoździami lub mocowane w inny sposób. Zaklejane powinno być tylko 
pióro i wpust. Listwy przyścienne należy przymocować po montażu tylko do ścian nie do podłogi. - Przy dopasowywaniu 
podłogi nie należy nigdy uderzać bezpośrednio młotkiem w pióro, a zawsze używać odpowiedniego klocka do pobijania. 
- Aby ostatni panel był prawidłowo docięty należy obrócić go o 180 stopni i ułożyć obok istniejącego już rzędu, tak aby 
pióro leżało przy piórze. - Panele powinny być montowane wzdłuż ściany. - Rząd należy dokładnie wyrównać, tak aby 
połączenia pióra i wpust były prawidłowe i przebiegały prosto. - Nowy rząd należy rozpocząć częścią pozostałą z 
poprzedniego. Ułożenie każdego następnego już rzędu paneli powinno być przesunięte o co najmniej 40 cm w stosunku 
do poprzedniego. W ten sposób otrzymujemy optymalny układ wizualny podłogi. - Po ułożeniu pierwszych trzech 
rzędów należy rozpocząć klejenie. Klej nałożyć na pióro paneli. - Dokładne ułożenie trzech pierwszych rzędów jest 
bardzo ważne dla zapewnienia szczelności montażu rzędów kolejnych. - W miejsc ach trudno dostępnych tj. wystające z 
podłogi rury, najpierw naleŜy przyciąć panel do prawidłowej długości, następnie ułożyć przyciętą część na właściwym 
miejscu i odmierzać za pomocą calówki miejsca wiercenia. - Wypoziomowanie podłoża i zachowanie kątów prostych 
między ścianami gwarantuje dobrą jakość ułożenia paneli. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Zasady ogólne kontroli jakości robót podano w ST "Wymagania ogólne". 

 
6.2. Kontrola robót 
Kontrola jakości robót przy wykonywaniu podłóg z posadzkami z wykładzin polega na sprawdzeniu wszystkich faz  prac 
przy wykonywaniu podkładu i układaniu posadzki. 
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Kontrola jakości powinna obejmować: 
– sprawdzenie materiałów pod względem ich zgodności z aktualnymi normami, dokumentacją techniczną i 

niniejszą ST, 
– sprawdzenie wykonania podkładu, 
– sprawdzenie poprawności wykonania posadzki z wykładzin. 

 
Podczas odbioru jakościowego wykładzin, przeznaczonych do wykonania posadzek naleŜy sprawdzić: 

– zaświadczenie o jakości wystawione przez producenta, 
– gatunek dostarczonych wykładzin (gatunek I), 
– jednolitość wzoru lub barwy. 

 
Wykładziny powinny posiadać oznaczenia na spodniej powierzchni: dane producenta, oznaczenie rodzaju, barwy i 
gatunku, numer świadectwa dopuszczenia do uŜytku w budownictwie lub obowiązującej normy. 

 
Kontrola jakości wykonanej posadzki obejmuje sprawdzenie: 

– poprawności przyklejenia wykładziny do podłoŜa (niedopuszczalne jest występowanie miejsc nie 
przyklejonych, fałd, pęcherzy, odstających brzegów), 

– wyglądu powierzchni – powierzchnia powinna być równa, czysta, gładka, nie zanieczyszczona klejem. 
 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

Posadzki oblicza się w m2. 
 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz pisemnymi decyzjami InŜyniera. 

 
8.2. Odbiór elementów 
Odbiór podkładu powinien być przeprowadzony w następujących etapach: 

– po ułoŜeniu warstwy materiału izolacyjnego, 
– podczas układania podkładu, 
– po całkowitym stwardnieniu podkładu. 

 
Odbiór podkładu powinien obejmować sprawdzenie: 

– jakości zastosowanych materiałów, 
– prawidłowości ułoŜenia kolejnych warstw, 
– grubości podkładu w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu, 
– równości i zachowania dopuszczalnych odchyłek płaszczyzny podkładu, 
– prawidłowości osadzenia elementów dodatkowych w podkładzie, 
– poprawności wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych, 

Odbiór końcowy robót podłogowych powinien obejmować: 
– ocenę zgodności wyglądu wykonanej podłogi z dokumentacją techniczną, 
– jakości zastosowanych materiałów, 
– sprawdzenie dotrzymania warunków wykonywania prac na podstawie zapisów w dzienniku budowy. 

 
Odbiór posadzki powinien obejmować: 

– ocenę wyglądu zewnętrznego, 
– sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni, 
– sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem, 
– ocenę prawidłowości osadzenia elementów dodatkowych w posadzce. 

 
Dopuszczalne tolerancje: 

- odchylenie powierzchni podkładu lub posadzki od płaszczyzny nie moŜe przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej 
długości lub szerokości pomieszczenia, 

- prześwit pomiędzy dwumetrową łata przyłoŜoną w dowolnym miejscu nie moŜe być większy niŜ 5 mm, 
- odchylenie spoiny od linii prostej nie moŜe być większe niŜ 1 mm/m lub 5 mm na całej długości spoiny w 

pomieszczeniu 



BUDOWA PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W RYDZYNIE. 
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

 

 

87  

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zgodnie z warunkami kontraktu. 
 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Dz. U. nr 109/2004 „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.” 
 

Polskie normy: 
 PN-B-89002 Elementy z tworzyw sztucznych dla budownictwa. Listwy podłogowe z polichlorku winylu. 
 PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
 PN-B-06251 Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne. 
 PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
 PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
 PN-B-06256 Beton odporny na ścieranie. 

 
Świadectwa dopuszczenia ITB, atesty PZH dla poszczególnych wyrobów. 
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SST.01.18.  ROBOTY MALARSKIE 
1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich w 
ramach realizacji Budowa przedszkola samorządowego w Rydzynie. 

 
1.2. Zakres stosowania ST. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych ST. 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie prac 
malarskich farbami lateksowymi i silikonowymi mającymi cel ochronny, lub dekoracyjny 
1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z rysunkami, ST i poleceniami 
Inspektora. 

 
1.5.1. Wymogi formalne. 

Roboty malarskie powinny być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w realizacji tego typu 
robót i gwarantującemu właściwą jakość ich wykonania. 

 
Wykonawstwo oraz montaż konstrukcji zgodnie z wymaganiami norm. 

 
1.5.2. Warunki organizacyjne. 

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z całością 
dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robót. Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach technicznych 
należy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do robót. 
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w takcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu 
akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych 
mogących mieć wpływ na nośność obiektów należy uzyskać dodatkową akceptację projektantów. 
Prace malarskie na wysokości należy wykonywać z prawidłowo wykonanych rusztowań lub drabin. Równocześnie, 
zależnie od stosowanych materiałów, należy zachować odpowiednie środki ostrożności (odzież ochronna, okulary i maski 
ochronne, wentylacja pomieszczeń, zabezpieczenia p. poż.). Przy pracach malarskich muszą być przestrzegane przepisy 
p. poż. i BHP. 

 
 

2. MATERIAŁY 

2.1. Zastosowane materiały. 

Zastosowanym materiałem do malowania ścian we wnętrzach są farby lateksowe i silikonowe do wymalowań 
wewnętrznych, na tynki, podłoża gipsowe, betonowe itp. Farby powinny odpowiadać obowiązującej normie PN-C- 
81914:1998 i posiadać ocenę higieniczną PZH. 
Farby dyspersyjne charakteryzują się dobrą przyczepnością do podłoża, odpornością na uszkodzenia mechaniczne, 
ścieranie i detergenty. Tworzą gładkie powłoki o jedwabistym wyglądzie, pozwalają na dyfuzję pary wodnej. 

 
Zastosowanymi materiałami do malowania elementów metalowych są zestawy farb przeznaczonych do 
zabezpieczania powierzchni stalowych i innych metalowych, na który składają się farba gruntująca przeciwrdzewna 
i emalia nawierzchniowa ogólnego stosowania 

 
2.1.1 Farby lateksowe 

 
 

Spoiwem  w  farbach lateksowych są  bardzo  drobne  kulki plastiku zawieszone  w  wodzie. Wybór  rodzaju  plastiku 
decyduje o przyszłych właściwościach farby. Rozpuszczalnikiem farby lateksowej jest woda i - kiedy ona wyparuje - 
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kulki plastiku wiążą się ze sobą i z barwnikiem. Czas schnięcia jest uzależniony od temperatury, wiatru i wilgotności. 
Normalnie czas schnięcia wynosi 1-3 godz. Po tym czasie można malować ponownie. Jednakże całkowite wyschnięcie 
farby może zabrać kilka tygodni. 

Farb lateksowych używa się zarówno do wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku. Produkuje się je w szerokiej skali: Od 
połysku do pełnego matu. Maję zastosowanie do malowania ścian, sufitów, podłóg i stolarki. 

Surowe drewno na zewnątrz budynku powinno się zawsze zagruntować farbą alkidową przed pomalowaniem farbą 
lateksową. 
Do wyróżniających się właściwości farb lateksowych należy nie wydzielanie się rozpuszczalników w czasie schnięcia 

oraz duża odporność na zmiany warunków atmosferycznych. 
 

2.1.2 Farby silikonowe 

Farby silikonowe na bazie żywicy silikonowej dają odtrącającą wodę powierzchnię. Farby te umożliwiają migrację pary 
wodnej na zewnątrz i pozwalają na "oddychanie" pomalowanego nimi podłoża. 
Farby silikonowe stosuje się do malowania surowych niemalowanych uprzednio podłoży, a także do podłoży malowanych 
farbami mineralnymi. 

 
3. SPRZĘT 

Roboty można wykonać przy użyciu pędzli, wałków, pistoletów natryskujących, lub innego sprzętu zaakceptowanego 
przez Inspektora. 

 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

Farby dostarczane są w szczelnie zamkniętych pojemnikach o poj. 3-20 l, lub innych uzgodnionych z odbiorcą. Powinny 
być przechowywane w suchym miejscu, w temperaturze 5-30ºC. 

 
4.1. Postępowanie z preparatem i jego magazynowanie 
-Postępowanie z preparatem 
Przechowywać w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach. Chronić materiał przed zamarznięciem. Unikać 
kontaktu ze skórą, oczami. Należy zawsze przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 
-Magazynowanie 
Magazynować w krytych pomieszczeniach o temperaturze 5-25 0C przy sprawnie działającej wentylacji, znacznie 
powyżej temperatury krzepnięcia. Przechowywanie w temperaturach niższych niż temperatura krzepnięcia jest szkodliwe 
dla wyrobu. Chronić przed nasłonecznieniem. Po otwarciu opakowanie należy szczelnie zamykać i przechowywać 
pionowo, aby uniknąć wycieku. Na obszarze magazynu przestrzegać zakazu palenia, nie spożywać pokarmów. 
4.2. Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej 
Produkt stosować w pomieszczeniach o dobrej wentylacji; nie wolno spożywać posiłków, pić oraz palić tytoniu podczas 
pracy  z  produktem  z  wyjątkiem  miejsc  do  tego  przeznaczonych.  Przy  obchodzeniu  się  z     chemikaliami należy 
przestrzegać zwykłych środków bezpieczeństwa. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie 
warunki, w jakich roboty będą wykonywane. 

 
5.2. Wymagania przy wykonywaniu robót malarskich zostały opisane PN-B-10280 „Roboty malarskie budowlane 
farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi.” oraz PN-B-10285 „Roboty malarskie budowlane 
farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych.” 
Wszystkie użyte farby i lakiery muszą posiadać odpowiednie świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, 
oceny PZH i odpowiadać polskim normom. 

 
Przy robotach malarskich muszą zostać spełnione wymogi przepisów BHP i p. poż. W szczególności, przy wykonywaniu 
wymalowań materiałami zawierającymi lotne rozpuszczalniki lub rozcieńczalniki organiczne należy: 

– stosować odzież ochronną, 
– wewnętrzne roboty wykonywać przy otwartych oknach lub czynnej wentylacji mechanicznej, 
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– przestrzegać zakazu używania otwartego ognia i narzędzi mogących spowodować iskrzenie, 
– zapewnić stałą dostępność sprzętu p. poż. 

 

5.3. Opis ogólny. 

5.3.1. Malowanie farbami silikonowymi lub lateksowych na podłożach z tynków cienkowarstwowych, tynków 
cementowo-wapiennych, lub płyt gipsowo-kartonowych. 
Wewnątrz budynków pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po zakończeniu: 

– robót budowlanych i instalacyjnych (z wyjątkiem założenia opraw, przykryw kontaktów, wyłączników 
elektrycznych, przyklejania okładzin, białego montażu), 

– wykonania podkładów pod wykładziny podłogowe, 
– montażu ślusarki i stolarki, 

 
Podłoże przeznaczone pod pokrycie farbami powinno być odtłuszczone i odpylone. Ściany powinny być równe i bez 
spękań. Ewentualne uszkodzenia należy wyrównać, zaszpachlować i zeszlifować, jeśli wymagana jest duża gładkość 
powierzchni. 
Nowe tynki można malować po 1-4 tygodniach, wilgotność tynków nie powinna przekraczać 4% (wg zaleceń producenta 
farby). 
Prace malarskie należy prowadzić w temperaturze 5-30ºC. 
Farbę można nanosić pędzlem, wałkiem lub metodą natrysku. 
Przed malowaniem farby należy dokładnie wymieszać. 
Do pierwszego malowania farbę należy rozcieńczyć wodą w ilości 20-30%. Kolejne warstwy można nakładać po 
wyschnięciu poprzednich, tj. 2-3 godzinach, używając farby o lepkości handlowej. Do pełnego pokrycia podłoża 
potrzebne jest 2 lub 3 krotne nałożenie farby. 
Do farb nie można dodawać farb klejowych, wapna, kredy i innych farb dyspersyjnych. Farb akrylowych nie można 
nakładać na powierzchnie zgruntowane mlekiem wapiennym. 
Pomieszczenia po malowaniu farbami należy wietrzyć do zaniku zapachu i po tym czasie nadają się do użytkowania. 
Zabrudzone powłoki malarskie można zmywać wodą z dodatkiem detergentów. 

 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

Sprawdzenie materiałów należy przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń o jakości 
materiałów wystawionych przez producentów oraz wyników kontroli, stwierdzających zgodność przeznaczonych do 
użycia materiałów z dokumentacją techniczną, z normami państwowymi lub świadectwami dopuszczenia do stosowania 
w budownictwie. Materiały, których jakość jest niepotwierdzona odpowiednimi świadectwami powinny być zbadane 
przed użyciem. 
Farby gotowe powinny być przygotowane fabrycznie w postaci całkowicie przystosowanej do użycia na budowie. 

 
6.1. Farby dyspersyjne do wymalowań wewnętrznych na podłożach tynkowych. 

Farby powinny charakteryzować się: 
– matowym wyglądem powłoki, 
– czasem schnięcia do 2 h, 
– wydajnością ok. 10 m2/dm3, 
– liczbą nanoszonych warstw 1-2, 
– dobrą przyczepnością. 

 
Sprawdzenie jakościowe stanu przygotowania podłoża-tynku należy dokonać odbioru tynku, bezpośrednio przed 
przystąpieniem do robót malarskich. Badanie podłoża należy przeprowadzić przy temperaturze min. 5ºC i wilgotności 
względnej powietrza max. 65%. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

Roboty malarskie oblicza się w m2. 
 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór robót malarskich obejmuje: 
– sprawdzenie atestacji farb i lakierów, oraz ich okresu trwałości, 
– sprawdzenie stanu przygotowania podłoża do malowania, na podstawie zapisów w dzienniku budowy, 
– ocenę jakościową wykonanych powłok. 

 
Ocenę jakościową robót malarskich należy przeprowadzać w temperaturze powietrza nie niższej niż 5ºC i przy 
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wilgotności do 65%, w czasie pogody bezdeszczowej. Ocena powinna obejmować: 
– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłoki: 

równomierności rozłożenia farby, 
jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, 
braku prześwitu, plam, smug, skupisk pigmentu, odstających płatków powłoki, 
widocznych gołym okiem śladów pędzla, 

– sprawdzenie połysku powłoki, 
– sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie, poprzez lekkie, kilkakrotne potarcie powłoki szmatką w 

kontrastowym kolorze – nie powinny pozostawać ślady farbki na szmatce, 
– sprawdzenie odporności na zarysowanie, 
– sprawdzenie odporności na uderzenie (zgodnie z normą państwową), 
– sprawdzenie grubości powłoki 

na elementach stalowych – przyrządami elektromagnetycznymi, 
na innych podłożach – zgodnie ze świadectwem dopuszczenia do stosowania w budownictwie 

– sprawdzenie twardości powłoki (metodą uproszczoną – po przesunięciu po niej osełki z drobnoziarnistego 
piaskowca       nie       powinny       wystąpić       widoczne        gołym        okiem        z        odległości   0,5 
m rysy, metodą ścisłą wg normy państwowej), 

– badanie przyczepności powłoki 
do tynku – poprzez próbę oderwania ostrym narzędziem, 
do podłoży metalowych – poprzez próbę przeprowadzoną wg normy na 3 stalowych płytkach 
kontrolnych, 

– sprawdzenie odporności na zmywanie wodą, po kilkakrotnym potarciu mokrą, miękką szczotką lub szmatką 
nie powinny pozostać na nich ślady farby, a na powłoce nie powinny wystąpić smugi ani zmiany w barwie, 

– sprawdzenie odporności na zmywanie wodą z mydłem, po co najmniej 5-krotnym potarciu powłoki mokrą 
namydloną szczotką i spłukaniu powłoki wodą, piana na szczotce nie powinna ulec zabarwieniu,  a powłoka 
mieć jednakową barwę, 

– sprawdzenie nasiąkliwości powłoki malarskiej zgodnie z normami państwowymi lub świadectwami 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

 
Jeżeli wszystkie badania dadzą wynik pozytywny wykonane powłoki należy uznać za prawidłowe. Gdy którekolwiek z 
badań da wynik negatywny należy całkowicie lub częściowo odrzucić zakwestionowane roboty malarskie, oraz nakazać 
usunięcie powłok i ich powtórne prawidłowe wykonanie, lub poprawienie niewłaściwie wykonanych robót i powtórne 
przedstawienie ich do badań. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
Zgodnie z warunkami kontraktu 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

-Dz. U. nr 109/2004 „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.”; 
 

-Polskie normy: 

 PN-B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami 
emulsyjnymi. 

 PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne ściany i 
sufity. Klasyfikacja. 

 PN-EN-23270:1993 Farby,  lakiery  i  ich  surowce-  Temperatury  i  wilgotność  do  kondycjonowania  i 
badań. 

 

 PN-EN ISO 1513:1999 Farby i lakiery – Sprawdzanie i przygotowanie próbek do badań. 
 PN-EN ISO 1514:2000 Farby i lakiery – Znormalizowane płytki do badań. 
 PN-EN ISO 1517:1999 Farby i lakiery – Badania schnięcia powierzchniowego – Metoda z kuleczkami 

szklanymi. 
 PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery – Metoda siatki nacięć 
 PN-EN ISO 2808:2000 Farby i lakiery – Oznaczanie grubości powłoki 
 PN-EN ISO 2811-1:2002 Farby i lakiery – Oznaczenie gęstości- Część1: Metoda pikometryczna. 
 PN-EN ISO 2811-4:2002 Farby i lakiery Oznaczenie gęstości – Część 4: Metoda kubka ciśnieniowego 
 PN-EN ISO 11341:2000 Farby i lakiery – Sztuczne działanie atmosferyczne i ekspozycja na sztuczne 

promieniowanie – Ekspozycja na filtrowanie promieniowanie lampy ksenonowej 
 PN-EN ISO 11998:2002 Farby i lakiery – Oznaczenie odporność powłok na szorowanie na mokro i ich 



` 

BUDOWA PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W RYDZYNIE. 
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

 

92  

podatność na czyszczenie. 
 PN-EN ISO 4628-1:1999  Farby i lakiery – Ocena zniszczenia powłok lakierowych. Określenia 

intensywności, ilości i rozmiaru podstawowych rodzajów uszkodzenia – Ogólne zasady i schematy klasyfikacji 
 PN-ISO-11507:2000 Farby i lakiery _ Ekspozycja powłoka lakiery na sztuczne  działanie atmosferyczne- 

Ekspozycje na promieniowanie fluorescencyjne UV i wodę. 
 PN-C81914-2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
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SST.01.19.  SUFITY PODWIESZANE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót sufitów 
podwieszanych z płyt GK, akustycznych w ramach realizacji Budowa przedszkola samorządowego w Rydzynie. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i umowny przy zleceniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie sufitów 
podwieszonych . 
 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za zgodność z rysunkami, ST i 
poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji Wymagania Ogólne. 
Zastosowane sufity muszą być produktem dopuszczonym do stosowania w budownictwie na obszarze Polski wg 
Aprobaty Technicznej ITB. 
 

1.5.1. Wymogi formalne 

MontaŜ oraz wykonawstwo sufitów podwieszonych winno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe 
doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania. 
 

1.5.2. Warunki organizacyjne 

Przed przystąpieniem do robót wykonawca oraz nadzór techniczny winny się zaznajomić z całością dokumentacji 
technicznej, oraz projektem organizacji robót. Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach technicznych naleŜy wyjaśnić 
z autorami poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do robót. 
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora. 
 
 

2. MATERIAŁY. 

2.1. Zastosowane materiały 

- płyty GK akustyczne, zwykłe i wodoodporne o właściwościach absorpcji dźwięku lub wodoodpornych w 
pomieszczeniach higienicznych, 

- kształtowniki metalowe w systemie podwieszanym, 
- zawiesia systemowe i łączniki, 
- kołki rozporowe. 

 
Materiały naleŜy stosować zgodnie z przyjętymi systemami. 
 
 

3. SPRZĘT. 

Roboty moŜna wykonywać przy uŜyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 
 
 

4. TRANSPORT. 
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Materiały mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. NaleŜy je zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
 
 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w 
jakich roboty będą wykonywane. 

 
5.2. Wymagania przy wykonywaniu sufitów podwieszonych 

MontaŜ sufitów podwieszonych moŜna rozpocząć po zainstalowaniu i sprawdzeniu instalacji wentylacji mechanicznej i 
klimatyzacji. 
Zastosowano sufity podwieszone o fakturze wg rysunków. Płyty montowane są na kształtownikach stalowych. 
 

5.3. Opis ogólny 

MontaŜ w systemie podwieszonym: 
- przymocowanie kątownika do ściany, tak aby spodni kołnierz równał się z zaplanowanym dolnym brzegiem reszty 

systemu nośnego, 
- podwieszenie kształtowników nośnych, 
- mocowanie kształtowników poprzecznych pomiędzy kształtownikami nośnymi, 
- zamontowanie płyt, 
- o ile zachodzi potrzeba przycięcie płyt brzegowych ostrym noŜem, 

 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Powierzchnia płyt nie moŜe wykazywać ubytków, pęknięć i zadrapań. StelaŜ 
do montowania płyt musi być prosty, bez ubytków. 
Wykonania stelaŜy musi spełniać zalecenia producenta systemu. 
 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

Sufity oblicza się w m2. 
 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Odbiór elementów i akcesoriów. 

Przed rozpoczęciem montaŜu elementów naleŜy dokonać odbioru pod względem poziomu i pionu elementów budynku, do 
których będą mocowane sufity podwieszone. 
Dostarczone na budowę elementy sufitów podwieszonych powinny by c odebrane pod względem kompletności dostawy, 
zgodności typów i rozmiarów elementów rusztu oraz ich stanu technicznego. 
Do kaŜdej partii dostarczonych elementów i akcesoriów powinno być dołączone przez producenta zaświadczenie o jakości, 
stwierdzające, Ŝe odpowiadają one wymaganiom technicznym, podanym w odpowiednich świadectwach dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie. 
 

8.2. Odbiór końcowy 

Podczas odbioru końcowego naleŜy sprawdzić m.in.: 
- atesty dostarczonych elementów 
- zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowych 
- podstawowe wymiary geometryczne 
- prawidłowe ułoŜenie płyt na ruszcie stalowym. 

NaleŜy zwrócić uwagę na właściwe skompletowanie wszystkich dokumentów powykonawczych. 
 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zgodnie z warunkami kontraktu 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Dz. U. nr 109/2004 „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” 
 Aprobaty Techniczne ITB sufitów podwieszonych 
 PN-EN 13964:2005 Sufity podwieszane. Wymagania i metody badań 
 PN-EN 14246:2008 Elementy gipsowe do sufitów podwieszanych. Definicje, wymagania, metody badań. 
 PN-EN 1364-2:2001 Badania odporności ogniowej elementów nienośnych. Część 2: Sufity. 
 PN-EN 13964:2005/A1:2008 Sufity podwieszone. Wymagania i metody badań. 
 PN-EN 12354-1:2002 Akustyka budowlana. Określanie akustyki budynków na podstawie właściwości 

elementów. Część 1:Izolacyjnośc od dźwięków powietrznych między pomieszczeniami 
 PN-EN 20140-9:2008 Akustyka. Pomiary izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej 

elementów budowlanych 
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SST.01.20.  DRZWI  I OKNA, ŚWIETLIKI ALUMINIOWE 

 
1. WSTĘP 

1.2 Przedmiot ST 

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  drzwi,  okien      i 
świetlików aluminiowych w ramach realizacji Budowa przedszkola samorządowego w Rydzynie. 
 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w 
pkt. 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu montaŜ drzwi, 
okien i świetlików aluminiowych, przeszklonych . 
 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi formami, oraz określeniami podanymi 
w specyfikacji Wymagania Ogólne. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz za zgodność z rysunkami, ST i poleceniami 
Inspektora. 
 
1.5.2.     Wymogi formalne 

Drzwi i ścianki aluminiowe powinny być osadzone zgodnie z dostarczoną dokumentacją techniczną, lub instrukcją 
wbudowania, akceptowaną przez Inspektora. 
MontaŜ drzwi, okien i świetlików aluminiowych powinien być przeprowadzony zgodnie z zaleceniami producenta 
ślusarki. 
 
1.5.2.  Warunki organizacyjne 

Przed przystąpieniem do robót, wykonawcy i nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z całością 
dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robót, wykonanym przez Inspektora. 
Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach technicznych naleŜy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań 
przed przystąpieniem do robót. 
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu 
akceptacji Inspektora, a w wypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych naleŜy 
uzyskać dodatkową akceptację projektantów. 
Przed rozpoczęciem robót naleŜy zapoznać się z warunkami istniejącymi w miejscu montaŜu drzwi, okien i świetlików 
aluminiowych, upewnić się, Ŝe zapewniają one moŜliwość bezusterkowego wykonania prac. 
 
 

2. MATERIAŁY 

2.1. Zastosowane materiały 

Zastosowanymi materiałami przy montaŜu drzwi, okien i świetlików aluminiowych są: 
- Drzwi, okna i świetliki aluminiowe, o typach i wymiarach zgodnych z dokumentacją techniczną, odpowiadające 

wymaganiom odpowiednich norm lub posiadające świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie; 
- elementy łączące odpowiadające wymogom norm; 
- elastyczne materiały uszczelniające; 

Zastosowano drzwi, okna i świetliki aluminiowe, wewnętrzne i zewnętrzne, o konstrukcji z kształtowników – profili 
aluminiowych z izolacją i bez izolacji termicznej. 
 
 

3. SPRZĘT 
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Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 
 
 

4. TRANSPORT 

Materiały mogą zostać dostarczone dowolnym transportem, w taki sposób, aby podczas transportu zapewniona była 
ochrona przed warunkami atmosferycznymi, stateczności elementów i wykluczona ewentualność ich uszkodzenia. 
Warunki przechowywania elementów ościeŜnic, elementów łączonych elementów pomocniczych powinny zapewniać stałą 
gotowość ich uŜycia. Materiały powinny być przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamkniętych, o wilgotności 
70% lub w magazynach półotwartych z osłonami przeciwdeszczowymi (zabezpieczenia przed korozją i wpływami 
atmosferycznymi). NaleŜy równieŜ odizolować je od materiałów budowlanych o szkodliwym oddziaływaniu na metale np.: 
wapna, zapraw budowlanych, kwasów. 
 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w 
jakich roboty będą wykonywane. 

 
5.2. Wymagania przy montaŜu drzwi, okien i świetlików aluminiowych. 

Przed przystąpieniem do robót związanych z montaŜem drzwi, okien i świetlików aluminiowych naleŜy ocenić moŜliwość 
bezusterkowego wykonania prac, poprzez: 

- ocenę miejsca wbudowania, w szczególności stanu i wyglądu ościeŜy pod względem równości, pionowości i 
wypoziomowania; 

- sprawdzenie jakości elementów przewidzianych do wbudowania; 
- sprawdzenie moŜliwości właściwego połączenia ościeŜnicy z konstrukcją budynku; 

Wbudowanie elementów moŜna rozpocząć dopiero wtedy, kiedy moŜna obciąŜać części nośne budynku. 
Warunkiem prawidłowego wbudowania elementów jest sprawdzenie, czy pomiędzy ich wymiarami a wymiarami ościeŜa, 
w które mają zostać wbudowane nie zachodzą niezgodności większe niŜ dopuszczalne odchyłki wymiarowe. 
Elementy drzwi i ścianki aluminiowe powinny być oczyszczone z brudu i innych zanieczyszczeń. 
 

5.3. Opis ogólny. 

Do mocowania drzwi, okien i świetlików aluminiowych nie wolno uŜywać materiałów, które mogłyby uszkodzić 
wbudowane elementy. MoŜliwe jest zamocowanie okien i drzwi w ościeŜy za pomocą: 

- kołków wstrzeliwanych 
- kołków rozporowych 
- kotew stalowych, 

Odpowiednio do rodzaju ściany, w jakiej wykonany jest otwór. Zamocowanie powinno zapewniać przenoszenie sił i 
obciąŜeń wywołanych cięŜarem wbudowanego elementu i parcia wiatru na konstrukcję budynku. 
Ze względu na korodujące działanie zapraw na aluminium, zaleca się montaŜ drzwi i ścianek po związaniu tynków na 
ścianach przy zachowaniu wymaganych szczelin styku. MoŜliwe jest równieŜ zabezpieczenie profili folią lub lakierem 
ochronnym. 
Przed przystąpieniem do osadzania drzwi i ścianek naleŜy wyznaczyć w ościeŜu płaszczyznę zamocowania elementu. Przy 
osadzaniu okien naleŜy wykonać próg w postaci listwy z ceownika walcowanego lub zimnogiętego o szer. 50 mm 
± 2 mm. OścieŜnice drzwi i ścianek aluminiowych naleŜy zamocować w ościeŜu w miejscach gdzie występują siły 
pochodzące z obciąŜenia skrzydłami zawiasów i łoŜysk. Odległość miejsc mocowania do naroŜy powinny wynosić 50 – 
100 mm, rozstaw pomiędzy kolejnymi miejscami mocowani 200 mm. Punkty mocowania naleŜy ustalić wg otworów 
wykonanych w kształtownikach aluminiowych. W otworach w ościeŜu naleŜy osadzić kołki rozporowe. Wkręty mocujące 
powinny wkręcać się na całą długość koła osadzonego w ścianie. Osadzone w ościeŜach drzwi i ścianek aluminiowych 
powinny być uszczelnione tak, aby nie następowało przewiewanie, przemarzanie i przecieki wód opadowych. Powstałe 
szczeliny naleŜy wypełnić elastycznym materiałem uszczelniającym, zgodnym z zaleceniem producenta ślusarki. 
 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

Kontrola jakości okien, drzwi i świetlików aluminiowych wykonanych z profili ze stopu aluminium, obejmuje sprawdzanie 
następujących cech: 

- przekrój profilu dwu- lub trzy komorowy; 
- profile izolowane termicznie powinny odpowiadać klasie 2.1. wg niemieckiej normy DIN4108; 
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- powierzchnia profili jest lakierowana proszkowana wg palety RAL; 
- szklenie 

 zgodnie z zestawieniem stolarki 
Izolacyjność cieplna okna zgodna PN-91/B-02020 oraz Dz. U. nr 132 z dnia 28.10.97 

- odporność ogniowa powinna zgodnie z zestawieniem stolarki 
- drzwi zewnętrzne wyposaŜone w okucia antywłamaniowe 
- drzwi aluminiowe powinny posiadać atest ITB i PZH; 

 
Ponadto jakość świetlików, okien i drzwi przeznaczonych do wmontowania powinna polegać na sprawdzeniu: 

- zaświadczeń o jakości i świadectw wystawianych przez producenta, 
- podstawowych wymiarów 
- stanu oszklenia (szkło bez wad i uszkodzeń mechanicznych), 
- stanów powłok wykończeniowych profili, 

 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

Oblicza się szt. zamontowanych elementów stolarki. 
 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Przy odbiorze osadzenia okien, drzwi i świetlików powinny zostać sprawdzone: 
- zgodności wbudowanego elementu z projektem, 
- wynik odbioru jakościowego dostarczonych elementów przeznaczonych do wbudowania, 
- stan i wygląd ościeŜy pod względem równości, pionowości i wypoziomowania (Dopuszczalna róŜnica długości 

przekątnych otworu moŜe wynosić 1 cm), 
- prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej – poprzez ocenę sposobu i rozmieszczenia miejsc 

zamocowania, 
- stan i wygląd powłok wykończeniowych drzwi i ścianek (powłoki nie powinny wykazywać pęcherzy, pęknięć, 

odprysków, łuszczenia). 
- dokładność uszczelnienia ościeŜnic drzwi i ścianek aluminiowych z ościeŜami otworów budowlanych, 
- prawidłowość działania części ruchomych okuć. 

 
Z dokonanego odbioru robót naleŜy sporządzić protokół, w którym naleŜy wymienić zauwaŜone usterki. JeŜeli wszystkie 
przeprowadzone sprawdzenia dadzą wynik dodatni roboty naleŜy uznać za zgodne z warunkami technicznymi. W razie 
zakwestionowania całości lub części robót, naleŜy całkowicie lub częściowo odrzucić roboty,  lub dokonać odpowiednich 
poprawek. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Zgodnie z warunkami kontraktu 
 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

- Dz. U. nr 109/2004 „Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.”; 
 

- Polskie normy: 

 PN-91/B-02020 „Ochrona cieplna budynków” 
 PN-82/B-02403 „Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne.” 
 PN-90/B-02867 „Ochrona przeciwpoŜarowa budynków. Metoda badania stopnia 

rozprzestrzeniania ognia przez ściany.” 
 PN-90/B-92210 „Elementy i segmenty ścienne aluminiowe. Drzwi i segmenty 

z drzwiami szklane klasy O i OT. Ogólne wymagania i badania.” 
 PN-82/B-92010 „Elementy i segmenty ścienne metalowe.” 
 PN-EN 14179-1:2008 Szkło w budownictwie. 
 PN-EN 1279:2006 Szkło w budownictwie. Szyby zespolone 
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- Niemieckie normy: 

 DIN 1725 stop aluminium 
 DIN 4108 współczynniki przenikania ciepła 
 DIN 17 651 tolerancyjne wymiarowe 
 DIN 1748-F22 własności mechaniczne 

 
- wyroby ślusarki aluminiowej powinny posiadać świadectwa ITB, oraz ocenę PZH; 
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SST.01.21.  DRZWI  I OKNA STALOWE 

 
1. WSTĘP 

1.3 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru drzwi i okien stalowych w 
ramach realizacji Budowa przedszkola samorządowego w Rydzynie. 
 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w 
pkt. 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu montaŜ drzwi, 
okien i świetlików aluminiowych, przeszklonych . 
 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi formami, oraz określeniami podanymi 
w specyfikacji Wymagania Ogólne. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz za zgodność z rysunkami, ST i poleceniami 
Inspektora. 
 
1.5.3.     Wymogi formalne 

Drzwi okna stalowe powinny być osadzone zgodnie z dostarczoną dokumentacją techniczną, lub instrukcją wbudowania, 
akceptowaną przez Inspektora. 
MontaŜ drzwi, okien stalowych powinien być przeprowadzony zgodnie z zaleceniami producenta ślusarki. 
 
1.5.2.  Warunki organizacyjne 

Przed przystąpieniem do robót, wykonawcy i nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z całością 
dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robót, wykonanym przez Inspektora. 
Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach technicznych naleŜy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań 
przed przystąpieniem do robót. 
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu 
akceptacji Inspektora, a w wypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych naleŜy 
uzyskać dodatkową akceptację projektantów. 
Przed rozpoczęciem robót naleŜy zapoznać się z warunkami istniejącymi w miejscu montaŜu drzwi, okien stalowych 
upewnić się, Ŝe zapewniają one moŜliwość bezusterkowego wykonania prac. 
 
 

2. MATERIAŁY 

2.1. Zastosowane materiały 

Zastosowanymi materiałami przy montaŜu drzwi, okien stalowych są: 
- Drzwi, okna stalowe, o typach i wymiarach zgodnych z dokumentacją techniczną, odpowiadające wymaganiom 

odpowiednich norm lub posiadające świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie; 
- elementy łączące odpowiadające wymogom norm; 
- elastyczne materiały uszczelniające; 

Zastosowano drzwi, okna stalowe, wewnętrzne i zewnętrzne, o konstrukcji z kształtowników – profili aluminiowych z 
izolacją i bez izolacji termicznej. 
 
 

3. SPRZĘT 

Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 
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4. TRANSPORT 

Materiały mogą zostać dostarczone dowolnym transportem, w taki sposób, aby podczas transportu zapewniona była 
ochrona przed warunkami atmosferycznymi, stateczności elementów i wykluczona ewentualność ich uszkodzenia. 
Warunki przechowywania elementów ościeŜnic, elementów łączonych elementów pomocniczych powinny zapewniać stałą 
gotowość ich uŜycia. Materiały powinny być przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamkniętych, o wilgotności 
70% lub w magazynach półotwartych z osłonami przeciwdeszczowymi (zabezpieczenia przed korozją i wpływami 
atmosferycznymi). NaleŜy równieŜ odizolować je od materiałów budowlanych o szkodliwym oddziaływaniu na metale np.: 
wapna, zapraw budowlanych, kwasów. 
 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w 
jakich roboty będą wykonywane. 

 
5.2. Wymagania przy montaŜu drzwi, okien stalowych. 

Przed przystąpieniem do robót związanych z montaŜem drzwi, okien stalowych naleŜy ocenić moŜliwość bezusterkowego 
wykonania prac, poprzez: 

- ocenę miejsca wbudowania, w szczególności stanu i wyglądu ościeŜy pod względem równości, pionowości i 
wypoziomowania; 

- sprawdzenie jakości elementów przewidzianych do wbudowania; 
- sprawdzenie moŜliwości właściwego połączenia ościeŜnicy z konstrukcją budynku; 

Wbudowanie elementów moŜna rozpocząć dopiero wtedy, kiedy moŜna obciąŜać części nośne budynku. 
Warunkiem prawidłowego wbudowania elementów jest sprawdzenie, czy pomiędzy ich wymiarami a wymiarami ościeŜa, 
w które mają zostać wbudowane nie zachodzą niezgodności większe niŜ dopuszczalne odchyłki wymiarowe. 
Elementy okien i drzwi powinny być oczyszczone z brudu i innych zanieczyszczeń. 
 

5.3. Opis ogólny. 

Do mocowania drzwi, okien stalowych nie wolno uŜywać materiałów, które mogłyby uszkodzić wbudowane elementy. 
MoŜliwe jest zamocowanie okien i drzwi w ościeŜy za pomocą: 

- kołków wstrzeliwanych 
- kołków rozporowych 
- kotew stalowych, 

Odpowiednio do rodzaju ściany, w jakiej wykonany jest otwór. Zamocowanie powinno zapewniać przenoszenie sił i 
obciąŜeń wywołanych cięŜarem wbudowanego elementu i parcia wiatru na konstrukcję budynku. 
Ze względu na korodujące działanie zapraw na aluminium, zaleca się montaŜ drzwi i ścianek po związaniu tynków na 
ścianach przy zachowaniu wymaganych szczelin styku. MoŜliwe jest równieŜ zabezpieczenie profili folią lub lakierem 
ochronnym. 
Przed przystąpieniem do osadzania drzwi i okien naleŜy wyznaczyć w ościeŜu płaszczyznę zamocowania elementu. Przy 
osadzaniu okien naleŜy wykonać próg w postaci listwy z ceownika walcowanego lub zimnogiętego o szer. 50 mm 
± 2 mm. OścieŜnice drzwi i ścianek aluminiowych naleŜy zamocować w ościeŜu w miejscach gdzie występują siły 
pochodzące z obciąŜenia skrzydłami zawiasów i łoŜysk. Odległość miejsc mocowania do naroŜy powinny wynosić 50 – 
100 mm, rozstaw pomiędzy kolejnymi miejscami mocowani 200 mm. Punkty mocowania naleŜy ustalić wg otworów 
wykonanych w kształtownikach aluminiowych. W otworach w ościeŜu naleŜy osadzić kołki rozporowe. Wkręty mocujące 
powinny wkręcać się na całą długość koła osadzonego w ścianie. Osadzone w ościeŜach drzwi i ścianek aluminiowych 
powinny być uszczelnione tak, aby nie następowało przewiewanie, przemarzanie i przecieki wód opadowych. Powstałe 
szczeliny naleŜy wypełnić elastycznym materiałem uszczelniającym, zgodnym z zaleceniem producenta ślusarki. 
 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

Kontrola jakości okien, drzwi stalowych wykonanych z profili, obejmuje sprawdzanie następujących cech: 
- powierzchnia profili jest lakierowana proszkowana wg palety RAL; 
- szklenie 

 zgodnie z zestawieniem stolarki 
- odporność ogniowa zgodnie z zestawieniem stolarki 
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- drzwi zewnętrzne wyposaŜone w okucia antywłamaniowe 
- drzwi  powinny posiadać atest ITB i PZH; 

 
Ponadto jakość świetlików, okien i drzwi przeznaczonych do wmontowania powinna polegać na sprawdzeniu: 

- zaświadczeń o jakości i świadectw wystawianych przez producenta, 
- podstawowych wymiarów 
- stanu oszklenia (szkło bez wad i uszkodzeń mechanicznych), 
- stanów powłok wykończeniowych profili, 

 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

Oblicza się szt. zamontowanych elementów stolarki. 
 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Przy odbiorze osadzenia okien, drzwi i świetlików powinny zostać sprawdzone: 
- zgodności wbudowanego elementu z projektem, 
- wynik odbioru jakościowego dostarczonych elementów przeznaczonych do wbudowania, 
- stan i wygląd ościeŜy pod względem równości, pionowości i wypoziomowania (Dopuszczalna róŜnica długości 

przekątnych otworu moŜe wynosić 1 cm), 
- prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej – poprzez ocenę sposobu i rozmieszczenia miejsc 

zamocowania, 
- stan i wygląd powłok wykończeniowych drzwi i ścianek (powłoki nie powinny wykazywać pęcherzy, pęknięć, 

odprysków, łuszczenia). 
- dokładność uszczelnienia ościeŜnic drzwi i ścianek aluminiowych z ościeŜami otworów budowlanych, 
- prawidłowość działania części ruchomych okuć. 

 
Z dokonanego odbioru robót naleŜy sporządzić protokół, w którym naleŜy wymienić zauwaŜone usterki. JeŜeli wszystkie 
przeprowadzone sprawdzenia dadzą wynik dodatni roboty naleŜy uznać za zgodne z warunkami technicznymi. W razie 
zakwestionowania całości lub części robót, naleŜy całkowicie lub częściowo odrzucić roboty,  lub dokonać odpowiednich 
poprawek. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Zgodnie z warunkami kontraktu 
 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

- Dz. U. nr 109/2004 „Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.”; 
 

- Polskie normy: 

 PN-91/B-02020 „Ochrona cieplna budynków” 
 PN-82/B-02403 „Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne.” 
 PN-90/B-02867 „Ochrona przeciwpoŜarowa budynków. Metoda badania stopnia 

rozprzestrzeniania ognia przez ściany.” 
 PN-82/B-92010 „Elementy i segmenty ścienne metalowe.” 
 PN-EN 14179-1:2008 Szkło w budownictwie. 
 PN-EN 1279:2006 Szkło w budownictwie. Szyby zespolone 

 
- Niemieckie normy: 

 DIN 4108 współczynniki przenikania ciepła 
 DIN 17 651 tolerancyjne wymiarowe 
 DIN 1748-F22 własności mechaniczne 

 
- wyroby ślusarki aluminiowej powinny posiadać świadectwa ITB, oraz ocenę PZH; 
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SST.01.22.  DRZWI  WEWNĘTRZNE 

 
1. WSTĘP 

1.2 Przedmiot ST 

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  drzwi,  okien      
w ramach realizacji Budowa przedszkola samorządowego w Rydzynie. 

 
1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w 
pkt. 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu montaż drzwi, 
okien. 

 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi formami, oraz określeniami 
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz za zgodność z rysunkami, ST i poleceniami 
Inspektora. 

 
1.5.2.     Wymogi formalne 

Drzwi i okna powinny być osadzone zgodnie z dostarczoną dokumentacją techniczną, lub instrukcją wbudowania, 
akceptowaną przez Inspektora. 
Montaż drzwi, okien powinien być przeprowadzony zgodnie z zaleceniami producenta 
ślusarki. 

 
1.5.2.  Warunki organizacyjne 

Przed przystąpieniem do robót, wykonawcy i nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z całością 
dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robót, wykonanym przez Inspektora. 
Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach technicznych należy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań 
przed przystąpieniem do robót. 
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu 
akceptacji Inspektora, a w wypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych należy 
uzyskać dodatkową akceptację projektantów. 
Przed rozpoczęciem robót należy zapoznać się z warunkami istniejącymi w miejscu montażu drzwi, okien upewnić się, że 
zapewniają one możliwość bezusterkowego wykonania prac. 

 
 

2. MATERIAŁY 

2.1. Zastosowane materiały 
 drzwiowa wewnątrzlokalowa według projektu aranżacji  

 
3. SPRZĘT 

 

Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 
4. TRANSPORT 

Materiały mogą zostać dostarczone dowolnym transportem, w taki sposób, aby podczas transportu zapewniona była 
ochrona przed warunkami atmosferycznymi, stateczności elementów i wykluczona ewentualność ich uszkodzenia. 
Warunki przechowywania elementów ościeżnic, elementów łączonych elementów pomocniczych powinny zapewniać 
stałą gotowość ich użycia. Materiały powinny być przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamkniętych, o 
wilgotności 70% lub w magazynach półotwartych z osłonami przeciwdeszczowymi (zabezpieczenia przed korozją i 
wpływami atmosferycznymi). Należy również odizolować je od materiałów budowlanych o szkodliwym oddziaływaniu 
na metale np.: wapna, zapraw budowlanych, kwasów. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w 
jakich roboty będą wykonywane. 

 
5.2. Wymagania przy montażu drzwi, okien. 

Przed przystąpieniem do robót związanych z montażem drzwi, okien należy ocenić możliwość bezusterkowego 
wykonania prac, poprzez: 

- ocenę miejsca wbudowania, w szczególności stanu i wyglądu ościeży pod względem równości, pionowości i 
wypoziomowania; 

- sprawdzenie jakości elementów przewidzianych do wbudowania; 
- sprawdzenie możliwości właściwego połączenia ościeżnicy z konstrukcją budynku; 

Wbudowanie elementów można rozpocząć dopiero wtedy, kiedy można obciążać części nośne budynku. 
Warunkiem prawidłowego wbudowania elementów jest sprawdzenie, czy pomiędzy ich wymiarami a wymiarami ościeża, 
w które mają zostać wbudowane nie zachodzą niezgodności większe niż dopuszczalne odchyłki wymiarowe. 
Elementy drzwi i okna powinny być oczyszczone z brudu i innych zanieczyszczeń. 

 
5.3. Opis ogólny. 

Do mocowania drzwi, okien nie wolno używać materiałów, które mogłyby uszkodzić wbudowane elementy. Możliwe 
jest zamocowanie okien i drzwi w ościeży za pomocą: 

- kołków wstrzeliwanych 
- kołków rozporowych 
- kotew stalowych, 

Odpowiednio do rodzaju ściany, w jakiej wykonany jest otwór. Zamocowanie powinno zapewniać przenoszenie sił i 
obciążeń wywołanych ciężarem wbudowanego elementu i parcia wiatru na konstrukcję budynku. 
Ze względu na korodujące działanie zapraw na aluminium, zaleca się montaż drzwi i ścianek po związaniu tynków na 
ścianach przy zachowaniu wymaganych szczelin styku. Możliwe jest również zabezpieczenie profili folią lub lakierem 
ochronnym. 
Przed przystąpieniem do osadzania drzwi i okien należy wyznaczyć w ościeżu płaszczyznę zamocowania elementu. Przy 
osadzaniu okien należy wykonać próg w postaci listwy z ceownika walcowanego lub zimnogiętego o szer. 50 mm 
± 2 mm. Ościeżnice drzwi i ścianek aluminiowych należy zamocować w ościeżu w miejscach gdzie występują siły 
pochodzące z obciążenia skrzydłami zawiasów i łożysk. Odległość miejsc mocowania do naroży powinny wynosić 50 – 
100 mm, rozstaw pomiędzy kolejnymi miejscami mocowani 200 mm. Punkty mocowania należy ustalić wg otworów 
wykonanych w kształtownikach. W otworach w ościeżu należy osadzić kołki rozporowe. Wkręty mocujące powinny 
wkręcać się na całą długość koła osadzonego w ścianie. Osadzone w ościeżach drzwi i okien powinny być uszczelnione 
tak, aby nie następowało przewiewanie, przemarzanie i przecieki wód opadowych. Powstałe szczeliny należy wypełnić 
elastycznym materiałem uszczelniającym, zgodnym z zaleceniem producenta ślusarki. 

 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

Kontrola jakości okien, drzwi wykonanych z profili PCV, obejmuje sprawdzanie następujących cech: 
- przekrój profilu dwu- lub trzy komorowy; 
- profile izolowane termicznie powinny odpowiadać klasie 2.1. wg niemieckiej normy DIN4108; 

 

- powierzchnia profili jest lakierowana proszkowana wg palety RAL; 
- szklenie 

 zgodnie z zestawieniem stolarki 
Izolacyjność cieplna okna zgodna PN-91/B-02020 oraz Dz. U. nr 132 z dnia 28.10.97 

- drzwi zewnętrzne wyposażone w okucia antywłamaniowe 
 

Ponadto jakość, okien i drzwi przeznaczonych do wmontowania powinna polegać na sprawdzeniu: 
- zaświadczeń o jakości i świadectw wystawianych przez producenta, 
- podstawowych wymiarów 
- stanu oszklenia (szkło bez wad i uszkodzeń mechanicznych), 
- stanów powłok wykończeniowych profili, 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

Oblicza się szt. zamontowanych elementów stolarki. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

Przy odbiorze osadzenia okien, drzwi powinny zostać sprawdzone: 
- zgodności wbudowanego elementu z projektem, 
- wynik odbioru jakościowego dostarczonych elementów przeznaczonych do wbudowania, 
- stan i wygląd ościeży pod względem równości, pionowości i wypoziomowania (Dopuszczalna różnica długości 

przekątnych otworu może wynosić 1 cm), 
- prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej – poprzez ocenę sposobu i rozmieszczenia miejsc 

zamocowania, 
- stan i wygląd powłok wykończeniowych drzwi i okien (powłoki nie powinny wykazywać pęcherzy, pęknięć, 

odprysków, łuszczenia). 
- dokładność uszczelnienia ościeżnic drzwi i okien z ościeżami otworów budowlanych, 
- prawidłowość działania części ruchomych okuć. 

 
Z dokonanego odbioru robót należy sporządzić protokół, w którym należy wymienić zauważone usterki. Jeżeli wszystkie 
przeprowadzone sprawdzenia dadzą wynik dodatni roboty należy uznać za zgodne z warunkami technicznymi. W razie 
zakwestionowania całości lub części robót, należy całkowicie lub częściowo odrzucić roboty,  lub dokonać odpowiednich 
poprawek. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
Zgodnie z warunkami kontraktu 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

- Dz. U. nr 109/2004 „Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.”; 
 

- Polskie normy: 

 PN-91/B-02020 „Ochrona cieplna budynków” 
 PN-82/B-02403 „Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne.” 
 PN-90/B-02867 „Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia 

rozprzestrzeniania ognia przez ściany.” 
 PN-90/B-92210 „Elementy i segmenty ścienne aluminiowe. Drzwi i segmenty 

z drzwiami szklane klasy O i OT. Ogólne wymagania i badania.” 
 PN-82/B-92010 „Elementy i segmenty ścienne metalowe.” 
 PN-EN 14179-1:2008 Szkło w budownictwie. 
 PN-EN 1279:2006 Szkło w budownictwie. Szyby zespolone 

 

- Niemieckie normy: 
 DIN 4108 współczynniki przenikania ciepła 
 DIN 17 651 tolerancyjne wymiarowe 
 DIN 1748-F22 własności mechaniczne 

 
- wyroby ślusarki aluminiowej powinny posiadać świadectwa ITB, oraz ocenę PZH; 
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SST.01.23.  OBRÓBKI  Z BLACHY, TYTANOWO-CYNKOWEJ, 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru obróbek z blachy 
powlekanej, tytanowo-cynkowej i miedzianej ramach realizacji Budowa przedszkola samorządowego w Rydzynie. 
1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
obróbek z blachy stalowej powlekanej 

 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z rysunkami, ST i poleceniami 
Inspektora. 

 
1.5.1. Wymogi formalne 

Wykonanie przykrycia z blachy cynkowo-tytanowej, powlekanej i miedzianej winno być zlecone przedsiębiorstwu 
mającemu właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość ich wykonania. 
Roboty związane z wykonaniem obróbek winno być wykonane ściśle wg dokumentacji technicznej. 
Przy wykonywaniu prac montażowych elementów z blachy należy przestrzegać przepisów BHP i przeciwpożarowych 
obowiązujących w budownictwie przy robotach montażowych i dekarskich. 

 
1.5.2. Warunki organizacyjne 

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy, oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z całością 
dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robót, wykonanym przez Inspektora. 
Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach dokumentacji należy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań 
przed przystąpieniem do robót. 

 
2. MATERIAŁY 

 
 

2.1. Obróbki blacharskie – cynkowo-tytanowej 

Obróbki blacharskie, zostaną wykonane z cynkowo-tytanowej. Charakteryzuje się wysoką odpornością na korozje. 
 
 
 

3. SPRZĘT 

Roboty należy wykonać przy użyciu sprzętu specjalistycznego przeznaczonego do wykonywania obróbek i 
zaakceptowanego przez Inspektora. 

 
4. TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE 

4.1. Transport 

Transport blach powinien je zabezpieczyć przed opadami, oraz kondensacją pary wodnej. W czasie transportu należy 
unikać rzucania arkuszy, jak również przeciągania ich po nierównym podłożu. Powstałe w czasie transportu uszkodzenia 
mogą ujawnić się dopiero po wykonaniu pokrycia, pod wpływem działania temperatury i opadów. 
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4.2. Magazynowanie 

Blacha musi być składowana na płaskiej, czystej i gładkiej powierzchni, wentylowanych pomieszczeniach lub 
zadaszonych wiatach. Arkusze i kręgi muszą być odizolowane od gruntu, np. przez ułożenie na paletach. Blachy należy 
chronić przed kontaktem z zaprawami murarskimi i innymi materiałami mogącymi spowodować korozję chemiczną. 

 
5 .WYKONYWANIE ROBÓT 

 
5.1. Wymagania przy wykonywaniu robót 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie 
warunki, w jakich będą wykonywane. 

 
5.2. Opis ogólny 

Podkład pod pokrycie z blachy powinien stanowić równą i gładką powierzchnię. 
Długość do wykonania podkładu, należy dostosować do rozstawu elementów, do których będą mocowane wkrętami 
samogwintującymi. Minimalna średnica wkrętów wynosi 6 mm, w każdym punkcie mocowania należy zastosować dwa 
wkręty. Łebki wkrętów powinny być całkowicie zagłębione w podkładzie. Długość wkrętów musi być tak dobrana aby 
po przykręceniu do elementu cynkowo-tytanowego, pozostawał wolny koniec wkrętu, dł. min. 5 mm. 
Możliwe jest układanie blachy powlekanej „na listwę” lub „na rąbek stojący”. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI 

 
6.1 Blacha tytanowo-cynkowa 

 
Blacha cynkowo-tytanowa dostępna jest w postaci: 
-arkuszy o szerokości 500-1000 mm i długości 3000 mm 
-kręgów szer. 500-1000 mm 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

 

Obróbki blacharskie oblicza się w m2
 

 
8. ODBIÓR TECHNICZNY ROBÓT 

8.1. Odbiór podkładu 

Odbiór podkładu należy przeprowadzić przed przystąpieniem do robót pokrywczych, należy sprawdzić: 
- równość podkładu – 
- prawidłowość ukształtowania spadku , 

 
Wyniki odbioru podkładu powinny być wpisane do dziennika budowy. 

 
8.2. Odbiór pokrycia 

Po wykonaniu obróbek należy dokonać odbioru prac, pod kątem: 
- wyglądu zewnętrznego pokrycia, 
- odchyleń rąbków od linii prostych (tolerancja ±5 mm) 
- mocowania arkuszy, 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zgodnie z warunkami kontraktu 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 Dz. U. nr 75/2002 Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
 PN-B-102454 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej  ocynkowanej  i cynkowej.     Wymagania i 

badania  techniczne przy odbiorze. 
 PN-B-02361 Pochylenie połaci dachowych 
 PN-H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane i powlekane. 
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SST.01.24.  BALUSTRADY, ELEMENTY ŚLUSARKI 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru montaŜu balustrad, 
elementów ślusarskich w ramach realizacji Budowa przedszkola samorządowego w Rydzynie. 

 
1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające wykonanie balustrad i elementów 
ślusarki oraz daszków zewnętrznych . 

 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, oraz określeniami 
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i 
poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

 
1.5.1. Wymogi formalne. 

MontaŜ oraz wykonawstwo warsztatowe balustrad i elementów ślusarki powinno być zlecone przedsiębiorstwu 
gwarantującemu właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość ich wykonania. 

 
Balustrady  i  elementów  ślusarki winny  być  wykonane  ściśle  wg  dokumentacji  technicznej   oraz  dokumentacji 
związanych. 

 
1.5.2. Warunki organizacyjne 

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy, oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z całością 
dokumentacji technicznej, oraz projektem organizacji robót, wykonanym przez Inspektora robót. Wszelkie ewentualne 
niejasności w sprawach technicznych naleŜy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do 
robót. 
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu 
akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych naleŜy 
uzyskać dodatkową akceptację projektantów. 

 
1.5.3. Dokumentacja związana 

NiezaleŜnie od dokumentacji technicznej, przed przystąpieniem do robót muszą być sporządzone rysunki warsztatowe 
balustrad  i elementów ślusarki 

 
2. MATERIAŁY 

2.1. Elementy stalowe 

Materiały do konstrukcji balustrad i elementów ślusarskich są kształtownikami ze stali. Balustrady ze stali 
malowanej proszkowo powinna odpowiadać wymaganiom stawianym w PN-H-86020, określającej odporność stali na 
działanie czynników atmosferycznych, korozji wywołanej działaniem kwasów, zasad, roztworów soli i innych środowisk 
korozyjnych, jak równieŜ określająca skład chemiczny oraz dopuszczalne odchyłki. 

 
- Balustrady Według projektu aranżacji 
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3. SPRZĘT 

Roboty moŜna wykonań przy uŜyciu innego dowolnego sprzętu, odpowiedniego dla danego rodzaju robót, 
zaakceptowanego przez Inspektora. 

 
 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

Transport i składowanie elementów ze stali nierdzewnej powinny gwarantować zabezpieczenie przed uszkodzeniami i 
wpływem czynników atmosferycznych. 

 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w 
jakich roboty będą wykonywane. 

 
5.2. Opis ogólny 

Przewiduje się mocowanie balustrad do podłoŜa za pomocą kołków rozporowych lub osadzenia w betonie. MontaŜ 
balustrad naleŜy rozpocząć od wytrasowania rozstawu słupków, osadzenia kołków rozporowych lub zabetonowania 
słupków w wyznaczonych gniazdach. Następnie łączy się kolejne elementy balustrad za pomocą łączników i śrub. 
Zamocowanie balustrady do podłoŜa powinno być takie, aby pod obciąŜeniem siłą skupioną min. 500 N, przyłoŜona 
prostopadle w najmniej korzystnym punkcie, nie nastąpiły trwałe odkształcenia balustrady. 
Po zamocowaniu, balustrady naleŜy oczyścić i wypolerować. Pozostałe elementy ślusarskie mocuje się w trakcie 
betonowania lub nakłada na przygotowane miejsca (wycieraczka). 

 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Stal cynkowana ogniowo 

Stal cynkowana ogniowo musi być odporna na działanie korozji atmosferycznej, korozji wywołanej działaniem  kwasów, 
zasad, roztworów soli i innych środowisk korozyjnych, oraz odpowiadać wymaganiom normy PN-H-86020, określającej 
skład chemiczny stali, jego dopuszczalne odchyłki jak równieŜ jej właściwości fizyczne. Zakupiona partia stali musi 
posiadać zaświadczenie o jakości. 

 
6.2. Śruby z łbem kulistym 

 Śruba M8x55-3.6 – PN-M-82410 ze stali nierdzewnej 1H18N9T 
 

 Właściwości mechaniczne śrub powinny odpowiadać klasie 3.6 wg PN-M-82054/03 
 

 Wykonanie: 
− zgrubne (c) wg PN-M85024/02 
− gwint klasy zgrubnej 8g – wg PN-M-02113 
− wyjście gwintu normalne – wg PN-M-82063 
− zakończenie śrub – koniec ścięty (A) wg PN-M-82061 

 
 Pozostałe wymagania oraz badania wg 

PN-M-82054/01 
PN-M-82054/03 
PN-M-82054/15 
PN-M-82054/19 
PN-M-82054/20 

 
 Przed montaŜem śrub naleŜy zlikwidować noski. 

 
6.4. Kołki rozporowe 

 Wymiary [mm]: 
− średnica zewnętrzna – 10 
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− długość – 50 
− głębokość wiercenia – 60 

 
 Zakres obciąŜeń – do 1 kN 

 
 NaleŜy sprawdzić wymiary (średnicę oraz długość) 

 
 Kołki powinny być proste, bez uszkodzeń mechanicznych jak: 

− naderwań 
− uszczerbki 
− nacięcia 
− zagięcia itp. 

 
 Powinny posiadać jednolitą barwę, być gładkie i nie wykazywać porów i pęcherzyków powietrza widocznych 

nieuzbrojonym okiem 
 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

Balustrady w mb 
Pozostałe elementy w szt. lub m 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Podczas odbioru naleŜy sprawdzić: 
− jakość uŜytych materiałów, 
− zachowanie pionu i poziomu, 
− zachowanie podstawowych wymiarów geometrycznych, 
− usytuowanie balustrad zgodnie z projektem, 
− zamocowanie balustrady do podłoŜa, 
− trwałość połączeń elementów balustrady, 
− trwałość wypolerowania. 

 
Balustrady muszą być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną określającą ich wymiary, przy czym dopuszcza się 
odchyłki w stosunku do niej: 

− długość, szerokość ±1 mm 
− rozstaw elementów ±1 mm 

 
Usytuowanie elementów wg rzędnych z tolerancją ±2 mm 
Dopuszczalna odchyłka od pionu i poziomu ±1 mm 
Balustrady muszą zostać jednolicie i dokładnie wypolerowane 
Wymiary oraz dopuszczalne ich odchyłki dla elementów z których wykonane są balustrady muszą odpowiadać normom 

− rury bez szwu PN-H-74219 
− płaskowniki (bednarka) PN-H-92325 

 
Odbiór powinien być zakończony sporządzeniem protokołu, do którego naleŜy dołączyć wszystkie dokumenty (atesty 
itp.) oraz świadectwa jakości wystawione przez wykonawcę. 

 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
 

Zgodnie z warunkami kontraktu 
 
 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Dz. U. nr 75/2002 „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.”; 
Polskie normy: 
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PN-ISO 6707-1:2008 Budynki i budowle. Część 1: Terminy ogólne 

 PN-H-86020 „Stal odporna na korozję, nierdzewna i kwasoodporna. Gatunki.” 

 PN-H-74219 „Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania.” 
 PN-H-92325 „Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana.” 
 PN-EN 13024-2:2008 Szkło     w budownictwie. Termicznie hartowane szkło borokrzemianowe. Część 2 : 

ocena zgodności wyrobu z normą. 
 PN-EN 14179-2:2006 Szkło w budownictwie. Termiczno ratowane bezpieczne   szkło sodowo-wpaniowo- 

krzemianowe. Część 2 : ocena zgodności wyrobu z normą. 
 PN-EN 14449:2008 Szkło  w budownictwie. Szkło  warstwowe i bezpieczne  szkło    bezpieczne. Ocena 

zgodności wyrobu z normą 
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SST.01.25.  DŹWIGI TOWAROWE 

 
1. Wstęp 

Przedmiot Specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonywania i odbioru robót związanych z montaŜem 
dźwigu osobowego wewnętrznego w ramach realizacji Budowa przedszkola samorządowego w Rydzynie 

 
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 

 
1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją 

Dostawa i wykonanie robót montaŜowych dźwigów towarowych. 
 

1.4 Warunki ogólne wykonania robót 

Przed przystąpieniem do robót montaŜowych Wykonawca zobowiązany jest dokonać pomiarów sprawdzających z 
natury, wykonanych szybów dźwigowych. 
Dźwig wykonać zgodnie z dyrektywą dźwigową 95/16/EC. Roboty budowlane związane z wykonaniem szybu wykonać 
zgodnie z Dziennikiem ustaw nr 75/2002 ( wraz z aktualizacją ). Ściany , podłogę i strop szybu wykonać z trwałych i 
niepalnych materiałów, niesprzyjających osiadaniu i emitowaniu kurzu. Odchyłki wymiarów szybu muszą spełniać 
wymagania normy budowlanej i nie przekraczać wartości wg dokumentacji warsztatowej przedstawionej do 
zaakceptowania Inspektorowi. W podszybiu naleŜy umoŜliwić uziemienie urządzeń dźwigowych. W szybie nie moŜe 
być obcej instalacji. W szybie musi być zapewniona temperatura od +5°C do +40°C. Szyb musi być wentylowany 
bezpośrednio na zewnątrz budynku. Przekrój otworu wentylacyjnego nie moŜe być mniejszy niŜ 1% rzutu szybu. 
Oświetlenie sztuczne na przystankach na poziomie podłogi musi wynosić 50lx. KaŜdą zmianę wymiarów w trakcie 
realizacji uzgodnić z dostawcą kabiny. Maksymalna odchyłka pionowa szybu betonowego +/-20mm. Doprowadzenie 
prądu oraz redukcję kabla wykonać w ramach prac instalacji elektrycznej. Przełącznik główny dostarcza dostawca 
urządzenia. 

 
 2.0 Materiały 

Dźwig towarowy 

 
3.0       Sprzęt 

 
 

Zgodnie z instrukcjami Dostawcy. 
 

4.0 Transport 
 
 

Transport powinien odbywać się krytymi środkami transportu. UłoŜenie i zabezpieczenie ładunku powinno być zgodne 
z przepisami transportowymi dotyczącymi transportu kolejowego i samochodowego. 

 
5.0 Wykonanie robót 

Dźwigi i platformę wykonać zgodnie z dyrektywą dźwigową 95/16/EC. Roboty budowlane wykonać zgodnie z Dz. U. 
Nr 75 z 2002r. wraz z bieŜącą aktualizacją. Przed przystąpieniem do montaŜu urządzeń dźwigowych naleŜy : 
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1 Wykonać szyby zgodnie z wytycznymi dostawcy. 
2 Dostarczyć protokół pomiaru docelowych linii zasilających przed odbiorem UDT. 
3 Dostarczyć protokoły częściowych odbiorów części budowlanych szybów ; 
4 Wykonać linie zasilającą zgodnie z wytycznymi Dostawcy urządzeń ; 
5 Dostarczyć operat geodezyjny szybów; 
6 Ściany Ŝelbetowe i podłogę podszybia, oraz strop szybu zabezpieczyć przed emitowaniem kurzu poprzez 

zagruntowanie i pomalowanie. 
7 Dno podszybia wykonać na gładko i zabezpieczyć izolacją przeciwwilgociową i przeciwwodną. Drabinkę stalową 

do podszybia wykonać wg wskazań ekipy montaŜowej urządzenia dźwigowego, przymocować na stałe. 
Zapewnić na czas trwania prac pomieszczenie o powierzchni co najmniej 24m2 na terenie prowadzonych robót. 
Wykonawca jest zobowiązany wykonać i uzgodnić z UDT dokumentację rejestracyjną dźwigów. Dźwig powinien 
posiadać trwale przymocowaną tabliczkę fabryczną , zawierającą co najmniej następujące dane : nazwę wytwórcy, 
numer fabryczny, rok budowy, udźwig. Wraz z dźwigiem powinna być dostarczona w 2 egzemplarzach dokumentacja 
techniczna zawierająca co najmniej : 
- deklaracje zgodności wytwórcy; 
- instrukcje obsługi i konserwacji; 
- dokumentację techniczną w języku polskim zawierającą: opis techniczny, 
- deklaracje zgodności wytwórcy, 
- rysunek szybu i maszynowni, 
-schematy obwodów elektrycznych i hydraulicznych, 

 
 

6.0 Kontrola jakości robót 

Za jakość materiałów odpowiada producent, który jest zobowiązany do wystawienia stosownych deklaracji zgodności z 
aprobatą techniczną oraz dokumenty o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie. 
Wszelkie odstępstwa od dokumentacji technicznej oraz od kart technicznych producenta powinny być  
udokumentowane zapisem w dzienniku budowy potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru. 

 
 

7.0 Obmiar robót 
 

W sztukach 
 

8.0       Odbiór robót 

Odbiory naleŜy przeprowadzać dla kaŜdego urządzenia osobno. W protokole naleŜy odnotować fakt wykonania 
poprawek, określając ich rodzaj i miejsce. Podstawą do odbioru robót są badania obejmujące: 
-sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową 
-sprawdzenie materiałów - dostarczone w oryginalnych opakowaniach części i podzespoły wraz ze specyfikacją Po 
rozpoczęciu prac montaŜowych Wykonawca bierze pełną odpowiedzialność nad  częściami  i  podzespołami zgodnie  ze 
specyfikacją urządzeń. 
-sprawdzenie warunków prowadzenia robót 
-sprawdzenie prawidłowości wykonanych robót 
Do odbioru wykonawca zobowiązany jest przedłoŜyć: 
-protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenie jakości materiałów 
-protokoły odbiorów częściowych 
-protokoły odbioru przez Dozór techniczny 
Po zainstalowaniu urządzeń Wykonawca jest zobowiązany do wykonania wszelkich prac budowlanych i porządkowych 
umoŜliwiających dopuszczenie urządzeń do eksploatacji. 
Odbiór moŜe nastąpić na podstawie pozytywnego protokołu odbioru urządzeń przez UDT i protokołu 
końcowego odbioru robót. 

 
9.0       Podstawa płatności 

 
 

Według zapisów umownych 
 
 

10.0 Przepisy związane 
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 Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów. Dźwigi przeznaczone do transportu osób 
i towarów. Część 29: Interpretacje odnoszące się do norm od EN 81-20 do EN81-28 (w tym do EN 81-1:1998 i 
EN 81-2:1998) 

 Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów. Część 1: Dźwigi elektryczne 
 PN-ISO 6707-1:2008 Budynki i budowle. Terminologia. Część 1: Terminy ogólne 
 PN-ISO 4190-5:1995 Dźwigi. Urządzenia do sterowania, sygnalizacji i wyposaŜenia dodatkowe. 
 PN-EN 81-1:2002/A1 Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów. Część 1: Dźwigi 

elektryczne 
 PN-EN 81-71:2005+A1:2006 Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów.  

Szczególne zastosowania dźwigów osobowych i towarowych. Część 71: Dźwigów odporne na wandalizm 
 PN-EN 81-2:2002 Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów. Część 2: Dźwigi 

hydrauliczne 
 PN-EN 81-73:2006 Przepisy dotyczące budowy i instalowania dźwigów. Szczególnie zastosowania dźwigów 

osobowych i towarowych. Część 73: Funkcjonowanie dźwigów w przypadku poŜaru 
 PN-EN 81-70:2005 Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów. Szczególne 

zastosowania dźwigów dla osób, w tym osób niepełnosprawnych 
PN-EN 12159:2002 Dźwigi budowlane towarowo-osobowe
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SST.01.26  OKŁADZINY ŚCIENNE Z PŁYTEK 

 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru okładzin ściennych z 
płytek w ramach realizacji Budowa przedszkola samorządowego w Rydzynie. 

 
1.2. Zakres stosowania ST. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych ST. 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
okładzin ściennych z płytek ceramicznych i gresowych w budynku. 

 
1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z rysunkami, ST i poleceniami 
Inspektora. 

 
1.5.1. Wymogi formalne. 

Wykonanie okładzin ściennych z płytek winno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w 
realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania. 

 
1.5.2. Warunki organizacyjne. 

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z całością 
dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robót, wykonanym przez Inspektora Nadzoru robót. Wszelkie 
ewentualne niejasności w sprawach technicznych należy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań przed 
przystąpieniem do robót. 
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu 
akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych 
mogących mieć wpływ na nośność obiektów należy uzyskać dodatkową akceptację projektantów. 

 
 

2. MATERIAŁY 

2.1. Zastosowane materiały. 

Zastosowanym materiałem do wykonania posadzek są płytki o kolorystyce, wymiarach i innych cechach określonej   
Według projektu aranżacji 

 
Podłoże dla okładziny z płytek stanowi tynk cementowo-wapienny lub folia w płynie na tynku cementowo-wapiennym 
o odpowiedniej wytrzymałości. 
Płytki przeznaczone na posadzki powinny charakteryzować się niską nasiąkliwością, odpornością na uderzenia, płytki 
stosowane na zewnątrz budynków mrozoodpornością. Należy zastosować płytki 1 gatunku. 
Do mocowania płytek będą stosowane zaprawy klejowe, do wypełnienia spoin zostaną użyte gotowe masy do fugowania. 
Zaprawy klejowe i masy do fugowania charakteryzują się, mrozoodpornością, łatwością zastosowania, niepalnością. 
Płytki, kleje i masy do fugowania powinny posiadać odpowiednia atesty. 

 
 

3. SPRZĘT 

Układanie płytek wykonuje się przy użyciu pacy zębatej, zaprawę klejącą przygotowuje się przy użyciu mieszadła 
wolnoobrotowego. Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 
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4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

Płytki pakowane są w kartony lub zafoliowane pakiety, dostarczane na paletach. Należy składować je w pomieszczeniach 
zamkniętych, suchych, na równej i mocnej, poziomej posadzce. Do przewozu zaleca się stosowanie samochodów krytych 
plandeką, z otwieranymi burtami. 
Klejów przeznaczonych do wykonywania posadzek nie należy transportować i przechowywać w temperaturze poniżej 
5ºC. 

 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w 
jakich roboty będą wykonywane. 

 
5.2. Opis ogólny. 

5.2.1. Podkład pod posadzkę z płytek szkliwionych: 

Podkład powinien być wykonany z tynku cementowo-wapiennego.. 
 

5.2.2. Układanie płytek. 

Do układania posadzek można przystąpić po zakończeniu robót budowlanych stanu surowego i robót tynkarskich, oraz 
robót instalacyjnych wraz z próbami ciśnieniowymi instalacji. Temperatura przy układaniu posadzek powinna wynosić 
5-35ºC, przy układaniu posadzek chemoodpornych nie powinna być niższa niż 10ºC. 
Przed układaniem płytki nie powinny być moczone. Zaprawę klejową należy przygotować mieszając, zgodnie z recepturą 
producenta, suchą mieszankę z odmierzoną ilością wody. Otrzymana masa powinna być  jednolita,  bez grudek. Zaprawę 
klejową nanosi się na podłoże za pomocą pacy, przy układaniu posadzek na zewnątrz budynków (np. na balkonach i 
tarasach) zaleca się nałożenie zaprawy również na spodnią część płytki. Grubość nakładanej warstwy zaprawy nie 
powinna być większa niż 5-7 mm. Układanie płytek rozpoczyna się od ułożenia dolnej wypoziomowanej warstwy płytek. 
Grubość spoin powinna wynosić ok. 2-3 mm. Powinny one zostać po stwardnieniu i wyschnięciu zaprawy klejowej, 
oczyszczone i wypełnione odpowiednią masą do spoin o jednolitej barwie. Po zmatowieniu spoiny usuwa się nadmiar 
masy, a po wyschnięciu oczyszcza całą powierzchnię. 

 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

Kontrola jakości robót przy wykonywaniu okładzin z płytek ściennych szkliwionych polega na sprawdzeniu wszystkich 
faz prac, konieczny jest stały i bezpośredni nadzór nad robotami personelu technicznego budowy i Inspektora. 

 
Kontrola jakości powinna obejmować: 

– sprawdzenie materiałów pod względem ich zgodności z aktualnymi normami, dokumentacją techniczną i 
niniejszą ST, 

– sprawdzenie wykonania podkładu, 
– sprawdzenie poprawności wykonania okładzin z płytek ściennych szkliwionych. 

 
Podczas odbioru jakościowego płytek przeznaczonych do wykonania okładzin ściennych należy sprawdzić: 

– zaświadczenie o jakości wystawione przez producenta, 
– gatunek dostarczonych płytek (płytki w I gatunku), 
– jednolitość barwy, 
– stan powierzchni (brak pęknięć i odprysków), 
– prawidłowość zachowania kształtu (nie może występować zwichrowanie, łukowatość, rombowatość 

płytek), 
– prawidłowość zachowania wymiarów. 

 
 

Płytki powinny posiadać oznaczenia na powierzchni montażowej: symbol producenta i numer normy. Na opakowaniu 
powinny być umieszczone dane producenta, oznaczenie rodzaju płytek, wymiarów, barwy i gatunku. 

 
Zaprawa klejowa przewidziana do wykonania posadzki, w postaci suchej mieszanki, gotowej do zastosowania po 
wymieszaniu z wodą powinna charakteryzować się: 

– przyczepnością ok. 1,1 MPa, 
 

– czasem otwartego klejenia ok. 20 min., 
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– czasem stygnięcia płytek na podłogach do 3 dni. 
 

Zaprawa do spoinowania powinna odznaczać się: 
– czasem utwardzania do ok. 24 h. 

 
Zaprawy klejowe i zaprawy do spoinowania powinny posiadać świadectwa dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie i zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta, oraz atest PZH. 

 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

Okładziny oblicza się w m2
 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

 
Odbiór okładzin z płytek ściennych szkliwionych powinien obejmować: 

– ocenę wyglądu zewnętrznego, 
– sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni – okładzina powinna stanowić równą, gładką 

powierzchnię, 
– dopuszczalne nierówności mogą wynosić max. 3 mm na długości 2 m łaty,, 
– spoiny powinny przebiegać prostoliniowo, 
– sprawdzenie połączenia płytek z podkładem, 
– ocenę prawidłowości osadzenia elementów dodatkowych w okładzinie. 

 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zgodnie z warunkami kontraktu 
 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

-Dz. U. nr 109/2004 „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.” 
 

-Polskie normy: 

 PN-EN 87: 1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. 
Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie. 

 PN-EN 99: 1993 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie nasiąkliwości wodnej. 
 PN-EN 100: 1993 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wytrzymałości na zginanie. 
 PN-EN 101: 1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie twardości wg skali Mohsa. 
 PN-EN 102: 1993 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. 

Oznaczanie odporności na wgłębne ścieranie. Płytki nieszkliwione. 
 PN-EN 103: 1994 Płytki i płyty ceramiczne. 

Oznaczanie cieplnej rozszerzalności liniowej. 
 PN-EN 106: 1993 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie odporności chemicznej. 

Płytki nieszkliwione. 
 PN-EN 163: 1994 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 
 PN-B-12032 Płytki i kształtowniki podłogowe kamionkowe. 
 PN-B-12035 Kamionkowe wyroby kwasoodporne. Płytki. 
 PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
 PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
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SST.01.27. PARAPETY WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru montażu 
parapetów wewnętrznych i zewnętrznych dla realizacji Budowa przedszkola samorządowego w Rydzynie. 

 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych ST. 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
montażu parapetów wewnętrznych i zewnętrznych w budynku przedszkolnym 

 
1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z rysunkami, ST i poleceniami 
Inspektora. 

 
1.5.1. Wymogi formalne. 

Wykonanie montażu parapetów zgodnie z wymaganiami norm. 
 

1.5.2. Warunki organizacyjne. 

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z całością 
dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach technicznych należy wyjaśnić z autorami 
poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do robót. 
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu 
akceptacji Inspektora., a w przypadku zmian rozwiązań projektowych należy uzyskać dodatkową akceptację 
projektantów. 

 
 

2. MATERIAŁY 

2.1. Zastosowane materiały. 

Zastosowanym materiałem do Według projektu aranżacji 
 

3. SPRZĘT 

Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 
 
 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

Do transportu zaleca się stosowanie samochodów krytych plandeką. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Opis ogólny. 

Parapety dostarczane są w długościach dobranych indywidualnie do każdego okna. 
 

5.2. Montaż. 

Parapety będą montowane na kotewki w mokrej zaprawie, klej, lub na wspornikach swobodnie wystawionych Odstęp 
nad grzejnikiem powinien wynosić 8 cm. 
K każdym przepadku muszą „podchodzić” pod okna. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI 

Przed rozpoczęciem montażu parapetów należy sprawdzić pod względem zachowania pionu i poziomu miejsc montażu. 
Dostarczane parapety należy sprawdzić czy nie są uszkodzone, czy folia jest prawidłowo naklejona, tzn. czy nie ma 
pęcherzy powietrznych, czy są kompletne, i czy kolor dostarczonych parapetów jest zgodny z zamówieniem. Do każdej 
partii dostarczonych elementów powinno być dołączone przez producenta zaświadczenie o jakości, stwierdzające, że 
odpowiadają one wymaganiom technicznym, podanym w świadectwie dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest 1 mb długości parapetu. 
 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Podczas odbioru należy sprawdzić: 
– atestację dostarczonych elementów, 
– podstawowe wymiary geometryczne, 
– prawidłowość osadzenia. 

 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zaaprobowany 1 m długości wg obmiaru płatny jest na podstawie ceny jednostkowej, która uwzględnia odpowiednio: 
– zakup materiałów, 
– dowóz na plac budowy, 
– wykucie gniazd lub bruzd, 
– osadzenie i zamontowanie elementów, 
– zabetonowanie lub zamurowanie gniazd, 
– naprawę uszkodzeń, 
– sprzątnięcie miejsca wykonywania prac. 

 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

– Dz. U. nr 109/2004 „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.” 
– Aprobaty techniczne materiałów. 
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SST.01.28.  OKŁADZINA ELEWACYJNA KLINKIEROWA 

 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
elewacyjnych przy zastosowaniu systemu klinkierowego dla realizacji Budowa przedszkola samorządowego w 
Rydzynie. 

 
1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3. Określenia podstawowe 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
okładziny elewacyjnej z płytki klinkierowej. 

 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi formami, oraz określeniami 
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz za zgodność z rysunkami, ST i poleceniami 
Inspektora. 

 
1.5.1. Wymogi formalne 

Elementy systemu powinny być osadzone zgodnie z dostarczoną dokumentacją techniczną, lub instrukcją wbudowania, 
akceptowaną przez Inspektora. 

 
1.5.2. Warunki organizacyjne 

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy, oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z całością 
dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robót, wykonanym przez Inspektora. 
Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach technicznych należy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań 
przed przystąpieniem do robót. 
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu 
akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych 
mogących mieć wpływ na nośność obiektów należy uzyskać dodatkową akceptację projektantów. 

 
2. MATERIAŁY 

- płytka klinkierowa: 
to płytki spiekane powierzchniowo (nasiąkliwość do ok. 7%) o potwierdzonej odporności na mróz. Poza tym 
muszą spełniać specjalne warunki w zakresie gęstości objętościowej skorupy oraz posiadaæ przynajmniej 28 klasę 
wytrzymałości na ściskanie. Powierzchnia nie musi byæ gładka 

 
- gotowa zaprawa do przyklejania płytek klinkierowych i jego spoinowania, 

 
- materiały do czyszczenia i konserwacji elewacji klinkierowej. 

 
 

3. SPRZĘT 

Roboty można wykonywać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 
 
 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

Materiały mogą zostać dostarczone dowolnym transportem, w taki sposób, aby podczas transportu zapewniona była 
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ochrona przed warunkami atmosferycznymi, stateczności elementów i wykluczona ewentualność ich uszkodzenia. 
Warunki przechowywania elementów systemu, powinny zapewniać stałą gotowość ich użycia. 
Materiały powinny być przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamkniętych, o wilgotności 70% lub w magazynach 
półotwartych z osłonami przeciwdeszczowymi (zabezpieczenia przed korozją i wpływami atmosferycznymi). Należy 
również odizolować je od materiałów budowlanych o szkodliwym oddziaływaniu na metale np.: wapna, zapraw 
budowlanych, kwasów. 
Nie wolno dopuścić do zalania wodą cegły klinkierowej. 

 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w 
jakich roboty będą wykonywane. 

 

3.2.1. Montaż parapetów zewnętrznych 

Parapety zewnętrzne z blachy  o gr. 0,60 mm należy obsadzić ze spadkiem na zewnątrz okna. Krawędzie parapetu 
muszą być zakończone zakończeniami PCV montowane na klej montażowy metal – PCV. Nie dopuszczalne jest 
mocowanie zakończeń parapetów na silikon. Występowanie krawędzi ostrych jest niedopuszczalne. 

3.2.1. Montaż parapetów zewnętrznych 
 
Przed montażem nowych parapetów wewnętrznych należy dokładnie oczyścić i wrównać podłoże. Parapet 
wewnętrzny powinien mieć możliwość termicznych przemieszczeń, dlatego przy końcach parapetu należy zostawić 
po około 5 mm luzu przerwy dylatacyjnej. Osadzany jest poziomo na pasie podokiennym (murze) od wewnętrznej 
strony okna. Powierzchnia muru powinna być równa, gładka i sucha. Parapet wewnętrzny przyklejamy na całej 
powierzchni muru za pomocą kleju montażowego. Klej nakładamy grzebieniem dołączonym do opakowania. Parapet 
powinien być wsunięty pod ościeżnicę okna na głębokość minimum 15-20 mm i ściśle do niego przylegać. Styk 
parapetu i ościeżnicy uszczelniamy masą uszczelniającą(silikon). Parapet nie powinien wystawać poza mur więcej 
niż 100 mm. Po zamontowaniu parapetu i wykonaniu mokrych robót budowlanych niezwłocznie usuwamy z niego 
folię zabezpieczającą. Montaż parapetów wewnętrznych może zostać wykonany wyłącznie przez firmę montażową 
dysponującą specjalistycznym wyposażeniem i siłą roboczą posiadającą odpowiednie kwalifikację, np. przez 
montażystów stolarki okiennej 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI 

Kontrola jakości wykonania obejmuje odbiory materiałów, oraz odbiór końcowy po wykonaniu robót. 
 

Odbiór materiałów powinien obejmować ocenę jakości elementów przeznaczonych do wmontowania, polegająca na 
sprawdzeniu: 

- zaświadczeń jakości i świadectw wystawianych przez producentów cegły, zaprawy oraz systemów kotwiących 
- podstawowych wymiarów, 
- wyglądu (brak wykwitów), 
- poziomy i piony 

 
 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest 1 m2 wykonanej elewacji.. 
Zarówno Inspektora jak i wykonawca mogą, w razie wątpliwości, żądać końcowego sprawdzenia dostarczonego 
materiału. śądanie wykonawcy musi zostać przedstawione na piśmie. 

 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Przy odbiorze powinny zostać sprawdzone: 
- zgodność wbudowanego elementu z projektem; 
- odchylenie od pionu i poziomu: 

max 2mm na 2 m i max 3 mm na długości 3 m; 
- zwichrowana z płaszczyzny pionowej max 2 mm na 2 m. 
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- prawidłowość kotwienia w konstrukcji budowlanej – poprzez ocenę sposobu i rozmieszczenia miejsc 
zamocowania; 

- dokładność wykonania spoin. 
 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Według warunków kontraktu. 
 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

- Dz. U. NR 109/2004 Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; 
- Polskie normy: 

 PN-B-14501 „Zaprawy betonowe zwykłe.” 
 PN EN 771-1 "Wymagania dotyczące elementów murowych Część I: Elementy murowe ceramiczne" 
 PN EN 10079 Stal, Wyroby, Terminologia 
 PN-B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
 PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
 PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.
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SST.01.29.  OKŁADZINA ELEWACYJNA Z TYNKU 
MINERALNEGO 

 
11. WSTĘP 

11.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
elewacyjnych przy zastosowaniu systemu klinkierowego dla realizacji Budowa przedszkola samorządowego w 
Rydzynie. 

 
11.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

11.3. Określenia podstawowe 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
okładziny elewacyjnej z tynku mineralnego. 

 
11.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi formami, oraz określeniami 
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 

 
11.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz za zgodność z rysunkami, ST i poleceniami 
Inspektora. 

 
11.5.1. Wymogi formalne 

Elementy systemu powinny być osadzone zgodnie z dostarczoną dokumentacją techniczną, lub instrukcją wbudowania, 
akceptowaną przez Inspektora. 

 
11.5.2. Warunki organizacyjne 

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy, oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z całością 
dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robót, wykonanym przez Inspektora. 
Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach technicznych należy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań 
przed przystąpieniem do robót. 
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu 
akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych 
mogących mieć wpływ na nośność obiektów należy uzyskać dodatkową akceptację projektantów. 

 
12. MATERIAŁY 
- gotowa zaprawa klejowa 
- grunty 
- tynk mineralny 
- narożniki 
- materiały do czyszczenia i konserwacji elewacji. 
- Siatka z włókna szklanego 

 

 
13. SPRZĘT 

Roboty można wykonywać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 
 
 

14. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

Materiały mogą zostać dostarczone dowolnym transportem, w taki sposób, aby podczas transportu zapewniona była 
ochrona przed warunkami atmosferycznymi, stateczności elementów i wykluczona ewentualność ich uszkodzenia. 
Warunki przechowywania elementów systemu, powinny zapewniać stałą gotowość ich użycia. 
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Materiały powinny być przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamkniętych, o wilgotności 70% lub w magazynach 
półotwartych z osłonami przeciwdeszczowymi (zabezpieczenia przed korozją i wpływami atmosferycznymi). Należy 
również odizolować je od materiałów budowlanych o szkodliwym oddziaływaniu na metale np.: wapna, zapraw 
budowlanych, kwasów. 
Nie wolno dopuścić do zalania wodą cegły klinkierowej. 

 
 

15. WYKONANIE ROBÓT 
 

15.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w 
jakich roboty będą wykonywane. 

 
MONTAż NAROżNIKÓW METALOWYCH 
Narożniki metalowe naleć zamontować przed zatopieniem siatki z włókien szklanych 
Do mocowania narożników naleć użyć kleju do wykonania warstw wzmacniających z siatki z włókien 
szklanych. 
Narożniki naleć wkleić na wszystkich załamaniach powierzchni t.j. 
- Ościeża okienne i drzwiowe 
- Gzymsy 
- Opaski okienne 
- Na narożach zewnętrznych ścian 
WYKONANIE WARSTWY WZMACNIAJACEJ Z SIATKI Z WŁÓKIEN 
SZKLANYCH 
Prace związane z wykonaniem warstwy zbrojonej powinny być wykonywane przy stabilnej wilgotności 
powietrza , w temperaturze otoczenia od +5º C do +25º C , na powierzchniach nie narażonych na bezpośrednią 
operacje słońca i wiatru. Podczas wykonywania tej operacji nie mogą wystąpić opady atmosferyczne . 
Świeżo wykonaną warstwę naleć przed okresem stwardnienia chronić przed 
opadami atmosferycznymi. Wykonanie warstwy zbrojącej należy rozpocząć po okresie gwarantującym 
właściwe związanie termoizolacji z podłożem ( nie wcześniej niż po 3 dniach od chwili przyklejenia płyt 
styropianowych ).  Warstwę zbrojoną wykonać za pomocą zaprawy klejowej producenta wybranego systemu 
ocieplenia. 
Przygotowaną zaprawę klejącą należy nanosić na powierzchnie zamocowanych płyt ciągłą warstwa o grubości 4 
- 5 mm pasami pionowymi lub poziomymi na szerokość siatki zbrojącej. Po nałożeniu zaprawy klejącej naleć 
niezwłocznie wtopić w nią siatkę szklaną wykorzystując do tego celu gładką pacę stalową. Następnie na 
wyschniętą powierzchnię przyklejonej siatki nanieść drugą cienką warstwę zaprawy klejącej celem całkowitego 
wyrównania i wygładzenia powierzchni o grubości 3 – 4 mm Grubość warstwy zbrojonej jednej siatki z włókien 
szklanych powinna wynosić od 7 do 9 mm. Sąsiednie pasy siatki musza być układane na zakład nie mniejszy 
niż 10 cm w pionie i w poziomie. 
Niedopuszczalne jest przyklejanie siatki zbrojącej bez uprzedniego pokrycia płyt zaprawą klejącą . Szerokość 
siatki zbrojącej powinna być tak dobrana , żeby możliwe było oklejenie ościeży okiennych i drzwiowych na 
całej ich głębokości. Naroża otworów okiennych i drzwiowych powinny być wzmocnione przyklejonymi 
bezpośrednio na warstwie termoizolacji siatkami o szerokości ościeży i zachodzącymi na elewacje min. 20 cm. 
PRZYGOTOWANIE I NAKŁADANIE PREPARATÓW GRUNTUJACYCH 
Preparaty gruntujące i podkłady tynkarskie znajdujące się w pojemniku po ich 
dokładnym wymieszaniu są gotowe do użycia. Preparat gruntujący można nakładać pędzlem lub przez natrysk. 
Należy zastosować preparat gruntujący wybranego systemu ocieplenia. 
WYKONANIE CIENKOWARSTWOWEJ WYPRAWY TYNKARSKIEJ 
Elewacyjne wyprawy tynkarskie można nakładać nie wcześniej niż po dwóch 
dniach od wykonania warstwy zbrojonej siatka z włókna szklanego. 
Jako wyprawę na ściany naleć zastosować systemowy tynk mineralny o delikatnej strukturze ( 1,5 -2,5 mm ) 
barwiony w masie. Przygotowany materiał należy nanosić cienką równomierna warstwą na całej powierzchni , 
używając do tego celu długiej pacy ze stali nierdzewnej. Następnie usunąć nadmiar tynku do warstwy o 
grubości ziarna , krótką pacą ze stali nierdzewnej. Materiał można ponownie wykorzystać po jego wymieszaniu. 
Następnie w zależności od posiadanego wyglądu tynku zacierać lub modelować pacą stalową lub z tworzywa 
sztucznego. Czas obróbki tynku wynosi 2 do 4 godzin ( zależnie od warunków atmosferycznych ) . Zacieranie 
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naleć wykonać przy niewielkim nacisku pacy , równomiernie na całej powierzchni elewacji. Twardniejącego 
materiału nie naleć rozrabiać wodą . Dla uzyskania optymalnych walorów estetycznych zaleca się wykonanie 
elewacji stanowiącej odrębną całość w jednym etapie wykonawczym, materiałem zamówionym jednorazowo. 
Przygotowane masy i zaprawy tynkarskie naleć nakładać na zagruntowanym podłożu dopiero po całkowitym 
wyschnięciu preparatu gruntującego. Proces związania tynku powinien przebiegać przy bezdeszczowej 
pogodzie w temperaturze otoczenia od +5 ºC do +25 ºC przy stabilnej wilgotności powietrza. Prace tynkarskie 
należy wykonywać na powierzchniach nie narażonych na bezpośrednią operacje słoneczną i wiatr. Takie 
warunki powodują zbyt szybkie wysychanie tynku , co znacznie utrudnia , a czasem uniemożliwia wykonanie 
prawidłowej struktury tynku. Po nałożeniu na podłoże, świeży tynk należy chronić , aż do momentu wstępnego 
stwardnienia przed opadami atmosferycznymi. 
 
 

16. KONTROLA JAKOŚCI 

Kontrola jakości wykonania elewacji obejmuje odbiory materiałów, oraz odbiór końcowy po wykonaniu robót. 
 

Odbiór materiałów powinien obejmować ocenę jakości elementów przeznaczonych do wmontowania, polegająca na 
sprawdzeniu: 

- zaświadczeń jakości i świadectw wystawianych przez producentów cegły, zaprawy oraz systemów kotwiących 
- podstawowych wymiarów, 
- wyglądu (brak wykwitów), 
- poziomy i piony 

 
 
 

17. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest 1 m2 wykonanej elewacji.. 
Zarówno Inspektora jak i wykonawca mogą, w razie wątpliwości, żądać końcowego sprawdzenia dostarczonego 
materiału. śądanie wykonawcy musi zostać przedstawione na piśmie. 

 
 

18. ODBIÓR ROBÓT 

Przy odbiorze powinny zostać sprawdzone: 
- zgodność wbudowanego elementu z projektem; 
- odchylenie od pionu i poziomu: 

max 2mm na 2 m i max 3 mm na długości 3 m; 
- zwichrowana z płaszczyzny pionowej max 2 mm na 2 m. 
- prawidłowość kotwienia w konstrukcji budowlanej – poprzez ocenę sposobu i rozmieszczenia miejsc 

zamocowania; 
- dokładność wykonania spoin. 

19. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Według warunków kontraktu. 
 

20. PRZEPISY ZWIĄZANE 

- Dz. U. NR 109/2004 Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; 
- Polskie normy: 

  • Instrukcja nr 156 Wytyczne wykonania robót budowlano-montażowych w okresie zimowym przy temperaturze -15°C 
  • Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Roboty ogólnobudowlane (aktualnie       
obowiązujące) 
  • Przepisy bhp przy robotach dotyczących wykonywania prac elewacyjnych 
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SST.01.30.  POKRYCIE Z PAPY 

 
 

1. Wstęp 
 

1.1 Przedmiot SST 
 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót pokryciowych 
dachów skośnych dachówką ceramiczną w zakresie realizacji Budowa przedszkola samorządowego w Rydzynie. 

 
1.2 Zakres stosowania SST 

 
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 

 
1.3. Zakres robót objętych SST 

 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające wykonanie poniŜszych czynności: 

 
 Wykonanie  ołacenia i odeskowania 
 Wykonanie pokrycia dachówką 

 
1.4. Określenia podstawowe 

 
Określenia w SST są zgodne z obowiązującymi normami 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót oraz zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami 
Inspektora nadzoru wyznaczonego przez Inwestora. Ogólne wymagania podano w specyfikacji ogólnej. 

 
2. Materiały 

 
- papa termozgrzewalna wierzchniego krycia na bazie polimerów SBS grubości 5,2 mm, -lepik asfaltowo-polimerowy 
stosowany na zimno, -roztwór asfaltowy do gruntowania, - kit trwale plastyczny. Właściwości techniczne papy 
termozgrzewalnej modyfikowanej wierzchniego krycia Grubość arkusza w warstwie z posypką gruboziarnistą - 5,2mm ± 
0,2mm Warstwa powłokowa – asfalt modyfikowany elatromerami SBS Osnowa – włóknina poliestrowa o gramaturze 
min. 250 g/m2 Wykończenie warstwy górnej – gruboziarnista posypka mineralna Wykończenie warstwy dolnej – folia z 
tworzywa sztucznego Wodoszczelność – wodoszczelna przy ciśnieniu 10 kPa Odporność na spływanie w podwyŜszonej 
temperaturze - ≥ 100°C Giętkość w niskiej temperaturze - ≤ -20°C Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu, 
maksymalna siła rozciągająca: - kierunek wzdłuŜ – 900 N/50mm - kierunek w poprzek – 800 N/50mm Właściwości 
mechaniczne przy rozciąganiu, wydłuŜenie przy maksymalnej sile rozciągającej: - kierunek wzdłuŜ – 45% - kierunek w 
poprzek – 55% Klasyfikacja ogniowa – KLASA E Szerokość zakładki - 8 cm 

 
3. Sprzęt  i narzędzia 

 
Roboty moŜna wykonywać ręcznie lub uŜywając sprzętu podstawowego. 

 
4. Transport 

 
Zaleca się uŜyć do transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. W czasie transportu naleŜy 
zabezpieczyć materiały przed zniszczeniem oraz zamoczeniem. 

 
5. Wykonanie robót 

5.1. Wymagania ogólne 

Podkład: 
pokrycia stanowiące podłorze powinno być równe, wyczyszczone i odkurzone. Wszystkie pęcherze i 
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odspojenia nalerzy przeciąć i podkleić. Tam gdzie wystąpi wilgoć nalerzy podsuszyć palnikiem.. 
 

Układanie papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia i: 
Roboty pokrywcze papą powinny być wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie niŜszej niŜ +5°C. Robót 
pokrywczych nie naleŜy wykonywać w warunkach szkodliwego oddziaływania czynników atmosferycznych, takich jak 
temperatura poniŜej +5°C lub +10°C, rosa, opady deszczu lub śniegu, oblodzenie oraz wiatr utrudniający krycie. 
Do wykonywania pokryć papowych moŜna przystąpić:  
- po sprawdzeniu zgodności wykonania podłoŜa zgodnie z dokumentacją techniczną oraz wymaganiami szczegółowymi 
dla danego rodzaju podłoŜa po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru, 
 - po zakończeniu robót budowlanych towarzyszących wykonywanych na powierzchni połaci (osadzenie systemowych 
odpływów, przesmarowanie nakryw kominów, malowanie tynków kominów), Papę termozgrzewalną wierzchniego 
krycia gr. 5,2mm zgrzewać na całej powierzchni do podłoŜa. Zakłady boczne o szerokości pasa bez posypki mineralnej 
zgrzać tak, aby w spoinie wystąpił wypływ bitumu o szer. 0,5 – 1,0cm. Zakłady czołowe zgrzewać na szerokości 15cm, 
po uprzednim przetopieniu powierzchni i wciśnięciu posypki w bitum. Na ścianach i innych powierzchniach pionowych 
wykonywane obróbki z papy termozgrzewalnej powinna być wyprowadzona minimum 50 mm ponad warstwę poprzednią 
i ostatnia warstwa winna być zamocowana listwą dociskową z blachy ocynkowanej na kołki do danego elementu, listwę 
naleŜy wpuścić w tynk i uszczelnić masą bitumiczną od góry. 

 
  

6. Kontrola jakości robót 
 

6.1. Przed przystąpieniem do robót pokrycia dachowego 
 NaleŜy sprawdzić czy wszystkie materiały posiadają świadectwa dopuszczeniowe a ich jakość potwierdzona 

jest przez producenta. 
 NaleŜy sprawdzić czy dobrane materiały zgodne są z projektem i SST. 

 
 

W przypadku wątpliwości co do jakości wybranych materiałów naleŜy zlecić badanie zgodnie z postanowieniami 
normy państwowej. Wątpliwości naleŜy wpisać do dziennika budowy. 

 
6.2. Kontrola robót 

 
Kontrola wykonania pokrycia polega na sprawdzeniu zgodności jego wykonania z powołanymi normami 
przedmiotowymi i wymaganiami SST. Kontrola ta przeprowadzona jest prze inspektora nadzoru. 
6.3. Kontrola w czasie odbioru robót 

 
 

7. Obmiar robót 
 

Jednostką obmiarową robót pokryciowych jest m2. 
 

8. Odbiór robót 
 

8.1. Odbiór częściowy 
 

Odbiorów częściowych dokonuje się dla robót zanikowych. Odbiór częściowy musi obejmować całość prac dla 
powierzchni wydzielonej dylatacjami konstrukcyjnymi. 

 
 

8.2. Odbiór ostateczny – końcowy 
 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę wykonania robót w zakresie ilości, jakości i zgodności z dokumentacją 
projektową. 
Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez inwestora na podstawie dokumentów z kontroli 
częściowych, wyników badań i pomiarów i oceny wizualnej. 
Zasady i termin powoływania komisji określa umowa. 
Wykonawca zobowiązany jest przedłoŜyć: 

 
 Szczegółowe specyfikacje techniczne 
 Dziennik budowy 
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 Aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności 
 Protokoły odbioru podłoŜy 
 Protokoły odbioru częściowego 
 Instrukcje producentów materiałów 

 
W toku pracy komisja powinna zapoznać się z dokumentami, dokonać oceny wizualnej , dokonać kontroli 
zgodnie z pkt 6. i porównać z wymaganiami określonymi powyŜej. 
Z odbioru końcowego sporządza się protokół, który będzie podstawą do dokonania rozliczenia końcowego 
pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. 

 
9. Podstawa płatności 

 
Zgodnie z warunkami kontraktu 

 
10. Przepisy związane 

 
  PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania 
  PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym  
  PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podkładowa na włókninie przeszywanej  
  PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 
 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – część C: zabezpieczenie i izolacje,    
zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane prze ITB – Warszawa 2004 r 
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SST.02.01.  ROBOTY ZIEMNE - MAKRONIWELACJA 

 
1.0. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
ziemnych - makroniwelacji w ramach realizacji Budowa przedszkola samorządowego w Rydzynie. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument inwestorski niezbędny przy realizacji i odbiorze 
robót wymienionych w pkt 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie i odbiór 
robót zgodnie z pkt 1.1. 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) związana jest z wykonaniem robót ziemnych - makroniwelacji: 

 usunięcie warstwy ziemi urodzajnej, 
 pomiary geodezyjne – powierzchniowe, 
 wykopy gruntu wraz z przemieszczeniem i wbudowaniem w nasypy, 
 wykopy z załadunkiem gruntu na samochody samowyładowcze i wywozem, 
 nasypy wykonane z dowiezionego gruntu 
 plantowanie powierzchni terenu, 
 rozścielenie ziemi urodzajnej na tereny zielone i obsiew mieszanka traw z nawożeniem NPK. 

 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są zgodne z odpowiednimi 
normami i określeniami podanymi w ST-1.0. „Wymagania ogólne”. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, obowiązującymi 
normami, Specyfikacją Techniczną (ST), poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z art. 
22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane. 

 
2.0 MATERIAŁY 

Brak materiałów 
 

3.0 SPRZĘT 

Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w . „Wymagania ogólne”. 
Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem  wynikającym  z technologii 
prowadzenia robót: 

 koparki gąsienicowe 0,4 i 0,6 m3, 
 spycharki gąsienicowe 100 – 150 kM, 
 zagęszczarki 

 
4.0 TRANSPORT 

Warunki ogólne stosowania transportu podano w ST-.00.00. „Wymagania ogólne”. 
- do przewozu płyt - dowolne środki transportu o odpowiednim tonażu i gabarytach. 
- do przewozu ziemi urodzajnej, urobku oraz piasku - samochody samowyładowcze, 
- do transportu wody - cysterny, 

5.0 WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Wymagania ogólne 
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST-00.00 ”Wymagania ogólne”. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót. 

 
 

5.2 Wykonanie robót ziemnych - makroniwelacji 
Roboty ziemne – makroniwelację realizować zgodnie poniższą kolejnością: 
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 pomiar geodezyjny powierzchniowy. 
 zdjęcie humusu przy użyciu sprzętu mechanicznego –i zhałdowanie w rejonie, gdzie nie przewiduje 

się realizacji prac ziemnych 
 część humusu, ze względu na znaczną odległość przewiduje się załadować na samochody wywrotki i 

przetransportować w miejsce składowania. 
 kolejnym etapem robót jest wykop przy użyciu spycharek i zgarniarek z przemieszczeniem i 

wbudowaniem urobku w nasypy (część urobku). 
 część wykopu można wykonywać koparkami przed lub podsiębiernymi z załadunkiem na 

samochody wywrotki i transportem w miejsce wbudowania. 
 odchylenia rzędnych terenu po wykopie od rzędnych projektowanych nie powinno być większe  niż 

±1 cm, 
 powierzchnie skarp wykopów i nasypów nie powinny mieć wklęśnięć większych niż 10 cm, a 

pochylenie nie powinno odbiegać od projektowanego o więcej niż 10% 
 nasypy wykonywać z wykorzystaniem gruntu miejscowego (wydobytego z wykopów), 
 grubość warstw zagęszczanego gruntu w nasypie oraz liczbę przejazdów maszyny zagęszczającej 

należy określać doświadczalnie dla każdego rodzaju gruntu i typu maszyny, 
 wskaźnik zagęszczenia gruntów w nasypach określany wg normy BN-77/8931-12 powinien  

wynosić: 
- dla gruntów piaszczystych min. 1,00, 
- dla gruntów spoistych min. 0,95. 

 Zagęszczenie należy kontrolować nie rzadziej niż 1 raz w 3 punktach na 1000 m2 każdej warstwy, 
 wilgotność gruntu w czasie jego zagęszczania powinna być zbliżona do optymalnej. Gdy wilgotność 

gruntu przeznaczonego do zagęszczania jest mniejsza o więcej niż 20% w stosunku do wilgotności 
optymalnej, zagęszczaną warstwę zaleca się polewać wodą. Natomiast gdy jest mniejsza o 25% od 
wilgotności optymalnej, grunt należy przesuszyć w sposób naturalny lub przez dodanie wapna 
palonego. Wilgotność optymalną gruntu i jego gęstość, należy określać laboratoryjnie wg PN-88/B- 
04481 „Grunty budowlane. Badania próbek gruntu”, 

 na terenach przewidywanych pod zieleń wykonać wyrównanie powierzchni spycharkami oraz 
rozścielenie ziemi urodzajnej, 

 nadmiar humusu załadować na środki transportu kołowego i usunąć poza teren robót względnie 
wbudować w otaczające tereny zielone. 

 powierzchnie wykopów i nasypów po zakończeniu przemieszczania gruntów splantować 
mechanicznie sprawdzając rzędne zgodnie z projektem, 

 na terenach przewidywanych pod zieleń wysiać nawozy NPK i obsiać mieszanką traw. 
 

6.0. KONTROLA JAKOŚCI 

Ogólne  zasady  kontroli  jakości,  materiałów  i  robót  podano  w  ST-.00.00.  „Wymagania  ogólne”  oraz 
„Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót ziemnych” i normy PN-68/PN-06050 i PM-98/S- 
02205. 

 
 

6.1. Kontrola jakości materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej i 
Specyfikacji Technicznej oraz muszą posiadać świadectwa jakości wydane przez producentów i uzyskać 
akceptację  Inżyniera 

 
6.2. Kontrola jakości robót 

Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera. 
Kontroli jakości podlega wykonanie: 

 wykopów w zakresie zgodności sytuacyjnej i wysokościowej 
z Dokumentacją Projektową i ST oraz wskaźników zagęszczenia podłoża gruntowego, 

 nasypów w zakresie zgodności sytuacyjno-wysokościowej 
z Dokumentacją Projektową i ST oraz wskaźników zagęszczenia wbudowanego gruntu, 

Kontrola związana z wykonaniem robót ziemnych - makroniwelacji powinna być przeprowadzona w czasie 
wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami norm PN-68/B-06050, PN-98/S-022205 i PN-88/B-04481. 
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Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za prawidłowe, jeżeli  wszystkie  wymagania    danej  fazy 
robót zostały spełnione. Jeżeli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione należy daną fazę robót uznać 
za nie zgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 
Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania zgodności z dokumentacja projektową: 

- sprawdzenie zgodności warunków geotechnicznych podanymi w projekcie 
i ustalenia ewentualnych zmian, 

- sprawdzenie czy zostało wykonane zagęszczenie naturalnego podłoża gruntowego z 
wymaganiami podanymi w punkcie 5.2 

- sprawdzenie zgodności wykopów, 
- sprawdzenie zgodności nasypów, 
- sprawdzenie wskaźników zagęszczenia gruntu wbudowywanego w nasypy zgodnie z 

wymaganiami podanymi w punkcie 5.2, 
- sprawdzenie parametrów wbudowywanego gruntu przez laboratorium wykonawcy i 

zatwierdzenie przez Inżyniera, 
- minimalny zakres badań: badanie uziarnienia, wskaźnika różnoziarnistości, wskaźnika 

piaskowego i wodoprzepuszczalności. 
 

7.0. OBMIAR ROBÓT 
 

Roboty ziemne w m3
 

 
8.0. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-.00.00. ”Wymagania ogólne”, ”Warunkach technicznych 
wykonania i odbioru robót ziemnych” oraz normie PN-68/B-06050 

 
8.1. Odbiór częściowy 

Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
 Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie 

wykonywania robót 
 Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 
 Dziennik Budowy 

 
8.2. Odbiór techniczny końcowy 

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
 dokumenty jak przy odbiorze częściowym 
 protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych 
 protokoły wykonanych badań wskaźników zagęszczenia 
 świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów 
 inwentaryzacja geodezyjna na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawnioną jednostkę 

geodezyjną 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

 zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku 
Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej 

 protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczących usunięcia usterek 
 aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia. 

 
9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
Zgodnie z warunkami kontraktu 

 
10.0 PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1226 – Prawo budowlane 
 Dz. U. Z 1999 r. Nr 43, poz. 430 – W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

drogi publiczne i ich usytuowanie. 
 

 Dz. U. z 1997 r. Nr 129, poz. 844 – Ogólne przepisy bezpieczeństwa 
i higieny pracy 
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 Dz. U. z 1972 r. Nr 13. poz. 93 – sprawa bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót 
budowlano-montażowych i rozbiórkowych 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót ziemnych w obiektach budownictwa 
hydrotechnicznego (Zarządzenie nr 127 MR z dnia 16.10.1978r. GWMtg.210-9/78) 

 PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. 
Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze. 

 PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określanie, symbole, podział i 
opisy gruntów. 

 PN-98/S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. 
Wymagania i badania. 

 PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
 BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
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SST.02.02.  DROGI, PLACE, PARKINGI I CHODNIKI 

 
1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem dróg, placów, parkingów i chodników w ramach realizacji Budowa 
przedszkola samorządowego w Rydzynie. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument inwestorski niezbędny przy realizacji i odbiorze 
robót wymienionych w pkt 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie i odbiór 
robót zgodnie z pkt 1.1. 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) związana jest z wykonaniem nw. robót: 

 
1.3.1. Wykonanie dróg, parkingów i chodników 

 roboty pomiarowe – powierzchniowe i liniowe, 
 roboty ziemne – wykonanie koryta, plantowanie powierzchni, 
 ustawienie krawężników drogowych 15 x 30 cm na fundamencie betonowym z oporem, 
 ustawienie obrzeży trawnikowych 8 x 30 cm na podsypce piaskowej, 
 wykonanie podbudowy pod drogi i parkingi 
 wykonanie podbudowy pod chodniki 
 wykonanie nawierzchni na drogach i parkingach i placach z kostki betonowe, np. „POLBRUK” 

grubości 8 cm na 3 cm podsypce piaskowej-cementowej, 
 wykonanie nawierzchni chodników z kostki betonowej, np. POLBRUK grubości 8 cm na 3 cm 

podsypce cementowo-piaskowej, 
 wykonanie chodników i nawierzchni w technologii kraty trawnikowej 

 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są zgodne z odpowiednimi 
normami i określeniami podanymi w ST-00.00. „Wymagania ogólne”. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, 
obowiązującymi normami, Specyfikacją Techniczną (ST), poleceniami nadzoru inwestorskiego i 
autorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane. 

 
2. MATERIAŁY 

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w ST-.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Materiały stosowane przy wykonywaniu robót wg Dokumentacji Projektowej. 
Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. 
Użyte materiały muszą posiadać atest producenta i odpowiadać wymogom PN, BN lub posiadać 
certyfikat na znak bezpieczeństwa B, lub certyfikat zgodności z PN bądź aprobatę techniczną. 
Wykonawca uzyska przed wbudowaniem wyrobu akceptację Inżyniera. 
Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są właściwie 
oznaczone: 

- wyroby budowlane, dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że 
zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm,  aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych – w odniesieniu do wyrobów 
podlegających tej certyfikacji, 

- wyroby budowlane, dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub 
deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną, mające istotny wpływ na spełnienie 
co najmniej jednego z wymagań podstawowych – w odniesieniu do wyrobów nie objętych 
certyfikacją na znak bezpieczeństwa, 
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- wyroby  budowlane   umieszczone   w   wykazie   wyrobów  nie   mających  istotnego   wpływu  na 
spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według 
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, 

- wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami 
dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską do zbioru Polskich Norm, z 
europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, 

- wyroby budowlane znajdujące się w określonym przez Komisję Europejska wykazie wyrobów 
mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa , dla których producent wydał 
deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej. 

 
1.6. Materiały do wykonania robót drogowych 

 krawężniki drogowe 15 x 30 cm wg PN-63/B-14051 i BN-80/6775-03 arkusz 04 
 obrzeża trawnikowe 8 x 30 wg PN-63/B-14051 i BN-80/6775-03 arkusz 04, 
 kostka betonowa–grubości 8 cm szara wg aprobaty technicznej IBDiM lub atestu producenta oraz 

świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym, które musi 
odpowiadać wymaganiom normy DIN 18501, 

 beton na podbudowy Rm = 6 – 9 MPa wg norm PN-75/S-96015 i PN-62/B-06250, 
 beton na ławy pod krawężniki B15 zgodnie z atestem producenta, 
 podsypka cementowo-piaskowa 1:4, 
 podsypka piaskowa z piasku średniego lub pospółki o współczynniku filtracji ks => 10 m/dobę bez 

frakcji +>0,05 mm oraz części organicznych i frakcji 0,05 - 0,10 mm nie więcej niż 3 - 5%, 
 piasek drobny do wypełniania spoin, 
 żwir gruby 
 piasek drobny, 

3.0 SPRZĘT  
 
Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne”. 
Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem wynikającym z 
technologii prowadzenia robót: 

 koparki kołowe, 
 spycharki kołowe, 
 walce ogumione, 
 płyty wibracyjne lekkie, 

 

4.0 TRANSPORT 

Warunki ogólne stosowania transportu podano w ST „Wymagania ogólne”. 
- do przewozu kostki betonowej "POLBRUK" stosować dowolne środki transportowe gwarantujące 

prawidłowy dowóz nie uszkodzonego materiału, zgodnie z wymaganiami normy BN-77/6741-02 (jak 
dla klinkieru), 

- do przewozu płyt - dowolne środki transportu o odpowiednim tonażu i gabarytach. 
- do przewozu mieszanki betonowej - samochody betonowozy z pompą podającą, 
- do przewozu piasku, żwiru, pospółki - samochody samowyładowcze, 
- do transportu wody - cysterny, 
- do transportu cementu - cementowozy 

 
5.0 WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Wymagania ogólne 
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST-00.00. ”Wymagania ogólne”. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót. 

 
5.2 Wykonanie robót drogowych 
5.2.1. Roboty przygotowawcze 

Wytyczenie trasy krawężników i ich oznaczenie w terenie powinny być wykonane przez geodetę z 
uprawnieniami. Trasę wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z założeniem ciągów reperów roboczych. 
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5.2.2. Roboty ziemne 
Ponieważ większość robót ziemnych została zrealizowana w ramach makroniwelacji obecnie przewiduje 
się tylko dokop koryt pod podbudowy oraz wykop pod ławy oporowe krawężników i obrzeży. Ze względu 
na niewielki zakres robót wykop realizowany będzie ręcznie względnie sprzętem specjalistycznym. 
Urobek należy złożyć obok wykopu i po wykonaniu ławy część wykorzystać do zasypki, a resztę załadować 
na środki transportu kołowego i usunąć poza teren budowy. Zasypkę zagęścić do wskaźnika Is 
= 1,00, zgodnie z wymaganiami BN-72/8932-01 dla dróg o ruchu ciężkim. 

 
5.2.3. Wykonanie ław betonowych pod krawężniki i obrzeża 

Wytyczenie sytuacyjno-wysokościowe odcinków prostych i łuków wykonać na podstawie dokumentacji 
projektowej. W przygotowanym wykopie wykonać szalowanie ławy. Przed przystąpieniem do betonowania 
wykonawca powinien dostarczyć recepturę na beton B15. 
Wykonanie ławy betonowej z oporem polega na rozścieleniu dowiezionego betonu w szalowaniu oraz 
odpowiednim jego zagęszczeniu. Wykonana ława wraz z oporem (lub bez oporu) po zagęszczeniu betonu 
powinna odpowiadać wymiarami oraz kształtem rysunkom konstrukcyjnym załączonym do dokumentacji 
projektowej. 

 
5.2.4. Wbudowanie krawężników drogowych i obrzeży trawnikowych 

Na przygotowanych ławach betonowych układać krawężniki drogowe na podsypce cementowo- piaskowej 
1:4, oraz obrzeża trawnikowe zgodnie z dokumentacją projektową, bez wypełniania spoin. 

 
5.2.5. Wykonanie podbudów 

Na przygotowanym podłożu wykonać podbudowy: 
- Z piasku jako warstwa odsączająca zagęści zagęszczarkami do Is=1,00 
- z chudego betonu Rm = 6 – 9 MPa pod drogi, place i parkingi o grubości określonej w projekcie 

Podbudowy nie wykonywać przy temperaturze poniżej 2o C oraz gdy podłoże jest zmarznięte i 
podczas opadów deszczu. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca winien przedstawić Inżynierowi 
do akceptacji recepturę wytwarzania mieszanki betonowej. Po rozścieleniu i wyprofilowaniu 
mieszanki należy przystąpić do jej zagęszczania. Wszelkie prace przy podbudowie muszą być 
zakończone po upływie 2 godz. od chwili wykonania mieszanki betonowej. Przerwy w zagęszczaniu 
nie mogą być dłuższe niż 0,5 godz. a zagęszczać należy do osiągnięcia wskaźnika 1,00. Podbudowę 
należy pielęgnować poprzez podlewanie wodą przez okres co najmniej 7 dni. Nie należy dopuścić 
do wyschnięcia warstwy podbudowy, aby nie powstały pęknięcia skurczowe. 

 
5.2.6. Wykonanie nawierzchni 

Nawierzchnie z kostki betonowej „POLBRUK” wykonywać zgodnie PN-74/S-98017. 
- kostka betonowa „POLBRUK” grubości 8 cm układana na 3 cm podsypce piaskowej-cementowej. 

Spoiny wypełniane piaskiem drobnym. Zagęszczanie nawierzchni wibratorami o sile odśrodkowej 
16 – 20 kN, powierzchni płyty 0,35 – 0,50 m i częstotliwości 75 – 100 Hz. Nierówności nawierzchni 
nie mogą przekraczać 6 mm, ilość miejsc wykazujących odchylenia nie może przekraczać 15 na 1 
km pasa ruchu oraz 2 na jednym hektometrze, natomiast tolerancje niwelety ± 20 mm. 

- Nawierzchnie z piasku drobnego rozłożyć i zagęści zagęszczarkami. 
- Nawierzchnie z kraty trawnikowej 

 
 

6.0. KONTROLA JAKOŚCI 

Ogólne  zasady  kontroli  jakości,  materiałów  i  robót  podano  w  ST-.00.00.  „Wymagania       ogólne”, 
„Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót drogowych”. 

6.1. Kontrola jakości materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej i 
Specyfikacji Technicznej oraz muszą posiadać świadectwa jakości wydane przez producentów i uzyskać 
akceptację Inspectora. 

 
6.2. Kontrola jakości robót 

Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera. 
Kontroli jakości podlega wykonanie: 
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 nawierzchni dróg, placów i parkingów, 
 nawierzchni chodników i opasek. 

Kontrola związana z wykonaniem wszystkich nawierzchni powinna być przeprowadzona w czasie 
wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami norm PN-92/B-10735. Wyniki przeprowadzonych badań 
należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania danej fazy robót zostały spełnione. Jeżeli 
którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione należy daną fazę robót uznać za nie zgodną z wymaganiami 
normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 
Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania: zgodności z Dokumentacja projektową: 
podłoża wzmocnionego, materiałów, krawężników i obrzeży, podbudów, nawierzchni i oznakowania 
poziomego oraz pionowego. 

 
7.0.OBMIAR ROBÓT 

 

Roboty drogowe w m2
 

 
8.0. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00. ”Wymagania ogólne”, ”Warunkach technicznych 
wykonania i odbioru robót drogowych” 

 
8.1. Odbiór częściowy 

Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
 Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie 

wykonywania robót 
 Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów 
 Dziennik Budowy 

 
8.1.1. Zakres robót zanikających obejmuje sprawdzenie: 

- podbudowy betonowe– grubości, rzędne powierzchni, spadki, 
- podsypki piaskowe i cementowo-piaskowe – grubości, 
- nawierzchnie z kostki betonowej ,np. „POLBRUK” – rzędne powierzchni i spadki, 
- jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami Dokumentacji 

Projektowej, ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi 
Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową i ST, użycia  właściwych 
materiałów, prawidłowości wykonania, oraz zgodności z  innymi  wymaganiami  określonymi  w pkt. 6.0. 

 
8.2. Odbiór techniczny końcowy 

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
 dokumenty jak przy odbiorze częściowym 
 protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych 
 protokoły wykonanych prób i badań wytrzymałościowych 
 świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów 
 inwentaryzacja geodezyjna na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawnioną jednostkę 

geodezyjną 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
 zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku 

Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej 
 protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczących usunięcia usterek 
 aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia 
 protokoły badań wskaźników zagęszczenia oraz parametrów wytrzymałościowych. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
Zgodnie z warunkami kontraktu 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
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 PN-S-06101:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznego. 

 PN-S-96013:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i badania. 

 PN-S-96014:1997 – Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu cementowego pod 
nawierzchnie ulepszone. Wymagania i badania. 

 PN-S-96023:1984 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego. 

 PN-S-02201:1987 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podział, nazwa, określenia. 

 PN-EN 1338:2005 Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metoda badań. 

 PN-EN 1871:2003 Materiały do poziomego oznakowania dług.. Właściwości fizyczne. 

 PN-EN 1340:2004 Krawężniki drogowe. Wymagania i metody badania. 

 Atest producenta oraz świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i 
mostowym kostki betonowej „POZBRUK”, która musi odpowiadać wymaganiom normy DIN 18501 

 PN-S 96012:1997 Drogi samochodowe. – Podbudowa i ulepszona podłożona z gruntu 
stabilizowanego cementem 

 PN-EN-12620:2004 1996 Kruszywa do betonu 

 PN-EN 12899-1:2005 Stałe znaki pionowe drogowe. Część 1: Znaki stałe. 
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SST.02.03.  OGRODZENIE I ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY 
 

1. WSTĘP 
 

1.4  Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru ogrodzenia terenu oraz 
elementy małej architektury w ramach realizacji Budowa przedszkola samorządowego w Rydzynie. 

 
1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1 

 
 

1.3 Zakres robót objętych ST 
 

Wykonania ogrodzenia panelowego wraz z niezbędnymi furtkami i bramami 
Dostawę i montaŜ elementów małej architektury. 

 
1.5  Określenia podstawowe 

 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do niej rozporządzeniami 
wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, 

 
1.7  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i 
poleceniami Inspektora nadzoru. 

 
2. MATERIAŁY - OGÓLNE WYMAGANIA 

 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST „Wymagania ogólne” 

Materiały zgodnie z projektem zagospodarowania terenu 
 

3. SPRZĘT 
 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” 

 
4. TRANSPORT 

 
4.1 Ogólne warunki dotyczące transportu 

 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST  „Wymagania ogólne” 
Elementy powinny być magazynowane starannie na suchym podkładzie, w pomieszczeniach krytych i zamkniętych, w 
magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
Transport materiałów naleŜy wykonać zgodnie z wymogami aktualnej normy. Środki transportu powinny zabezpieczać 
załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. 
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane materiały przed wpływami atmosferycznymi i uszkodzeniami 
mechanicznymi. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

 
Roboty naleŜy rozpocząć od pomiarów lokalizacyjnych. Następnie naleŜy wykonać ręcznie wykopy o wielkości 
przystosowanej do ustawienia poszczególnych urządzeń. MontaŜ i osadzenie urządzeń zgodnie z instrukcją producenta. 
Elementy małej architektury ustawić na działce zgodnie z pt, naleŜy trwale je połączyć z gruntem tak, aby moŜna było 
je bezpiecznie uŜytkować. Zgodnie z zaleceniami i technologią producenta określonymi w dokumentacji projektowej. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST 00 „Wymagania ogólne”. 

 
6.2. Kontrola szczegółowa 

a) wymiary i wymagania jakościowe 
b) wykończenie powierzchni 
c) prawidłowość usytuowania elementów w pionie i poziomie 
d) prawidłowe umocowanie elementów wyposaŜenia infrastruktury uniemoŜliwiające powstawanie wypadków 

czy teŜ skaleczeń. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

Według elementów określonych w kosztorysie. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne” 

 
8.2 Uznanie robót za poprawne 
Roboty uznaje się za poprawne jeŜeli spełnione są wszystkie elementy odbiorowe. 

 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Zgodnie z warunkami kontraktu 
 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

- Dz. U. NR 109/2004 Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; 
- Polskie normy: 

 PN-EN 13198:2005 Prefabrykaty z betonu. Elementy małej architektury ulic i ogrodów. 
 PN-EN 12839:2002 Prefabrykaty betonowe. Elementy ogrodzeń. 
 PN-B-12067:1999 Wyroby budowlane ceramiczne. Elementy ogrodzeniowe. 
 PN-EN 1469:2005 Wyroby z kamienia naturalnego. Płyta okładzinowa. Wymagania. 
 PN-EN 12843:2008 Prefabrykaty z betonu. Maszty i słupy. 

 
 


