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ST.00. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania ogolne, ktore muszag by¢ przestrzegane przez
Wykonawce robot oraz stosowane w $cistym powiazaniu ze Szczegdélowymi Specyfikacjami Technicznymi. ST
okresla wspolne dla wszystkich obiektow i1 elementéw robot wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
wykonywanych w ramach realizacji ,,Budowa przedszkola samorzadowego w Rydzynie”.

W przypadku wystapienia niezgodnosci Specyfikacji Technicznej z Ogolnymi lub Szczegoétowymi Warunkami
Umowy przewazajace znaczenie b¢dg miaty warunki okreslone w Umowie.

1.2.  Zakres stosowania
Specyfikacje Techniczne stanowig czgs¢ Dokumentdéw Przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu
i odbiorze robodt, w zakresie okreslonym w pkt. 1.1.

Specyfikacja jest sporzadzona na podstawie projektu wykonawczego opracowanego przez Biuro Projektow i
opisuje zasady rozwigzan techniczno - materialowych okreslonych w projekcie wykonawczym.

Zastosowanie w trakcie realizacji robot materiatow lub rozwigzan innych niz okreslono w projekcie
wykonawczym, nie uniewaznia Specyfikacji.

Wykonawca zobowigzany jest opracowa¢ plan BIOZ, szczegdlowy wykaz materialdéw zawierajacy specyfikacje
$wiadectw jakosci, atestow, certyfikatow, Swiadectw gwarancyjnych lub aprobat technicznych, wykaz sprzetu,
maszyn i srodkow transportu, wykaz pracownikow kierujacych robotami, nadzorujacych i wykonujacych
roboty, zawierajacy informacje o kwalifikacjach zawodowych, uprawnieniach do wykonywania robot,
kierowania robotami, obstugi sprze¢tu, maszyn i §rodkow transportu jak rowniez informacje dotyczace
aktualnych szkolen i instruktazy w zakresie BHP.

Szczegotowy wykaz materialow, sprzetu i maszyn oraz plan BIOZ wymagaja akceptacji Inspektora
Nadzoru.
1.3.  Zakres robot objetych ST

Wymagania ogolne nalezy stosowac facznie z nizej wymienionymi Szczegdtowymi Specyfikacjami
Technicznymi.

UWAGA !!!
ILOSCI ROBOT BUDOWLANYCH PRZEWIDZIANYCH DO WYKONANIA OKRESLONE ZOSTALY W

ODREBNYCH OPRACOWANIACH DLA POSZCZEGOLNYCH BRAN§ POD NAZWA ,.PRZEDMIARY
ROBOT”

1.4.  OKkreslenia podstawowe i skroty

Uzyte w ST okreslenia nalezy rozumie¢ nastgpujaco:

Aprobata Techniczna — dokument stwierdzajacy przydatno§¢ wyrobéw budowlanych do zamierzonego
stosowania

Dlugosé¢ obiektu — odleglo$¢ migdzy zewnetrznymi krawedziami budowli lub budynku.

Droga — wyznaczony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz pieszych wraz z wszelkimi
urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
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Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu  pojazdéw
obshugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuni¢cia po jej zakonczeniu.

Dziennik budowy — opatrzony pieczecia Organu Administracji zeszyt, z ponumerowanymi stronami stuzacy do
notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbiorow robot, przekazywania polecen i inne technicznej korespondencji pomigdzy Inzynierem, projektantem i
wykonawca.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Konstrukcja nos$na (przeslo) — cze$¢ obiektu oparta na podporach, tworzaca ustrdj niosacy dla przeniesienia
obcigzenia statego lub ruchomego.

Laboratorium — drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezb¢dne do
prowadzenia wszelkich badan i prob zwiazanych z oceng jakosci materiatdéw oraz robot.

Materialy — wszelkie tworzywa niezb¢dne do wykonania robot zgodnie z dokumentacja projektowa i
Specyfikacjami Technicznymi.

Odpowiednia zgodno$¢ — zgodno$¢ wykonywanych robot z dopuszezonymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Obiekty budowlane — s3 to state i tymczasowe budynki lub budowle stanowigce bazg techniczno-uzytkowa
wyposazong w instalacje i urzadzenia niezb¢dne do spelienia przeznaczonych funkcji.

Podloze — grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do glebokosci przemarzania.

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazywane wykonawcy przez Inspektora, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.
Przedsiewziecie budowlane — kompleksowa realizacja nowej budowli lub calkowita modernizacja istniejace;.

Rekultywacja — roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego
w czasie prowadzenia zadania budowlanego.

Rozpietos¢ teoretyczna — odlegto$¢ miedzy punktami podparcia.

Szerokos$¢ calkowita obiektu — odleglo$¢ miedzy krawedziami zewnetrznymi konstrukcji obiektu mierzona w
linii prostopadtej do osi podtuznej, obejmuje catkowita szeroko$¢ konstrukcji ustroju niosgcego.

Zadanie budowlane — czg¢$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjna lub
technologiczna, zdolna do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie
moze polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z budows, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli
lub jej elementu.

Skroty uzyte w ST i Dokumentach Kontraktowych maja nast¢pujace znaczenie:

PN - Polska Norma
BN - BranzowaNorma
PZJ - Program Zapewnienia Jako$ci — opracowany przez Wykonawce

i przedstawiony do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru program
zagwarantowania wykonania robot zgodnie z wymaganiamilSO.

KB - Katalog Budownictwa
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Projekt Budowlany i dokumenty uzupelniajgce

Po przyjeciu ofert Zamawiajacy przekaze Wykonawcy dwa egzemplarze Projektu Wykonawczego i dokumentacji
uzupetniajagcej do wykorzystania podczas wykonywania robodt. Projekty te beda stanowi¢ uzupetlienie do
rysunkow i materiatow przekazanych podczas czynnos$ci przetargu i beda zawieraty szczegoty architektoniczne i
konstrukcyjne dla kazdego obiektu.

Szczegdly o znaczeniu informacyjnym

Inwestor zapewni Wykonawcy swobodny dostep do wszystkich szczegdlow zebranych przez Zamawiajacego na
temat istniejagcych warunkow gruntowych oraz istniejacych obiektow. Dostgp do tych materiatow utatwi
wykonawcy dokladna ocen¢ szczegdtow. Wykonawca jest odpowiedzialny za oceng szczegdtow i za
konsekwencje wynikajace z takiej oceny.

Dokumentacja robocza

Jesli wymagaja tego Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne Iub w przypadku, gdy jest to konieczne dla wykonania
robot wedlug rozwigzan alternatywnych zaproponowanych przez Wykonawcg, Wykonawca wykona
dokumentacje¢ robocza przedstawiajacg szczegdly rozwigzan, ktore beda stosowane podczas wykonywania robot.
Koszty zwigzane z wykonaniem tej dokumentacji i jej uzgodnieniami zostang wlaczone do cen jednostkowych
robot.

Powyzsza dokumentacja powinna zosta¢ uzgodniona z Inspektorem Nadzoru i Projektantem.

Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych w
umowie.
Przed przystapieniem do wykonywania robdot budowlanych nalezy wykonaé roboty wstepne, ktore obejmuja:

e  zabezpieczenie terenu

e zamocowania tablicy informacyjnej,

e urzadzenie sktadowisk na materialty budowlane, zainstalowanie maszyn i urzadzen budowlanych ,

e  zoorganizowanie tymczasowego zaplecza dla celéw produkcyjnych, gospodarczych i magazynow.
Wszyscy pracujacy na budowie, tacznie z Swiadczacymi ustugi operatorami sprzgtu i transportu, winni by¢
zatrudnieni na warunkach umowy o prace, badz na podstawie umow cywilno prawnych, przeszkoleni przed
podjeciem pracy w zakresie bhp dla danego stanowiska pracy, wyposazeni w kompletna odziez robocza z
identyfikatorem firmy zatrudniajacej, oraz sprzgt ochrony osobiste;.

Wszystkie roboty i przez caty czas ich wykonywania winny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami i wymaganiami
BHP, pod stalym bezposrednim nadzorem stanowisk pracy przez inzyniera budowy. Prowadzenie robot bez
statego, bezposredniego nadzoru Wykonawcy jest zabronione. W czasie przygotowawczym do budowy nalezy
wykona¢ rowniez nastgpujace czynnosci:
a) Przygotowanie organizacji robot budowlanych i zaplecza budowy z przekazaniem Zamawiajagcemu do
zatwierdzenia
b) Sprawdzenie terenu przysztej budowy pod wzglgdembezpieczenstwa
¢) Zabezpieczenie interesOw 0sob trzecich
d) Zabezpieczenie ochrony srodowiska
¢) Zabezpieczenie chodnikdw i jezdni na styku placubudowy
f) Opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje Wykonawcy:
1) dokumentacje techniczna
2) kopig decyzji o pozwoleniu na budowg
3) kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robot do realizacji przez
zamawiajacego dla umozliwienia prowadzenia robot

1.2.4 Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie materiaty i elementéw wyposazenia uzytych do realizacji
Zamawiajacy zapewni przekazanie placu budowy Wykonawcy, a potem zorganizuje komisyjny przeglad placu
budowy. Z przegladu Komisja sporzadzi protokot okreslajacy warunki placu budowy, co bedzie stanowito
podstawe do uzgodnienia zakresu odpowiedzialnosci Wykonawcy za ewentualne p6zniejsze szkody.

Tablice informacyjne
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Przed rozpoczeciem prac Wykonawca zapewni i zainstaluje tablice informacyjne zgodnie z wymogami Rodz.3
Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej z dnia 15 grudnia 1994r.

Bezpieczenstwo na placu budowy

Po przekazaniu terenu placu budowy Wykonawca bedzie odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszystkich
zatrudnionych o0sob, za ochrong przed wandalizmem i kradzieza materiatow i sprzgtu oraz za bezpieczenstwo
ruchu publicznego oraz wewnetrznego na tym terenie przez caly okres prowadzenia robot.

Dla bezpieczenstwa publicznego Wykonawca zainstaluje na calym odcinku robdt znaki informujace o
prowadzonych robotach budowlanych.

Dziennik Budowy

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z Rozdz.2 Zarzadzenia
Ministra Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej z dnia 15 grudnia 1994r.

Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu do uzgodnienia proponowang forme i szczegdtowy spis tresci Dziennika
Budowy. Dziennik Budowy jest prowadzony w jezyku polskim.

Ochrona mienia publicznego i prywatnego

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie mienia publicznego i prywatnego przed szkodami bgdacymi
konsekwencja prowadzonych robot. W razie roszczenia strony trzeciej w zwiazku z takimi szkodami, Wykonawca
wraz ze swoim towarzystwem ubezpieczeniowym podejmie natychmiastowe dziatanie w celu rozstrzygnigcia
roszczenia i bedzie informowal Zamawiajacego o postgpach w sprawie oraz o szczegdlach osiagnigtego
porozumienia.

Koordynacja z Wladzami odpowiedzialnymi za urzadzenia podziemne i napowietrzne.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za koordynacje robdt zwigzanych z koniecznymi przetozeniami urzadzen
podziemnych i napowietrznych oraz wlaczeniem tych robot do wszystkich programow prowadzenia robot.

W razie uszkodzenia urzadzen podziemnych lub napowietrznych Wykonawca natychmiast zawiadomi odnosne
wiladze i bedzie z nimi wspotpracowal przy prowadzeniu niezbednych napraw. Wykonawca odpowiedzialny jest
za powstale w ten sposob koszty.

Ochrona srodowiska

Wykonawca podejmie wszelkie konieczne kroki w celu zapewnienia ochrony srodowiska przez caty czas

trwania robot, a w tym miedzy innymi za:

I. Sktady materialow i magazyny beda zastonigte przez widokiem publicznym oraz ulokowane w miejscu, z
ktérego hatas nie przeniknie do lokalnego srodowiska.

II. Wszystkie tymczasowe i state odprowadzenia Sciekéw beda wykonane z odpowiednimi zabezpieczeniami
przed zanieczyszczeniem naturalnych ciekow wodnych oraz statych systemoéw odwodnienia. Dotyczy to
réwniez jakichkolwiek zanieczyszczen powstatych w trakcie prowadzenia robot.

II. Wszystkie wytwornie mas i inne zrodta hatasu musza by¢ zaopatrzone w systemy ograniczajace emisj¢ hatasu
oraz odpowiada¢ odpowiednim normom.

IV. Wykonawcy nie wolno uzywaé¢ zadnych materialow, nowych lub z odzysku, ktére moglyby stwarzac
niebezpieczenstwo dla Srodowiska; wszystkie materialty musza by¢ stosowane zgodnie z zaleceniami
dostawcy.

V. Wykonawca winien odpowiada¢ catkowicie za usuwanie odpadéw i $mieci za wszystkich miejsc na placu
budowy i1 z miejsc zwigzanych z prowadzonymi pracami, przy czym zawsze musi §cisle przestrzegac
przepisow odnosnych wiadz.

VI. Wykonawca winien podja¢ wszelkie mozliwe $rodki dla zapewnienia na czas realizacji robot bezpieczenstwa
pozarowego. Wykonawca winien przestrzegaé¢ wszystkich przepiséw i zalecen odno$nych wtadz w zakresie
ochrony przeciwpozarowe;.

VII. W trakcie realizacji robot Wykonawca winien nie dopusci¢ do zanieczyszczenia $rodowiska zarowno na
palcu budowy jak i w jego otoczeniu. Zgodnie z tym Wykonawca winien zbiera¢ wszelkie rodzaje odpadow
wraz ze $mieciami, odpadkami przemystowymi i komunalnymi, i przetransportowac je na wysypisko $mieci.
Wszelkie koszty z tym zwigzane ponosi Wykonawca.

VII. W czasie realizacji robdt prowadzonych w terenie zabudowanym Wykonawca jest zobowigzany do
ograniczenia czasu pracy w godzinach pomiedzy 7,00 a22,00.

Obciazenie na oS dla transportu kolowego
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Wykonawca zapewni, ze caty ruch kotowy zwigzany z robotami, tgcznie z dostawa materialow, nie przekroczy
obcigzen dopuszczalnych na drogach publicznych lub na placu budowy.

Wykonawca nie moze przekracza¢ dopuszczalnych obcigzen na warstwach nawierzchni. Wykonawca zapewni, ze
sprzet budowlany nie bedzie powodowat przekroczenia dopuszczalnych obcigzen podczas ruchu budowlanego na
obiektach i przepustach.

Wszelkie szkody na drogach publicznych spowodowane transportem budowlanym zostang zlikwidowane przez
Wykonawce, zgodnie z postgpowaniem przewidzianym dla roszczen stron trzecich.

1.16. Aprobaty Techniczne

Wykonawca winien uzyska¢ Aprobaty Techniczne na wyroby okreslone w Szczegdétowych Specyfikacjach
Technicznych.

1.17. Zaplecze Wykonawcy

W trakcie realizacji obiektu Wykonawca winien zapewni¢ i zorganizowaé¢ swoim pracownikom odpowiednie
biura, jadalnie , umywalnie, ubikacje itp. Wszelkie rzeczywiste koszty zwigzane z ich obsluga i utrzymaniem
(o$wietlenie, ogrzewanie, zaopatrzenie w wodg, odprowadzenie $ciekdw, tacznos¢ itp.) ponosi Wykonaweca.

1.18. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca jest zobowiazany dostarczy¢ dokumentacj¢ powykonawcza zgodnie z polskim prawem budowlanym.
Powinna ona zawiera¢ uaktualnione rysunki.
Szczegoty, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995r.

2. MATERIALY

STOSOWANIE WYROBOW BUDOWLANYCH
Zgodnie z Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku O WYROBACH BUDOWLANYCH (Dz. U. 92 poz. 881)

Wyroéb budowlany — rzecz ruchoma, przeznaczona do obrotu, wytworzona w celu zastosowania w sposob trwaty
w obiekcie budowlanym. Moze by¢ wprowadzony do obrotu, jesli nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu
robot budowlanych, czego oznaczeniemjest:

e Oznakowanie znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnos$ci z norma zharmonizowana
albo europejska aprobata techniczng badz krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej badz Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodna
z wymaganiami podstawowymi. Prawa do oznaczania znakiem CE udzielaja notyfikowane jednostki
uczestniczace w ocenie zgodnosci.

e Umieszczenie przez Komisje Europejska w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa (obwieszczenie ministra wtasciwego do spraw budownictwa zamieszczone w
Monitorze Polskim). Dla tych wyrobow producent winien wyda¢ deklaracj¢ zgodnosci z uznanymi
regutami sztuki budowlane;j.

e  Oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajace, ze producent majacy siedzibe w Polsce dokonat oceny
zgodnosci wyrobu z Polska Norma badz Aprobata Techniczna i wydal na swoja odpowiedzialnos¢
deklaracj¢ zgodnosci. W przypadku wyrobow wytwarzanych tradycyjnie na okreslonym terenie przy
uzyciu metod sprawdzonych w wieloletniej praktyce a przeznaczonych do lokalnego stosowania - na
podstawie decyzji Wojewodzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego zwanych ,,regionalnym wyrobem
budowlanym” - oznakowanie znakiem budowlanym nast¢puje na skutek o$wiadczenia producenta o
wytworzeniu wyrobu zgodnie z tymi metodami i przydatnosci do stosowania.

Dopuszczone do jednostkowego zastosowania sg wyroby budowlane wykonane wedlug indywidualnej
dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu badz z nim uzgodnionej, dla ktérych producent
wydat o$wiadczenie o zgodnos$ci wyrobu z ta dokumentacja oraz z przepisami.

Indywidualna dokumentacja techniczna powinna zawierac¢:
e  Opis rozwigzania konstrukcyjnego
Charakterystyke materiatowa
Informacj¢ dotyczaca projektowanych wlasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego
Warunki jego zastosowania w danym obiekcie budowlanym
W miarg¢ potrzeb — instrukcje obstugi i eksploatacji
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Oswiadczenie producenta powinno zawierac:

e Nazwe i adres wydajacego oswiadczenie

Nazwe wyrobu budowlanego i miejsce jego wytworzenia

Identyfikacje¢ dokumentacji techniczne;j

Stwierdzenie zgodnosci wyrobu budowlanego z dokum. techn. iprzepisami
Adres obiektubudowlanego (budowy), w ktorym wyrob ma by¢ zastosowany
Miejsce i date wydania oraz podpis wydajacego o$wiadczenie.

Nazwy wlasne i handlowe

Uzyte w niniejszym opracowaniu nazwy wilasne producentéw, nazwy handlowe i typy materiatow i wyrobow
nalezy rozumie¢ jako dane pomocnicze dla okreslenia wlasciwosci uzytkowych danego wyrobu w celu okreslenia
jego odpowiednika. Wykonawca powinien w ofercie okresli¢, jakie materiaty o wlasciwosciach uzytkowych takich
samych badZ wyzszych jak opisane w niniejszym opracowaniu zamierza uzy¢ do wykonania zamowienia, podajac
ich rodzaj, typ, cechy charakterystyczne i uzasadnienie zamiany.

Zrédla zaopatrzenia w materialy i wymagania jako$ciowe

Wszystkie materiaty uzyte do robdt powinny by¢ pobrane przez Wykonawce ze zrodet przez niego
wybranych i zbadanych.

Dopuszcza si¢ stosowanie materiatow, elementéw i wyrobdw zar6wno krajowych albo z importu, przy czym
materiaty importowane muszg posiada¢ §wiadectwa zgodnosci z PN (BN) lub aprobatami technicznymi.
Zastosowane w specyfikacjach szczegdétowych okreslenie przedmiotu zamoéwienia poprzez wskazanie nazwy
producenta ma na celu doprecyzowanie przedmiotuzamdwienia.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ sktadania ofert rownowaznych pod warunkiem, ze zaproponowane
materiaty (i urzadzenia) beda posiadaly parametry nie gorsze niz te, ktore sa przedstawione w dokumentacji
technicznej. W przypadku ztozenia ofert rownowaznych nalezy zataczy¢ foldery, dane techniczne i aprobaty
techniczne dla materiatlow (i urzadzen) rownowaznych, zawierajacych ich parametry techniczne.

W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji szczegdtowej nie podano wymagan
technicznych dla materiatow, elementdow i wyrobow albo podano je w sposob ogdlny, albo dokonuje si¢ ich
zamiany na inne niz okre$lono w projekcie, nalezy kazdorazowo dokona¢ odpowiednich uzgodnien z
Inspektorem Nadzoru i Projektantem oraz dokona¢ odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.

Kontrola materialow

Wszystkie materiaty przewidziane do uzycia podczas budowy beda przed dopuszczeniem do robot podlegaé
kontroli, pobieraniu probek oraz badaniom. Materiaty nie spetniajace wymagan okreslonych w ST powinny
zosta¢ odrzucone.

Jezeli nie wskazano inaczej, wszystkie odsytacze do norm, Specyfikacji, instrukcji i wytycznych zawarte w
Umowie dotycza ich wydania aktualnego w terminie 15 dni przed ogloszeniem przetargu.

Wykonawca przedstawi §wiadectwa zgodno$ci poszczegélnych dostaw materialdow z atestami, PN i
Aprobatami Technicznymi.

Przechowywanie materialéw

Materiaty powinny by¢ przechowywane w sposob zapewniajacy zachowanie ich jakosci i przydatnosci do
robot. Sktadowane materiaty, jezeli nawet byty badane przed rozpoczeciem przechowywania, moga by¢
powtornie badane przed wilaczeniem do robot. Skltadowanie powinno by¢ prowadzone w sposob
umozliwiajacykontrole materiatow.

Sktadowanie materiatbw moze odbywac¢ si¢ wylacznie na terenie placu budowy lub na terenie Bazy
Wykonawcy.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatow i lokalizacji wytworni powinny by¢ po zakonczeniu
robot doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, bez dodatkowych optat ze strony
Zamawiajacego.

Poszczegodlne grupy, podgrupy i asortymenty kruszyw powinny pochodzi¢ w miar¢ mozliwosci z jednego
zrodla. Wielko$¢ i czestotliwos¢ dostaw powinna zapewni¢ mozliwo$¢ zgromadzenia, na uprzednio
uzgodnionych sktadowiskach, zapasow gwarantujacych wiasciwy postep robdt zgodnie z zatwierdzonym
harmonogramem Wykonawcy.

Transport 1 skladowanie kruszywa powinny odbywac si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. Powierzchnia
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sktadowisk powinna zapewni¢ mozliwo$¢ zgromadzenia na skladowiskach co najmniej wyzej podanych
ilo§ci materiatow. Na sktadowiskach powinny by¢ wyznaczone drogi o parametrach zapewniajacych
swobodny przejazd ladowarek i $rodkéw transportu. Kruszywo nalezy skladowa¢ oddzielnie wg
przewidzianych w recepturach asortymentow i frakcji, oraz w zasiekach uniemozliwiajagcych wymieszanie
si¢ sagsiednich pryzm. Podtoze sktadowiska musi by¢ réwne, utwardzone i dobrze odwodnione tak, aby nie
dopusci¢ do zanieczyszczenia kruszywa w trakcie sktadowania.

Wykorzystanie materialéow pobranych z wykopow

e  Grunty pobrane z wykopow begda wykorzystywane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Nadmiar gruntu lub
grunty nieprzydatne bgda sktadowane w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru.

e W przypadku, gdy Wykonawca pobrat lub przetworzyl, z terenu nalezacego do Zamawiajacego, materialty w
nadmiarze w stosunku do iloéci wymaganej do realizacji Umowy, to Zamawiajacy moze przejac¢ nicodptatnie
ten nadmiar materialow, bez jakichkolwiek zobowigzan co do pokrycia kosztéw poniesionych przez
Wykonawce.

Zamawiajacy moze takze zobowigza¢c Wykonawce do usunigcia nadmiaru materiatow i doprowadzenia
terenu do zadowalajacego stanu.

Materialy z rozbiorek

Nastepujace materiaty z rozbiorek stanowiag wlasno$¢ Zamawiajacego:
- krawezniki

- ptyty drogowe, kostka brukowa

-elementy ogrodzenia

3. SPRZET

Wykonawca zapewni wszelki sprzet wlasny oraz inne urzadzenia konieczne do ukonczenia robét i utrzyma je w
stanie gotowosci do pracy przez caly czas zgodnie ze szczegdtowym programem (zuraw na torze, pompa do betonu
na samochodzie, srodki transportu, betoniarka, spawarka, rusztowanie).

Jezeli utrzymanie ciaglosci robot jest niezbedne w celu osiggnigcia wymaganej jakosci robot, Wykonawca zapewni
odpowiednig ilos¢ sprzetu rezerwowego dostepnego na placu budowy w razie awarii.

Sprzet budowlany bedzie wyposazony w sygnalizator dzwigkowy dla cofania. Skrzynia tadunkowa musi by¢
opuszczona podczas ruchu cigzarowek.

Wykonawca bedzie postugiwal si¢ sprzgtem zapewniajacym wypelnienie zobowigzan terminowych
Harmonogramu stanowigcego cze¢$§¢ STWiOR.

Szczegotowe wymagania dotyczace sprzgtu zamieszczono w poszczegolnych Szczegétowych Specyfikacjach
Technicznych.

4. TRANSPORT MATERIALOW

[

5.1.

a)  Wszystkie materialy powinny by¢ transportowane w sposob zapewniajacy zachowanie ich jakosci i
przydatnosci do robot.

b) Liczba srodkéw transportu ich parametry techniczne bgdg zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w ST i w terminie zgodnym zharmonogramem.

¢) Wykonawca bedzie usuwal na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenubudowy.

WYKONANIE ROBOT

Zasady organizacji robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Umowa, oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatdéw i wykonanych robdt, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, sporzadzonymi we wlasnym
zakresie projektami i rysunkami roboczymi, wymaganiami ST, Programem Zapewnienia Jako$ci oraz projektem
organizacji robo6t .

Uwagi ogodlne
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e Roboty nalezy wykonywa¢ przy warunkach otoczenia okreslonych w PN i zgodnie z  instrukcja
Producenta. W przypadku koniecznosci wykonania robdt w innych warunkach urzadzenia nalezy
zabezpieczy¢ przed dostepem wody.

e  Robotami moga kierowa¢ osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje — posiadaja uprawnienia budowlane
do kierowania robotami, okreslajace rodzaj rob6t w danej specjalnosci budowlanej, sa czlonkami Izby
Inzynierow Budownictwa, posiadaja aktualne ubezpieczenie OC, oraz aktualne zaswiadczenie o
ukonczeniu szkolenia bhp.

e  Pracownicy wykonujacy prace montazowe musza posiada¢ odpowiednie kwalifikacje zawodowe
potwierdzone $wiadectwem lub dyplomem szkoty lub uczelni ksztatcacej w danej specjalnosci budowlane;j
oraz aktualne zaswiadczenie o ukonczeniu szkolenia bhp.

e  Przed rozpoczgciem robot wykonawca powinien przedstawi¢ Zamawiajagcemu egzemplarz Projektu, wykaz
materiatow wraz z atestami i certyfikatami oraz wykaz sprzgtu i maszyn jakich ma zamiar uzy¢ do budowy
oraz pracownikow zawierajacy specyfikacje ich kwalifikacji, jak rowniez plan BIOZ.

e  Wykaz materialow, sprzetu, maszyn i pracownikow oraz plan BIOZ wymagaja akceptacji Inspektora
Nadzoru.

Zakres robdt i wymagania

Niniejsze Wymagania Ogoélne dotycza umowy na realizacj¢ budynkow Budynku zaktadu opiekuniczo- leczniczego
i rehabilitacji w Owinskach

Szczegdtowe wymagania dotyczace prowadzenia robot sa okreSlone w szczegolowych specyfikacjach
technicznych.

Prowadzenie robot

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia i przedtozenia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji szczegotowego
Harmonogramu Rob6t. Harmonogram ten winien m.in. uwzgledniaé¢ nastgpujace warunki:

- wzajemne skoordynowanie robot budowlanych, elektrycznych, robot drogowych, sanitarnych,

- koniecznos$¢ zachowania ciggtosci ruchu na okolicznych ciggach komunikacyjnych

- zapewnienie dostepu i bezpiecznego funkcjonowanie sasiadujacychposesji

Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowie

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagana dla ochrony
zycia 1 zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Koszty zachowania zgodno$ci z wspomnianymi
powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia muszg by¢ wliczone w ceng umowna.

Wykonawca bgdzie stosowat si¢ do wszystkich przepiséw prawnych obowiazujacych w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z
zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach
maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materialy tatwopalne beda przechowywane
zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkow i sktadowisk, w miejscach
niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstale w wyniku
pozaru, ktory moglby powsta¢ w okresie realizacji robot lub zostal spowodowany przez ktoregokolwiek z jego
pracownikow.

Uzycie materiatow, ktore wptywaja na trwale zmiany srodowiska, ani materialdw emitujacych promieniowanie w
ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku lub
pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do robot musza by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzgdy i wiadze
jako bezpieczne dla $rodowiska. Materiaty, ktore sa niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu
budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materialy pylace) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze beda
spelnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatow Zamawiajacy musi
uzyska¢ aprobatg od odpowiednich wtadz administracji panstwowej, jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

Dokumentacja powykonawcza
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Wykonawca odpowiedzialny begdzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju materiatow,
urzadzen, lokalizacji i wielko$ci robdt. Zmiany te nalezy rejestrowa¢ na komplecie rysunkoéw, wytacznie na to
przeznaczonych. Wykonawca winien przedktada¢ Zamawiajgcemu aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze, co
najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robot kompletny zestaw
rysunkow zostanie przekazany Zamawiajacemu.

5.6  Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robot, jeden egzemplarzy kompletnych instrukcji w zakresie eksploatacji i
konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym
zostang poinformowani ich producenci i/lub dostawcy za$ wynikajace stad koszty zostana uwzglednione w koszcie
dostarczenia urzadzenia lub systemu.
Wszelkie braki stwierdzone przez Zamawiajacego w dostarczonych instrukcjach zostang uzupetnione przez Wykonawce
w ciggu 30 dni roboczych nastgpujacych po zawiadomieniu przez Zamawiajacego o stwierdzonych brakach.
Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastgpujace informacje:
e Strona tytulowa zawierajaca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, dat¢ wykonaniaurzadzenia
Spis tresci
Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres pocztowy
Gwarancje producenta
Szczegotowy opis funkeji kazdego glownego elementu sktadowego uktadu
Procedura rozruchu
Wtasciwa regulacja
Procedury testowania
Zasady eksploatacji
Instrukcja wytaczania z eksploatacji
Instrukcja postgpowania awaryjnego i usuwania usterek
Srodkiostroznosci
Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawiera¢ wraz z kompletng instrukcjg konserwacji
zachowawczej niezbgdnej do utrzymania dobrego stanu i trwalosci urzadzen.
e Dane kontaktowe do przedstawiciela producenta

6. KONTROLA JAKOSCI PRAC

6.1. Zasady kontroli jakoSci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatdow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot. Wykonawca bedzie przeprowadzac
pomiary i badania materialow oraz robot z czgstotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwos$ci sg okreslone w ST. W przypadku, gdy nie zostaty
one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z umowa.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekcji, Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu
lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatlow i dopusci je do uzytku dopiero
wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana usunigte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

6.2. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuni¢te lub
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ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w  przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pbézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci. Wyniki badan (kopie) beda
przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatoéw. Inspektor nadzoru, po
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$é
materialdw i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikdw badan dostarczonych przez Wykonawceg. Inspektor
nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy
Iub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sig
wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i robot z dokumentacja projektowsa i ST.
W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.6. Dokumenty budowy
6.6.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzgdowym obowigzujagcym Zamawiajacego Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na Kierowniku Budowy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty b¢da oznaczone kolejnym numerem zalacznika i
opatrzone datg podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:
- datg¢ przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacjiprojektowej,
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéow robot,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementow robot,
- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi 1 polecenia Inspektora nadzoru,
- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu, zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, cz¢sciowych i ostatecznych odbioréw robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodno$¢ rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,
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- dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczeniarobot,

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto
je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegolnych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowania si¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant
nie jest jednak strong umowy nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

6.6.2. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materialow, orzeczenia o jakosci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostepnione
na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

6.6.3. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach 6.7.1. - 6.7.2., nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robdét,

e) protokoty z narad iustalen,

f) operaty geodezyjne,

2) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.6.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru przedstawiane do wgladu na

Zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.

7.2.

7.3.

Obmiar robdt zgodnie z dokumentacjg umowna.

Zasady okreslenia ilosci robét

e Wszystkie pomiary dlugosci, stuzace do obliczen pola powierzchni wykonanych robot, bedg wykonywane w
poziomie, jezeli Specyfikacje Techniczne wlasciwe dla danych robdt nie stanowig inacze;j.

e  Obmiar kubaturowych konstrukcji budowlany oraz konstrukcji inzynierskich nastapi na podstawie
dokumentacji projektowe;.

e Wszystkie elementy robot okreslone w mb, takie jak: rury, kable bedg zmierzone rownolegle do podstawy
lub fundamentu, ewentualnie $ciany lub stupaobiektu.

Podstawowe zasady i czas przeprowadzenia obmiaru.

e  Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny by¢ wykonane w sposob zrozumialy i
jednoznaczny.

e  Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci powinny by¢ uzupetnione odpowiednimi szkicami,
umieszczonymi na karcie dziennika budowy. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dolaczone w formie
oddzielnego zatacznika do dziennikabudowy.

e W przypadku robot nadajacych si¢ do obmiaru w kazdym czasie, niezaleznie od ich post¢pu, obmiaru
dokonuje sig:

- w przypadku miesigcznego fakturowania
- wprzypadku zakonczenia danego rodzaju (asortymentu) robot
- w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach,
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- w przypadku zmiany Wykonawcy robot
e  Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ichwykonywania

Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ichzakryciem

8. ODBIOR ROBOT

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

Zasady ogolne

Inspektor bedzie przeprowadzat regularne kontrole i badania robot przez caty okres trwania Umowy, tacznie z
okresem gwarancyjnym, lecz Inspektor nie wyda innego zatwierdzenia lub przyjecia robét, oprocz Swiadectwa
Wypehienia Gwarancji.

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

¢ odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacychzakryciu,

e odbiorowi przewodow kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

o odbiorowi czeSciowemu,

e odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji

Odbioér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot oraz
ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru. Gotowo$¢ danej czeSci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej
jednak niz w ciggu 2 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora
nadzoru.

Jakos¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikoéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbior czesci robot

Inspektor wyda Swiadectwo Odbioru czesci lub etapu robot objetych Umowa po otrzymaniu wniosku od
Wykonawcy oraz po zakonczeniu roboét dla tej czesci lub etapu wykonanych w sposob zadowalajacy inspektora.

Przy odbiorze czgsciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
e  Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania
robot,
o  dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialow;
e  Dziennik Budowy

Odbidr czegsciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacja Projektowa i ST, uzycia wlasciwych
materiatow oraz zgodnosci z innymi wymaganiami okreslonymi w pkt 1.6.

Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotdw i wpisane do Dziennika Budowy.

Odbior ostateczny (koncowy)

Odbioru koncowego dokonuje si¢ po zakonczeniu robot. Inspektor dokonuje oceny jakosciowej i ilosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan oraz wnikliwej oceny wizualnej wykonanych robot. W
wypadku kiedy Inspektor stwierdzi, ze obiekt pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego lub zakresu robot
nie jest gotowy do odbioru, wyznacza ponowny termin odbioru. Inspektor moze powota¢ komisj¢ odbioru ztozona
z przedstawicieli Zamawiajacego, Projektanta i tych instytucji, ktore poniosty czesciowe koszty zwigzane z
robotami. Przedstawiciele tych instytucji poza Zamawiajacym beda mie¢ jednak tylko gtos doradczy, a decyzje co
do odbioru podejmie sam Zamawiajacy.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

o  dokumenty jak przy odbiorze czeSciowym

o protokoty wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych i robot zanikajacych

e  Swiadectwa jakosci, atesty, certyfikaty, Swiadectwa gwarancyjne lub aprobaty techniczne wydane przez

dostawcow materiatow iurzadzen
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inwentaryzacja geodezyjna na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawiona jednostke¢ geodezyjna

. projekt powykonawczy

. oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowg, przepisami i obowiazujacymi Polskimi
Normami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,

. oswiadczenie o wlasciwym zagospodarowaniu terenow przylegtych, jezeli eksploatacja

wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

. zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od DokumentacjiProjektowe;j

. protokoty z odbiordéw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacych usunigcia usterek

o aktualnos¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia

o prawidtowo$¢ i zgodno$¢ z Dokumentacja projektowa wbudowania materialow,

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kofcowego robot jest protokoét odbioru koncowego robot
sporzadzany wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Odbior pogwarancyjny po uplywie okresu

Odbiér pogwarancyjny po uplywie okresu gwarancji polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z
usunigciem wad, ktore ujawnia si¢ w okresie gwarancyjnym .

Odbiodr po uplywie okresu gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglgdnieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbior ostateczny (koncowy)".

Dokumentacja dostarczana Inspektorowi

Dostarczenie Inspektorowi przez Wykonawce wszystkich wymienionych dokumentow i wynikow badan jest
warunkiem niezbednym do otrzymania $wiadectwa odbioru czesci lub etapu robdt, do ktérych odnosza sie te
dokumenty i wyniki badan.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
- dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami (dokumentacja powykonawcza),
- rysunki robocze dla tych elementow konstrukcyjnych, dla ktorych poszczegolne ST wymagaja sporzadzenia
ich przez Wykonawce z naniesieniem ewentualnych zmian dokonanych w trakcie prowadzenia robot,
- Specyfikacje Techniczne,
- uwagi i zalecenia Inspektora, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, i
udokumentowanie wykonania jego zalecen,
- receptury i ustalenia technologiczne,
- dziennik budowy,
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST iPZJ,
- atesty jakoSciowe wbudowanych materialow oraz aprobaty techniczne,
- opinie technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich badan i pomiaréw zalaczonych do
dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ iST,
- sprawozdanie techniczne,
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdanie techniczne b¢dzie zawierac:
- zakres i lokalizacj¢ wykonanych robét,
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajacego,
- uwagi dotyczace warunkow realizacjirobot,
- datg rozpoczgcia i zakonczenia robot.

9. PODSTAWA PELATNOSCI

Zgodnie z zapisem warunkow kontraktu.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.

10.2.

Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzn.
zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147,
poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.  2086).

Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemow oceny zgodno$ci wyrobow
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz.1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat
oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz.1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogoélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow deklarowania wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego
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SST.01.01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE-PRACE GEODEZYJNE.

1

([

(3]

I

WSTEP.

1.1 Przedmiot Specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zakresu
przygotowawczych prac geodezyjnych w ramach realizacji Budowa przedszkola samorzadowego w Rydzynie.
1.2 Zakres stosowania specyfikacji.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych specyfikacja.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja: Roboty pomiarowe przy tyczeniu budynku. Roboty
pomiarowe przy budowie budynku.

Roboty pomiarowe dla tyczenia i budowy i innych obiektow przewidzianych projektem zagospodarowania
terenu.

14 Okre$lenia podstawowe.

Osnowa geodezyjna pozioma - usystematyzowany zbiér punktow, ktorych wzajemne potozenie na powierzchni
odniesienia zostato okreslone przy zastosowaniu techniki geodezyjne;.

Osnowa geodezyjna wysokos$ciowa - usystematyzowany zbior punktow, ktorych wysoko$¢ w stosunku do
przyjetej powierzchni odniesienia zostato okres§lone przy zastosowaniu techniki geodezyjnej.

Osnowa realizacyjna - jest to osnowa geodezyjna ( pozioma i wysoko$ciowa) przeznaczona do geodezyjnego
wytyczenia elementow projektow w terenie oraz geodezyjnej obstugi budowy i montazu konstrukcji i zwigzanych
z realizacjg urzadzen. Osnowa ta powinna stuzy¢ rowniez do pomiarow kontrolnych przemieszczen i odksztatcen,
a takze w miar¢ mozliwo$ci pomiarow powykonawczych.

Punkty gtowne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy punkt trasy.
Pozostate okreslenia podstawowe sg zawarte w przepisach prawa oraz odpowiednich Polskich Normach, a takze
w Instrukcjach i Wytycznych Technicznych obowiagzujacych w geodezji i kartografii.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w
Specyfikacji WYMAGANIA OGOLNE.

MATERIALY.

Materiatami stosowanymi przy tworzeniu trasy i wyznaczaniu roboczych punktéw wysokosciowych wg zasad
niniejszej Specyfikacji Technicznej sa:

- paliki drewniane o $rednicy fi 15°20mm i dlugosci 1,0 +1,7m

- prety stalowe o fi 12mm i dlugosci 300mm

- farba chloro kauczukowa lub ftalowa.

- repery

Warunki ogéIne stosowania materiatéw podano w Specyfikacji WYMAGANIA OGOLNE.

SPRZET.

Warunki ogélne dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji WYMAGANIA OGOLNE. Do odtworzenia
sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowac:

- teodolity lub tachimetry,

- niwelatory,

- dalmierze, tyczki,

- laty,

- tasmy stalowe, szpilki.

Prace zwiazane ze stabilizacja i oznaczeniem glownych elementéw uzbrojenia terenu oraz reperéw roboczych
beda wykonane r¢cznie. Prace pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz okresleniem wysokosci elementow
uzbrojenia terenu, wykonane beda specjalistycznym sprzetem geodezyjnym (niwelator, dalmierz, teodolit).
Sprzet stosowany do wyznaczen powinien gwarantowac¢ uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiarow.

TRANSPORT.
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Ogoblne warunki dotyczace transportu podano w Specyfikacji WYMAGANIA OGOLNE. Sprzet i materiaty do
odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

WYKONANIE ROBOT.

5.1 Ogoélne warunki wykonania robot.

Ogoblne warunki wykonania robot geodezyjnych podano w Specyfikacji WYMAGANIA OGOLNE. Prace
pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami G.U.G. i K.

Wykonawca jest zobowigzany wytyczy¢ i ustabilizowa¢ w terenie punkty gtowne uzbrojenia terenu, obiektow
kubaturowych oraz punkty wysokoSciowe (repery robocze) dla kazdego punktu charakterystycznego terenu i
dostarczy¢ Inspektorowi szkic wytyczenia i wykaz punktéw wysokosciowych.

Przejecie tych punktéw powinno by¢ dokonane w obecnosci Inspektora.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajacego Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i
pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robdt. Dodatkowo Wykonawca jest zobowigzany
do prowadzenia monitoringu oddzialywania roboét inzynierskich budynku istniejacego systematycznie przez caty
okres realizacji inwestycji. Sposob kontrolowania oddziatywan powinien by¢ zaakceptowany przez Projektanta
konstruke;ji.

5.2 Wyznaczenie punktow wysokosciowych.

Wytyczenie nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacj¢ projektowa przy wykorzystaniu sieci poligonizacji
panstwowej i innej osnowy geodezyjnej okreslonej w dokumentacji projektowej oraz w oparciu o informacje
przekazane przez Inspektora. Punkty i rzedne na osi budowli nalezy wyznaczy¢ doktadnie z danymi okreslonymi
w dokumentacji projektowe;j.

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia
robét. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia. Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzgdne terenu okre§lone w Rysunkach sg zgodne z
rzeczywistymi rzednymi terenu.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inspektora o wszelkich btgdach wykrytych w wytyczaniu
punktow glownych tras i reperéw roboczych. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rz¢dne terenu istotnie
ro6znig si¢ od rzednych okreslonych w Rysunkach to powinien niezwlocznie poinformowaé o tym Inspektora i
Glownego Projektanta. Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem
odpowiedniej decyzji przez Glownego Projektanta. Wszystkie roboty, ktore bazuja na pomiarach wykonawcy
nie moga by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikow pomiaréw przez Inspektora. Wykonaweca jest
odpowiedzialny za ochron¢ wszystkich punktow pomiarowych i ich trwate oznaczenie w trakcie trwania
robot. Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji robdt naleza do
obowigzkow wykonawcy.

5.3 Wyznaczenie roboczych punktéw wysokosciowych.

Punkty wysoko$ciowe (repery robocze) nalezy wykona¢ dla kazdego punktu charakterystycznego sieci uzbrojenia
terenu, obiektu kubaturowego jak 1 przylegajacego terenu pod zabudowe przewidziang projektem
Zagospodarowania Terenu, Projektem Drogowym, Projektem Zieleni.

5.4 Wyznaczenie poloZeniaobiektéw.

Dla kazdego obiektu nalezy wyznaczy¢ jago potozenie w terenie zgodnie z Rysunkami poprzez :
- wytyczenie osi obiektu

- wytyczenie punktow okreslajacych usytuowanie (kontur) obiektu.

KONTROLA JAKOSCI PRAC.

6.1 System kontroli jakosci Robot.

Ogoblne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji WYMAGANIA OGOLNE. Kontrole jakosci prac
pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy i punktow wysokosciowych nalezy prowadzié
wg ogolnych zasad okreslonych w Instrukcjach i Wytycznych GUGIK.

6.2 Sprawdzenie robdét pomiarowych.

Sprawdzenie robot pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wg nastgpujacych zasad:

Nalezy sprawdzi¢ potozenie punktow gtéwnych budynku, sieci kanalizacyjnej, wodociaggowej oraz rurociagow
technologicznych.

Nalezy sprawdzi¢ wysoko$¢ punktow gléwnych na wszystkich zalamaniach pionowych,

poziomych.
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Robocze punkty pomiarowe nalezy sprawdza¢ niwelatorem na calym obszarze budowy.
Wyznaczenie nasypdéw i wykopow mozna sprawdzac¢ tasmg i szablonem z poziomnica.

7  OBMIAR ROBOT.
Wedtug ustalenh umownych

8  ODBIOR ROBOT.
Ogoblne zasady odbioru prac podano w Specyfikacji WYMAGANIA OGOLNE. Odbiér prac zwigzanych z
odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy w terenie nastgpuje na podstawie szkicoéw i1 dziennikow pomiaréw
geodezyjnych lub protokotu kontroli geodezyjnej, ktore Wykonawca przedktada Inspektorowi.
Wykonawca prac geodezyjnych jest zobowiazany przekaza¢ Inspektorowi komplet map geodezyjnych
powykonawczych. Dodatkowo zobowiazany jest do przekazania wynikow pomiaréw kontrolnych budynku
istniejacego w miejscach ustalonych z Projektantem konstrukc;ji.

9 PODSTAWA PEATNOSCL

Wedtug ustalenh umownych

10 PRZEPISY ZWIAZANE.

Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna 0-3. Ogoélne zasady kompletowania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-2. Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK.
Instrukcja techniczna. Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK.

Instrukcja techniczna. Pomiary sytuacyjno - wysokosciowe, GUGIK.
Instrukcja techniczna G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983r.

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r.Prawo geodezyjne i kartograficzne
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SST.01.02. WYKOPY POD FUNDAMENTY

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sag wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot ziemnych w
ramach realizacji Budowa przedszkola samorzadowego w Rydzynie.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
wykopow.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Wykopy - doty szerokoprzestrzenne dla fundamentéw lub urzadzen instalacji podziemnych (rurociggow, kabli,
kolektorow itp.) oraz miejsca rozbidrki nasypow, watow lub hatd ziemnych, obmiar rob6t w m3 wykopu z wyjatkiem
wykopdéw dla kabli mierzonych w metrach i kilometrach.

Przekopy - wykopy podtuzne, otwarte dla drog, kanatéw, rowow, obmiar w m3.

Ukop - miejsca poboru ziemi, z ktorych wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy nasypu lub wykonania zasypki, sam
za$ ukop pozostaje bezuzyteczny.

Wykopy jamiste - wykopy oddzielne ze skarpami glgbsze od 1,0m o powierzchni dna do 9,00m2 przy wykonaniu
mechanicznym oraz do 2,25m2 przy wykonaniu recznym.

Nasypy - uzytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyz od poziomu terenu, obmiar w metrach szesciennych wykopow
Iub ukopow, z ktoérych wydobyto ziemi¢ dla wykonania nasypu za wyjatkiem specjalnie zaznaczonych przypadkow, gdy
obmiar dokonywany jest w metrach sze$ciennych nasypu np. nasyp zapor ziemnych.

Odklad - grunt uzyskany z wykopu lub przekopu, ztozony w okre§lonym miejscu bez przeznaczenia uzytkowego lub z
przeznaczeniem do pozniejszego zasypania wykopow.

Korona - powierzchnia ptaska lub o zadanych spadkach poprzecznych budowli ziemnej liniowe;.

Korona gorna - w nasypie, dolna w przekopie.

Plantowanie terenu - wyréwnywanie terenu (w gruncie rodzimym) do zadanych projektem rzgdnych przez Scigcie
wypuktosci i zasypanie wglebien o Sredniej wysokosci i glgbokosci zasypan nie przekraczajacych 30cm. Przy odleglosei
przemieszczania mas ziemnych do 50 m przy pracy zmechanizowanej i do 30 m przy pracy r¢czne;.

Rozplantowanie odkladu lub ziemi wydobyte z przekopu lub rowu - rozmieszczenie mechaniczne lub reczne ziemi
warstwa o okreslonej grubosci bezposrednio przy wykonywanym przekopie lub rowie.

Obrobienie z grubsza powierzchni wykopow, przekopow, nasypow lub odktadoéw - reczne obrobienie powierzchni skarp,
korony lub dna z doktadnoscig do +1 Ocm w wykopie lub przekopie w stosunku do projektu oraz z doktadnoscia+15 cm
na nasypie lub odktadzie.

Obrobienie na czysto powierzchni skarp i korony przekopoéw lub nasypoéw statych — reczne obrobienie powierzchni po
wykonanych robotach ziemnych z doktadnoscia dla obrobienia z grubsza skarp i dna wykopéw +10 cm oraz obrobienia
z grubsza skarp i korony nasypow +1 +10cm.

Wykop plytki - wykop, ktérego gleboko$¢ jest mniejsza niz Im.

Gleboko$é wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robot ziemnych, wyznaczonych w osi

wykopu.

Pozostale okreslenia podano w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowiazujacymi polskimi

normami i Specyfikacji WYMAGANIA OGOLNE.

1.4.1. Fundament konstrukeji.

Element konstrukcji wspotpracujacy z gruntem — przekazujacy wszelkie obcigzenia z konstrukcji na grunt.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami Inspektora. Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogélne”.
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2. MATERIALY

Grunt rodzimy.

3.SPRZET
Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie Roboty ziemne mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu
sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Zaleca si¢ uzycie koparek gasienicowych.

W celu odwodnienia wykopu przewiduje sig: agregaty pompowe typu, np.: Al - 81 o parametrach:
-wydajnos¢ wody; 0,0 1 87,0 m31 h

-wydajnos¢ powietrza. 0,0 I 34,0m3 1/h

-wysoko$¢ tloczenia: 20,0m

-silnik elektryczny o mocy 9,5kW;

pompy zatapialne np. typu P.-1 CA o parametrach:
-wydajnos¢ wody: 0,0 /16,0 m3/h

-wysoko$¢ podnoszenia 12.5m

-silnik elektryczny o mocy 1,5kW"

4. TRANSPORT

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je umie$ci¢ rOwnomiernie na calej
powierzchni tadunkowe;j i zabezpieczy¢ przed spadaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty ziemne, uwzgledniajac wymagania okreslone w dokumentacji i
badaniach geologicznych,

5.2. Sprawdzanie zgodno$ci warunkow terenowych zprojektowymi.

Przed przystapieniem do wykonania wykopoéw nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ rzednych terenu z danymi w projekcie
technicznym. W tym celu nalezy wykona¢ pobiezny kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. Wszelkie odstgpstwa
w tym zakresie, od dokumentacji powinny by¢ wpisywane w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

5.3. Sprawdzenie zgodnosSci istniejacych warunkow gruntowo-wodnych z dokumentacja projektowq.

Po wykonaniu wykopu nalezy dokona¢ jego odbioru (ogledziny) przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru. Odbior
powinien potwierdzi¢ zgodno$¢ przyjetych w projekcie warunkéw gruntowych w poziomie posadowienia z
rzeczywistymi. Wszelkie odstepstwa od rysunkéw w tym zakresie, powinny by¢ wpisywane w dzienniku budowy i
potwierdzone przez Inspektora.

W przypadku stwierdzenia wystgpowania innych gruntéw, mogacych mie¢ wpltyw na przyjete rozwigzania w zakresie
posadowienia obiektu, nalezy dokona¢ powtoérnego odbioru z udzialem projektanta konstrukeji i uprawnionego geologa
(najlepiej autora dokumentacji geologicznej bedacej podstawa opracowania projektowego). O wynikach odbioru nalezy
pisemnie powiadomi¢ Inspektora Nadzoru.

5.4. Zabezpieczenie skarp wykopow.

(1) Przyjeto nachylenie skarp wykopu 1 : 0,6.
(2) W wykopach ze skarpami o nachyleniu bezpiecznym powinny by¢ stosowane nastgpujace zabezpieczenia:
e w pasie terenu przylegajacym do gornej krawedzi skarpy na szeroko$ci rownej 3-krotnej glebokosci wykopu
powierzchnia powinna mie¢ odpowiednie spadki umozliwiajace tatwy odptyw wod z od krawedzi wykopu;
e naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno
by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen w kazdym punkcie skarpy;
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e stan skarpy nalezy sprawdzi¢ okresowo w zaleznosci od wystgpowania czynnikow niekorzystnych (silne
opady deszczu).

5.5. Postepowanie w wypadku przeglebienia wykopow.

(1)
2

)
(4)

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu.

Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢
usunigta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu — wykonac rgcznie.

W przypadku przeglebienia wykopow ponizej przewidzianego poziomu, a zwlaszcza ponizej projektowanego
poziomu posadowienia nalezy porozumiec si¢ z Inspektorem celem podj¢cia odpowiednich decyzji.

W miejscach naruszenia istniejacej struktury gruntu, w czasie wykonywania ciggdéw kanalizacyjnych
zlokalizowanych pod projektowymi fundamentami nalezy wykona¢ zasypke.

6. KONTROLA JAKOSCI

(D

2

)

Sprawdzenie i odbidr robot ziemnych powinnyby¢ wykonane zgodnie z normami:

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.

BN-8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

Sprawdzenie wykonania wykopdw polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi w
niniejszej Specyfikacji oraz dokumentacji projektowe;.

W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na:

odspajanie gruntow w sposob nie pogarszajacy ich wlasciwosci

zapewnienie statecznosci skarp

odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot

doktadnos$¢ wykonania wykopow (usytuowanie)

BHP i ochrona $rodowiska.

W trakcie prowadzenia rob6t ziemnych wykopy powinny by¢ zabezpieczone barierami.

W wykopach glebszych niz 1.0m od poziomu terenu powinny by¢ wykonane w odlegtosciach niewigkszych
niz 20 m bezpieczne zejscia (wyjscia) dla pracownikow.

Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach lub skarpach oraz opuszczanie lub podnoszenie
pracownikow urzadzeniami przeznaczonymi do wydobywania urobionego gruntu jest zabronione. Przy
wykonywaniu wykopéw waskoprzestrzennych koparka, pracownicy powinni wykonywaé ich obudowe
wylacznie z zabezpieczonej czg$ci wykopu.

Niedozwolone jest przebywanie 0sob pomiedzy §ciang wykopu a koparka, nawet w czasie jej postoju oraz
przewozenie ludzi w skrzyniach zgarniarek lub innego sprzetu mechanicznego.

Wydobywanie urobku z wykopu waskoprzestrzennego powinno by¢ dokonywane sposobem mechanicznym,
z tym, ze:

A - pracownicy powinni znajdowac si¢ w bezpiecznej odlegtosci od podnoszonego pojemnika lub tyzki.

B - wykop powinien by¢ szczelnie przykryty wytrzymatym pomostem, jezeli jednoczeénie odbywa si¢ praca w
wykopie i transport urobku.

C - pojemnikéw stuzacych do transportu urobku nie nalezy wypetnia¢ wigcej niz do 2/3 ich wysokosci.
Wyladowanie urobku z tyzki koparki nad skrzynig $rodka transportowego powinno nastapi¢ dopiero po
zatrzymaniu ruchu obrotowego koparki. Wyladowanie urobku powinno by¢ dokonywane nad dnem srodka
transportowego na wysokosci nie wiekszej niz:

50cm w przypadku tadowania materiatoéw sypkich.

25cm w przypadku tadowania materiatdw kamiennych

Ruch pojazdoéw transportowych i maszyn stosowanych przy wykonywaniu wykopow powinien odbywac si¢
poza prawdopodobnym klinem odtamu.

7. OBMIAR ROBOT

. . . . 3 . .
Obmiaru ilosciowego dokonuje si¢ w m” gruntu w stanie rodzimym.

8. ODBIOR ROBOT

22



BUDOWA PRZEDSZKOLA SAMORZADOWEGO W RYDZYNIE.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

8.1. Zgodnos$¢ robdt z projektem i Specyfikacjq.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z rysunkami, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

8.2.1. Dokumenty i dane.

Podstawg dokonania oceny ilosci i jakos$ci robot ulegajacych zakryciu sg nastgpujace dane i dokumenty:
e dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy,
e dane geotechniczne zawierajace informacje o rodzaju gruntu, w ktorym wykonywane byly roboty
fundamentowe,
e dziennik budowy.

8.2.2. Zakres.

Odbidr robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie:
e zgodnosci wykonywanych wykopow zprojektem,
e rzednych wykopu.

8.3. Odbiér koncowy.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastgpujace dokumenty:
e  wyniki wszystkich wymaganych pomiarow,
e protokoty wszystkich odbioréw robot zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z warunkami kontraktu

10. PRZEPISY ZWIAZANE

WTWIiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB, Arkady, Wytyczne Producentéw
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial i opis gruntow.

PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i §wiry filtracyjne. Wymagania techniczne.

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
PN-EN-932-1:1999 Badania podstawowych wiasnosci kruszyw. Metody pobierania probek.
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania ibadania.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-ISO 4463-2:2001 Metody pomiarowe w budownictwie. Tyczenie i pomiar. Cele i stanowiska
pomiarowe.

PN-B-02481:1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasadyogolne.
PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodoéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania ibadania.
PN-B-02479:1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasadyogolne.

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. zwir i mieszanki.
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SST.01.03. ZASYPANIE WYKOPOW Z ZAGESZCZENIEM

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robo6t ziemnych
zwigzanych z realizacja robot ziemnych w ramach realizacji Budowa przedszkola samorzadowego w Rydzynie.
1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnoséci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
zasypek konstrukcyjnych w strefie fundamentow.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi
w specyfikacji Wymagania Ogdlne.

1.4.1. Fundament konstrukeji.

Element konstrukeji wspolpracujacy z gruntem — przekazujacy wszelkie obciazenia z konstrukcji na grunt.

1.4.2. Wskaznik zageszczenia.

Jest to stosunek gestosci objgtosciowej szkieletu gruntowego Qg gruntu sztucznie zageszczonego (nasypu) do
maksymalnej gestosci objgtosciowej szkieletu gruntowego Qgs.

1.4.3. Wilgotno$¢ optymalna gruntu.

Wilgotno$¢ optymalna gruntu jest to wilgotno$¢, przy ktorej grunt ubijany w sposdb znormalizowany uzyskuje
maksymalng gestosc objetosciowa Qus.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami Inspektora. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

2.1. Do zasypywania wykopow nalezy uzy¢ piasku lub pospotki..

3. SPRZET

Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu
sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni
fadunkowej i1 zabezpieczy¢ przed spadaniem oraz zapewni¢ ochrong przed wptywami atmosferycznymi (deszcz, $nieg

itd.).

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robo6t uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty ziemne uwzgledniajac wymagania okre§lone w dokumentac;ji i
badaniach geologicznych

5.2. Zasypki.

5.2.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek.

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania po uzyskaniu zezwolenia Inspektora, co powinno by¢ potwierdzone
wpisem do dziennika budowy.

5.2.2. Zasypki elementéw konstrukcyjnych.

Warunki szczegotowe wykonania zasypki.
Niedopuszczalne jest formowanie i zaggszczanie zasypéw w granicach klina odtamu — przy cigzkiego sprzetu, np.
spychacza.
Kazda warstwa gruntu zasypki powinna posiada¢ grubos¢ 0,20 m.
Mozna ja zageszczac r¢cznie lub mechanicznie. Wskaznik zaggszezenia gruntu nie powinien by¢ mniejszy niz:

1,00 — dla gornej warstwy zasypki grubosci 0,20 m

1,00 — dla warstwy do glebokosci 1,20 m jego szerokosci

0,95 — dla warstw ponizej 1,20 m.
W zaleznos$ci od uziarnienia stosowanych materiatow, zageszczenie warstwy nalezy okreslaé za pomocg oznaczenia
wskaznika zaggszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtérnego modutu odksztalcenia, okreslonych zgodnie z norma
BN-8931-02.
Poréwnanie modutdow nalezy stosowaé tylko dla gruntéw gruboziarnistych, dla ktorych nie jest mozliwe okre$lenie
wskaznika zaggszczenia I, wedtug BN-8931-12. Wskaznik zageszczenia, okreslony wg BN-77/8931-12 powinien
spetnia¢ wymagania podane wyzej.
Jezeli jako kryterium oceny zaggszczenia stosuje si¢ porownanie wartosci modutéw odksztalcenia, to warto$¢ stosunku
wtornego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02, nie powinna by¢ wigksza
od22.
Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zaggszczenie warstwy nie jest wystarczajace to wykonawca powinien spulchniaé
warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtdrnie zagescic.

Przy zaggszczaniu gruntu zasypki nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:
e rozsciela¢ grunt warstwami o rownej grubosci — sposobem rgcznym lub lekkim sprzgtem mechanicznym,
e warstwe nasypanego gruntu zageszczaé na catej powierzchni, przy jednakowej liczbie przej$¢ urzadzenia
Zageszczajacego.

6. KONTROLA JAKOSCI

(3) Sprawdzenie i odbidr robdt ziemnych powinnyby¢ wykonane zgodnie z normami:

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zagegszczeniagruntu.

(4) Sprawdzenie wykonania zasypek konstrukcyjnych polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej ST i w dokumentacji projektowej, szczegdlng uwage nalezy zwrocic na:
e badania przydatno$ci gruntéw przeznaczonych nazasypke,
e badania prawidlowos$ci wykonania poszczegdlnych warstw zasypki (nie grubszych niz 20 cm),
e badania zaggszczenia wykonanej zasypki.

6.1. Badanie przydatnosci gruntéw przewidzianych na zasypke.

Badanie przydatnosci gruntu di zasypki wykopow nalezy przeprowadzi¢ na probkach pobranych z kazdej partii
przeznaczonej do wbudowania, pochodzacej z nowego zrodta, jednak nie rzadziej niz jeden raz na 3000 m’.
W badaniu nalezy okresli¢ wg PN-B-04481:

e sktad granulometryczny,

e  zawartos$¢ czgSci organicznych,
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wilgotno$¢ naturalna,

wilgotno$¢ optymalng i maksymalng gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego,
granice ptynnosci,

kapilarno$¢ bierng wg PN-B-04493.

6.2. Badanie kontrolne prawidlowosci wykonania zasypki.

Badanie kontrolne prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw zasypki polegaja na sprawdzeniu:

— grubosci kazdej warstwy 1 jej wilgotnos$ci przy zageszczeniu, badania nalezy przeprowadzi¢ nie rzadziej niz
jeden raz na 500 m* warstwy,

— przestrzegania nastgpujacych ograniczen przy wbudowaniu gruntow w okresie deszczo6w i mrozow,

— wykonywanie zasypki nalezy przerwac, jezeli wilgotno$¢ gruntu przekracza warto$¢ dopuszczalna, tzn. jest
wigksza od wilgotnosci optymalnej o wigcej niz 20% jej wartosci,

— jezeli warstwa gruntu niezageszczonego ulegla przewilgoceniu, a wykonawca nie jest w stanie osuszy¢ jej
i zagesci¢ w czasie zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru, to moze on nakaza¢ wykonawcy usunigcie
wadliwej warstwy,

— osuszenie mozna przeprowadzi¢ w sposéb mechaniczny lub chemiczny poprzez wymieszanie z wapnem
palonym lub hydratyzowanym,

— niedopuszczalne jest wykonanie zasypki w temperaturze, przy ktorej nie jest mozliwe osiagnigcie
wymaganego wskaznika zaggszczenia,

— wykonywanie zasypki nalezy przerwa¢ w czasie duzych opadoéw $niegu; przed wznowieniem prac nalezy
usunac¢ $nieg z powierzchni juz wykonane;j.

6.3. Sprawdzenie zageszczenia zasypKki.

Sprawdzenie zageszczenia zasypki polega na skontrolowaniu zgodnosci warto$ci wskaznika zaggszczenia I lub
stosunku modutow odksztatcenia z warto§ciami podanymi w punkcie 5.2.2.

Oznaczenie wskaznika zageszczenia nalezy przeprowadzi¢ wedlug BN-77/8931-12, a modutéw odksztalcenia wedtug
BN-64/8931-02.

7. OBMIAR ROBOT

. . . . 3
Obmiaru ilosciowego dokonuje si¢ w m

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Zgodnos$¢ robét z projektem i Specyfikacjq.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
8.2.1. Dokumenty i dane.

Podstawg dokonania oceny ilosci i jakos$ci rob6t ulegajacych zakryciu sg nastgpujace dane i dokumenty:
e dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy,
e dziennik budowy,
e badania jakosciowe materiatow uzytych na zasypki konstrukcyjne.

8.2.2. Zakres.

Odbidr robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie:
e grubosci poszczegdlnych warstw zasypki,
o wskaznika zageszczenia zasypki.

8.3. Odbiér koncowy.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastgpujace dokumenty:
o wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw,
e protokoty wszystkich odbiorow robotzanikajacych.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z warunkami kontraktu

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050
BN-8932-01
PN-B-02480
PN-B-04452
PN-B-04481
PN-B-04493
PN-B-06714/28
PN-B-06714/37
PN-B-06714/37
BN-83/8836-02
BN-77/8931-12

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.

Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

Grunty budowlane. Okre$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

Grunty budowlane. Badania polowe.

Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarno$cibiernej.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wartoS$ci siarki metodg bromowa.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu krzemianowego.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpaduzelazowego.

Przewody podziemne. Robotyziemne.

Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.
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SST.01.04. ZBROJENIE BETONU STALA KL A-0 do A-III

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z
wykonaniem zbrojenia betonu fundamentow, stropow i innych elementéw konstrukcji w ramach realizacji Budowa
przedszkola samorzadowego w Rydzynie.

1.2. Zakres stosowania ST.

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zleceniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z:

a) przygotowaniem zbrojenia

b) montazemzbrojenia

c) kontrola jakos$ci materiatow.

Zakres rzeczowy robot do wykonania obejmuje zbrojenie fundamentow, stropow, i innych elementéw konstrukcji.
1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogoélne oraz zdefiniowanymi ponize;j.

1.4.1. Prety stalowe wiotkie.

Prety stalowe o przekroju kotowym gladkie lub zebrowane o §rednicy do 40 mm.

1.4.2. Zbrojenie niesprezajace.

Zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzajace do niej naprezen w sposob czynny.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materialow i wykonywanych robot oraz za ich zgodno$é
z dokumentacja projektowa, 0golng Specyfikacja Techniczna oraz poleceniami Inspektora.
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY
2.1. Stal zbrojeniowa.
2.1.1. Asortyment stali zbrojeniowe;j.

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach objetych zakresem niniejszego kontraktu stosuje
si¢ klase i gatunek wg ponizszych danych:

Klasa A-0 — stal okragta, gtadka St0S.

Klasa A-III — stal okragta, zebrowana 34GS.

2.1.2. WlasnoSci stali zbrojeniowej.

Gatunek StOS:
e  wytrzymatos¢ charakterystyczna 220 MPa
e  wytrzymatos$¢ obliczeniowa 190 MPa
Gatunek 34GS:
e  wytrzymatos¢ charakterystyczna 410 MPa
e wytrzymato$¢ obliczeniowa 350 MPa

2.1.3. Wymagania przy odbiorze.
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Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-93215. Przeznaczona do odbioru na
budowie partia pretow musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktérym ma by¢ podane:
® nazwa wytworcy,
oznaczenie wyrobu wg PN-H-93215,
nr wytopu lub nr partii,
wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad techniczny wedtug analizy wytopowej,
masa partii,
rodzaj probki cieplne;.
Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wiazki pretow lub kregu pretow (po dwie dla kazdej
wiazki) muszg znajdowac¢ si¢ nastgpujace dane:
e znak wytworcy,
e $rednicanominalna,
e  znak stali,
e nr wytopu lub nr partii,
e  znak obrobki cieplne;j.
Kazda wiazka i krag pretow powinny mie¢ oznakowania farbg olejng.
Przy odbiorze stali nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:
e sprawdzenie zgodnoS$ci przywieszek zzamowieniem,
e sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-H-93215,
e sprawdzenie wymiarow wg PN-H-93215,
e sprawdzenie masy wg PN-H-93215.
Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 probki z kazdego kregu lub wigzki. Probki nalezy pobrac z réznych miejsc
kregu.
Jakos¢ pretow nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadza wynik pozytywny.

2.1.4. Drutmontazowy.

Do montazu pr¢tow zbrojenia nalezy uzywac wyzarzonego drutu stalowego tzw. ,,wiazatkowego”, jezeli nie stosuje si¢
potaczen spawanych lub zgrzewanych.

2.1.5. Podkladki dystansowe.

Dopuszcza si¢ stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych z betonu lub zaprawy i tworzyw sztucznych.
Podktadki dystansowe musza by¢ przymocowane do prgtow.

3. SPRZET

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego powinien spetniaé wymagania obowigzujace w
budownictwie ogélnym.

W szczegolnosci wszystkie rodzaje sprzetu jak: gietarki, prostowarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz
posiadac¢ fabryczna gwarancj¢ i instrukcj¢ obshugi.

Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP jak przyktadowo ostony zgbatych i pasowych urzadzen elektrycznych. Miejsca
lub elementy szczeg6lnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzgt ten powinien podlegaé
kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi srodkami transportu, zeby unikngé¢ trwatych odksztatcen oraz
zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane robotyzbrojarskie.

5.2. Przygotowanie zbrojenia.

5.2.1. Czyszczenie pretow.
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e  Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkow rdzy, kurzu i
blota.

e  Prety zbrojenia zatluszczone lub zabrudzone farba olejnag mozna opala¢ lampami benzynowymi lub
czy$ci¢ preparatami rozpuszczajacymi thuszcze.

e Stal narazong na cho¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodka.

e  Stal pokryta tuszczaca si¢ rdza i zabtocona oczyszcza si¢ szczotkami drucianymi r¢cznie lub mechanicznie,
lub tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekrojow poprzecznych pretow.

e  Stal tylko zabrudzona mozna zmy¢ strumieniem cieplej wody.

e Prety oblodzone odmraza si¢ strumieniem cieptej wody.

e  Mozliwe s3 tez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

5.2.2. Prostowanie pretow.

Dopuszcza si¢ prostowanie pretow za pomoca kluczy, mlotkow i prostowarek. Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego
odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

5.2.3. Cigcie pretéw zbrojeniowych.

Ciecie pretow zbrojeniowych wykonywaé przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest sporzadzenie w
tym celu planu cigcia. Prety ucina si¢ z doktadnoscig do 1,0 cm. Cigcia przeprowadza si¢ przy uzyciu mechanicznych
nozy. Dopuszcza si¢ réwniez ciecie palnikiem acetylenowym.

5.2.4. Odgiecia pretow.

Prety o $rednicy do 16 mm mozna wygina¢ na zimno na budowie.

5.3. Montazzbrojenia.
5.3.1. Wymagania ogoélne.

Do zbrojenia betonu konstrukcji zastosowano stal A-III i A-0. Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego
doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretow wzgledem
siebie i wzglgdem deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcj¢ mozna wbudowac stal pokryta co najwyzej nalotem
nie tuszczacej si¢ rdzy.

Nie mozna wbudowac stali zattuszczonej smarami lub innymi $srodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtoconej
i oblodzonej, stali, ktora byla wystawiona na dziatanie stonej wody.

Mozliwe jest wykonanie zbrojenia z pr¢tow innej Srednicy, niz przewidziane w projekcie oraz zastosowanie innego
gatunku stali, zmiany te wymagaja pisemnej zgody Inspektora.

Uktladanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednia wysokos$¢ w trakcie betonowania jest
niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiatlow po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

5.3.2. Montowanie zbrojenia.

5.3.2.1. Laczenie pretow za pomoca spajania (wg PN-B-03264, tabl. 11).

zgrzewanie elektryczne oporowe doczotowe pretow,

spawanie tukiem elektrycznym pre¢tow z naktadkami i dwoma spawami bocznymi,

spawanie tukiem elektrycznym pretow z naktadkami i czterema spawami bocznymi,

spawanie tukiem elektrycznym pretow z naktadka i jedng spoingboczng,

spawanie tukiem elektrycznym pretow z naktadka z dwoma spoinami bocznymi,

potaczenie spawaniem elektrycznym z topnikiem pretow zbrojeniowych z plaskownikiem w ksztalt teowy,

e spawanie lukiem elektrycznym pretow zbrojeniowych z elementami ptaskimi lub profilowanymi ze stali
walcowanej dwoma spawami bocznymi,

e spawanie lukiem elektrycznym pretow z ptaska lub ksztattowang statg czterema spoinami bocznymi.

5.3.2.2. Laczenie pojedynczych pretow na zaktad (bez spajania).
Potaczenia na zaktad nalezy wykonywa¢ wg p. 8.1.6.3. PN-B-03264.

5.3.2.3. Skrzyzowania pretow.
Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem wiagzatkowym typu czarnego, o $rednicy 1,6 mm, migkkim.
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6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci robot wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi powyzej
wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi. Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie cigcia, gigcia i
rozmieszczania zbrojenia podano ponizej:

Okreslenie wymiaru Warto$¢ odchytki

Od wymiarow siatek 1 szkieletow wigzanych lub
zgrzewanych

w dtugosci elementu
- przy wymiarze do 1 m: +5 mm

- przy wymiarze powyzej 1 m: +10 mm

w rozstawie pretow podtuznych, poprzecznych i

strzemion

- przy srednicy d < 20 mm: +10 mm

- przy srednicy d > 20 mm: +0,5d

w potozeniu odgieé¢ pretow: +2d

w grubo$ci warstwy otulajacej: +10 mm, - 0 mm
w polozeniu potaczen (stykow) pretow: +25 mm

Kontrola jako$ci materiatdéw dostarczonych na budowe — zgodnie z punktem 2.1.3.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarows jest 1 kg.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Zgodnos¢ robot z projektem i Specyfikacja Techniczna.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem i Specyfikacja Techniczng oraz pisemnymi poleceniami
Inspektora.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
8.2.1. Dokumenty i dane.

Podstawa odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu sa:
e pisemne stwierdzenie Inspektora w Dzienniku budowy o wykonaniu robot zgodnie z projektem i
Specyfikacja Techniczna,
e inne pisemne stwierdzenia Inspektora o wykonaniurobot.

8.2.2. Zakres robot.
Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora Nadzoru lub inne
dokumenty potwierdzone przez Inspektora.

8.3. Odbidr koncowy.

Odbidér koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora w dzienniku budowy zakonczenia robot
zbrojarskich 1 pisemnego zezwolenia Inspektora na rozpoczgcie betonowania elementow, ktorych zbrojenie polega
odbiorowi.

Generalnie odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu:
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zgodno$ci wykonania zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukeji zelbetowe;j,
zgodnosci z rysunkami roboczymi liczby pretow w poszczegolnychprzekrojach,
rozstawu strzemion,

prawidtowos$ci wykonania ztacz 1 dlugosci zakotwienpretow,

prawidtowosci osadzenia kotew,

zachowania wymaganej z projektem otuliny zbrojenia.

Do odbioru rob6t maja zastosowanie postanowienia zawarte w ST Wymagania Ogolne.

9. PODSTAWA PELATNOSCI

Zgodnie z warunkami kontraktu

10.

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-ISO 6935-1 :1998

IDT-ISO 6935-1:1991 Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie.

PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania

PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu

IDT-ISO 6935-2:1991 Prety $ebrowane

PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety Sebrowane. Dodatkowe wymagania
PN82/H-93215 Poprawki: 1. Bl 4/91 poz. 27 2. Bl 8/92 poz. 38 Zmiany 1. Bl 4/84 poz. 17 Walcoéwka prety
stalowe do zbrojenia betonu

PN-S-10042 Obickty mostowe. Konstrukcje betonowe, Selbetowe sprezone. Projektowanie.
PN-B-06251 Roboty betonowe i Selbetowe. Wymagania techniczne.

Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki
PN-H-04408 Metale. Technologiczna proba zginania

PN-EN 10002-1 + ACI:1998 Metale: Proba rozciagania. Metoda badania w temperaturze otoczenia.
PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, $elbetowe sprezone. Projektowanie
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SST.01.05. BETON KONSTRUKCJI NOSNYCH

1.WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z
wykonaniem zbrojenia betonu fundamentéw, stropow i innych elementéw konstrukcji w ramach realizacji Budowa
przedszkola samorzadowego w Rydzynie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i umowny przy zleceniu i realizacji robo6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonania betonu
konstrukcyjnego, zwigzanych z:

- wykonaniem mieszanki betonowej

- wykonaniem deskowan

- ukladaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej

- pielggnacja betonu

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogodlne oraz podanymi ponize;j:

1.4.1.Beton zwykly

Beton o gestosci powyzej 1,8 kg/m’® wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i
grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

1.4.2. Klasa betonu

Symbol literowo-liczbowy (np. B20) klasyfikujacy beton pod wzgl¢dem jego wytrzymatosci na $ciskanie. Liczba po
literze B oznacza wytrzymato$é gwarantowang Ry®

1.4.3.Mieszanka betonowa

Mieszanina wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.

1.4.4.Nasiakliwos$¢ betonu

Stosunek masy wody, ktora zdolny jest wchtongé beton do jego masy w stanie suchym.

1.4.5.Partia betonu

I[lo$¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajaca oddzielnej ocenie, wyprodukowana w okresie umownym — nie
dtuzszym niz 1 miesigc — z takich samych sktadnikow, w ten sam sposob i w tych samych warunkach.

1.4.6. Stopien mrozoodpornosci

Symbol literowo-liczbowy (np. F50) klasyfikujacy beton pod wzglgdem jego odpornosci na dziatanie mrozu. Liczba po
literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania i odmrazania probek betonowych.

1.4.7.Stopien wodoszczelnoSci

Symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod wzgledem przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W

oznacza dziesi¢ciokrotng warto$¢ ci$nienia wody w MPa, dzialajacego na probki betonowe.

1.4.8. Urabialno$¢ mieszanki betonowej
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Zdolnos¢ do tatwego i szczelnego wypetniania formy przy zachowaniu jednorodnosci mieszanki betonowe;.

1.4.9. Wytrzymalo$¢ gwarantowana betonu na $ciskanie - R, ©

Wytrzymato$¢ zapewniona z 95% prawdopodobienstwem, uzyskana wyniku badania z ciskanie kostek szesciennych o
boku 150mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z PN-B-06250.

1.4.10. Zaczyn cementowy

Mieszanina wody i cementu.

1.4.11. Zaprawa

Mieszanina cementu, wody, sktadnikow mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych przez sito kontrolne o
boku oczka kwadratowego 2mm.

1.5.0go6lne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow i wykonywanych robot oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w specyfikacji Wymagania Ogodlne.

2. MATERIALY.

Wymagania dotyczace jako$ci mieszanki betonowej reguluja postanowienia odpowiednich norm polskich.

2.1. Skladniki mieszanki betonowej.
2.1.1.Cement — wymagania i badania

a) Rodzaj i marka cementu
Do stosowania dopuszcza si¢ tylko cement portlandzki wg PN-B-30000
- marki,,32,5”
b) Wymagania dotyczace sktadu cementu
Wg ustalen normy PN-B-30000
¢) Swiadectwo jakosci cementu
Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ §wiadectwo jakoS$ci (atest) wraz z wynikami badan.
d) Badania podstawowych parametréw cementu
Cement pochodzacy od kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-B-04300, a wyniki ocenione
wg normy PN-B-30000.

2.1.2.Kruszywo

Do betonéw nalezy stosowaé kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom wg PN-B-06712.

Jesli w normach przedmiotowych na wyroby, elementy i konstrukcje nie postanowiono inaczej, zaleca si¢ stosowanie
kruszywa o marce nie nizszej niz klasa betonu.

W przypadku betonu o okreslonym stopniu mrozoodpornos$ci lub wodoszczelnosci zleca si¢ stosowanie kruszywa o
marce nie nizszej niz 20.

Zalecane taczne graniczne krzywe uziarnienia kruszyw do betonu, drobnego (0-2 mm) i grubego (powyzej 2mm),
podano w zalaczniku 1 do normy PN-B-06250.

Uziarnienie kruszywa powinno zapewnia¢ uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymaganej konsystencji przy
mozliwie najmniejszym zuzyciu cementu i wody, prawidlowego zageszczenia oraz odpowiedniej urabialnosci.

Do betonu do konstrukeji zelbetowych nalezy stosowaé kruszywo przechodzace przez sito o boku oczka kwadratowego
31,5 mm.

W zalezno$ci od rodzaju elementu wymiar najwickszego ziarna kruszywa powinien by¢ mniejszy od:
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu
- 3/4 odlegtosci w swietle miedzy pretami lezacymi w jednej ptaszezyznie prostopadtej do kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:
- skiadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15

- ksztattu ziaren wg PN-78/B-06714/16

- zawartos$ci pylow mineralnych wg PN-78/B-06714/13
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- zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12

W przypadku gdy badania kontrolne wykaza niezgodnos$¢ cech danego kruszywa z wymaganiami wg PN-86/B-06712,
uzycie takiego kruszywa moze nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodatek odpowiedniej frakcji
kruszywa).

W celu umozliwienia korekty recept roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezaca kontrolg wilgotnosci
kruszywa wg PN-77/B-06714/18 1 statosci frakcji 0 — 2 mm.

2.1.3.Woda zarobowa.

Woda zarobowa do betonu musi odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250. Wodg do betonu przewiduje si¢
czerpa¢ z wodociggdw miejskich. Woda ta nie wymaga badania.

2.1.4.DomieszKki i dodatki do betonu

Zaleca si¢ stosowanie do betondéw domieszek chemicznych o dziataniu napowietrzajacym, uplastyczniajacym i
przyspieszajacym/opdzniajacym wigzanie betonu. Dopuszcza si¢ stosowanie domieszek kompleksowych:
napowietrzajaco - uplastyczniajacych i przyspieszajaco — uplastyczniajacych. Domieszki do betondw musza posiadaé
atest producenta.

2.2.Beton

Na budowie nalezy stosowac beton o klasie okreslonej na rysunkach, dostarczony z wytworni betonu.
Beton musi spetnia¢ nastgpujace wymagania normy PN-88/B-06250:

- wskaznik wodno-cementowy c¢/w <0,50

- nasigkliwo$¢ do 5%

2.2.1.Sklad mieszanki betonowej

Przed rozpoczgciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien otrzymaé projektowany sktad mieszanki
betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezalezne laboratorium i podpisany przez uprawnionego inZyniera
budownictwa. Potwierdzone kopie dokumentacji wszystkich przeprowadzonych przez laboratorium badan i prob
mieszanek powinny zosta¢ przestane Inspektorowi. Uktadanie mieszanki moze nastapi¢ dopiero po zatwierdzeniu jej
przez Inspektora.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ zgodny z norma PN-88/B-06250 i spelnia¢ wymagania:

- Skfad mieszanki betonowej powinien by¢ taki, aby przy najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie
mieszanki w wyniku zaggszczenia przez wibrowanie,

- Wskaznik wodno-cementowy w/c ma by¢ mniejszy od 0,50,

- Stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiada¢ najmniejszej
jamistosci,

- Zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczes$nie zapewniac¢ niezb¢dna
urabialno$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wigksza niz:
e 37% - przy kruszywie grubym do 31,5 mm
e 42% - przy kruszywie grubym do 16 mm

- Maksymalne ilo$ci cementu:
e 400 kG/m’— dla betonu klasy B20 i B25

Dopuszcza si¢ przekroczenie tych ilosci o 10% w uzasadnionych przypadkach za zgoda Inspektora.

- Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zaggszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej w warunkach
naturalnych (Srednia temperatura gobowa nie nizsza niz 10°C), $rednig wymagang wytrzymato$¢ na S$ciskanie
nalezy okresli¢ jako réwna 1,3 Ry,.

W przypadku odmiennych warunkéw wykonania i dojrzewania (np. odpowietrzanie, dojrzewanie w warunkach
podwyzszonej temperatury), nalezy uwzgledni¢ wplyw tych czynnikéw na wytrzymatos¢ betonu.

- Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢é nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej wg
PN-88/B-06250 symbolem K-3.

Sprawdzenie konsystencji mieszanki przeprowadza si¢ podczas projektowania jej sktadu i nastegpnie przy
wytwarzaniu.

Dopuszcza si¢ dwie metody badan:

- metoda Ve —Be

- stozkaopadowego
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Roéznice pomiedzy zalozong konsystencja mieszanki a kontrolowang metodami wg PN-88/B-06250 nie moga
przekraczac:
- +/-20% warto$ci wskaznika Ve —
- +/- 10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym
Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 wg PN-88/B-06250 dokona¢ aparatem Ve — Be. Do konsystencji
plastycznej K3 dopuszcza si¢ na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora. Dozatory musza
mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie skladnikow powinno odbywaé si¢ wylacznie w betoniarkach o
wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania betoniarek wolnospadowych).
Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych.
Do zaggszczania mieszaki betonowej nalezy stosowac:
e  przy zageszczaniu wglebnym wibratory z butawami o $rednicy nie wigkszej od 0,65 odleglosci migdzy pretami
zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgan/min.
e  przy zageszczaniu powierzchniowym (do wyréwnywania powierzchni) stosowacé taty wibracyjne
charakteryzujace si¢ jednakowymi drganiami na catejdtugosci.

4. TRANSPORT
4.1. Transport, podawanie i ukladanie mieszankibetonowej.

Srodki do transportu betonu:
e mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami)
o ilo$¢ gruszek nalezy tak dobraé, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odleglosci
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
e 90 min. — przy temperaturze + 15°C
e 70 min. — przy temperaturze +25°C
e 30 min. — przy temperaturze + 30°C

5.WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane robotybetonowe.

5.2. Zalecenia ogdlne

Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastapi¢ w oparciu o szczegdlowy program i dokumentacje¢ technologiczng
zaakceptowang przez Inspektora, obejmujaca:
- wybor sktadnikéw betonu
- opracowanie receptur laboratoryjnych iroboczych
- sposOb wytwarzania mieszanki betonowej
- sposéb transportu mieszanki betonowej
- kolejno$¢ i sposdb betonowania
- wskazanie przerw roboczych i sposobu taczenia betonu w przerwach
- sposéb pielggnacji betonu
- warunki rozformowania konstrukcji
- zestawienie koniecznych badan.
Przed przystapieniem do betonowania, powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora prawidtowo$¢ wykonania wszystkich
robot poprzedzajacych betonowanie, a w szczegolnosci:
- prawidlowo$¢ wykonania deskowan
- prawidlowo$¢ wykonania zbrojenia
- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej
- prawidlowo$¢ wykonania wszystkich robotzanikajacych
prawidtowo$¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztattu elementéw wbudowanych w betonowa konstrukeje.
Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250:1998 i PN-B-06251.:1963
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5.3. Betonowanie
5.3.1.Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej:

- Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej latwe ich
opréznianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiazuja
odrgbne wymagania technologiczne, przy czym wymaga si¢ sprawdzania ustalonej konsystencji mieszanki
betonowej przy wylocie.

- Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzic:

e potlozeniezbrojenia
e zgodno$¢ rzednych z projektem
e czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagana wielko$¢ otuliny.

- Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,74m. od powierzchni na ktérg spada. W
przypadku, gdy wysoko$¢ ta jest wigksza, nalezy mieszank¢ podawac na pomoca rynny zsypowej (do wysokos$ci
3,0m.) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci8,0m.).

5.3.2.Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy stosowa¢ nastgpujace warunki:

- Wibratory do mieszanki betonowej powinny si¢ charakteryzowaé czgstotliwoscia min. 6000 drgan na minute, z
butawami o $rednicy nie wigkszej niz 0,65 odlegtosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie poziome;.

- Podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotka¢ zbrojenia butawa wibratora.

- Podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nalezy zagl¢bia¢ butawe na glebokos¢ 5-8 cm w warstwe poprzednia
1 przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sek., po czym powoli wyjmowaé w stanie wibrujacym.

- Kolejne miejsce zaglgbienia bulawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,5 R, gdzie R jest promieniem skutecznego
dziatania wibratora.

5.3.3.Przerwy w betonowaniu

- Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach przewidzianych w projekcie.

- Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ zgodne z rysunkami, a w prostszych
przypadkach mozna si¢ kierowa¢ zasadg, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych.

- Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do polaczenia betonu
stwardniatego ze §wiezym przez:

e usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego,

e zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy kontaktowej z gestego zaczynu cementowego o
grubosci 2-3 mm lub zaprawy cementowej 1:1 o grubosci Smm

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

- W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zaggszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno
odby¢ si¢ p6zniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest
wyzsza niz 20°C , to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin.

- Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego
betonu.

5.3.4.Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wczesniejsze
przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia, zapewniajacego prawidtowe wykonawstwo robot i dostateczne warunki
bezpieczenstwa pracy.

5.3.5.Pobranie probek i badanie

- Na wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wtasne lub inne
uprawnione laboratorium) przewidzianych normg PN-88/B-06250 i dodatkowymi wymaganiami oraz gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inspektorowi wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych
materiatow.

- Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowaé plan kontroli jakosci
betonu, dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzgledniane badania
przewidziane aktualng normg i niniejszymi ST oraz ewentualne inne, konieczne do potwierdzenia prawidtowosci
zastosowanych zabiegow technologicznych.

- Badania powinny obejmowac:

¢ badanie sktadnikow betonu
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e badanie mieszanki betonowe;j
¢ badanie betonu
Powyzsze badania powinny spelnia¢ wymagania zawarte w normie PN-88/B-06250.

5.4. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu.
5.4.1.Betonowanie w zaleznoS$ci od warunkow atmosferycznych.

- Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac wylgcznie w temperaturach nie nizszych niz 5°C, zachowujac warunki
umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem.

- Uzyskanie wytrzymalosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych
warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

- W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak wymaga to zgody
Inspektora oraz zapewnienia temperatur mieszanki betonowej +20°C w chwili ukladania i zabezpieczania
uformowanego elementu przed utrata ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili
oprdznienia betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.

- Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu, nalezy wcze$niej podjaé
dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostonigcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.5.Pielegnacja betonu
5.5.1.Materialy i sposoby pielegnacji betonu.

- Bezposrednio po zakonczeni betonowania zaleca si¢ przekrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.

- Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pozniej niz po 24 godz. od zakonczenia betonowania
rozpocza¢ pielegnacj¢ wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej
3 razy na dobg).

- Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej, beton nalezy polewa¢ w ciagu pierwszych 3 dnico
3 godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastegpne dni jak wyzej.

- Przy temperaturze otoczenia ponizej +5°C betonu nie nalezy polewac.

- Nanoszenie bton nieprzepuszczalnych dla wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie si¢ taczylt z
nastgpna warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sa stawiane wymagania odno$nie jakosci pielggnowanej
powierzchni.

- Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250.

- W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do
chwili uzyskania przez niego wytrzymatos$ci na $ciskanie co najmniej 15 MPa.

- Obcigzenie §wiezo zabetonowanej konstrukeji lekkimi §rodkami transportu dopuszcza si¢ po osiggnigciu przez beton
wytrzymato$ci co najmniej 5 MPa.

5.6.Wykanczanie powierzchni betonu
5.6.1.R6wnos¢ powierzchni i tolerancje.

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji no$nej obowigzuja nastepujace wymagania:

- Wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i rowne, bez zaglebien migdzy ziarnami kruszywa, przetomow
1 wybrzuszen ponad powierzchnig.

- Pe¢knigcia sa niedopuszczalne.

- Dopuszczalne rozwarcie powierzchniowych rys skurczowych wynosi 0,30 mm.

- Pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie zachowane, a
powierzchnia na ktorej wystepuja nie jest wigksza niz 0,5% powierzchni.

5.6.2.Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen.

Po rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

- Wszystkie wystajace nierownosci wyréwnac bezposrednio po rozszalowaniu.

- Raki i ubytki uzupetnia¢ betonem i nastepnie wygtadzi¢ packami, aby otrzymac réwna i jednorodng powierzchnig
bez dotkdw i porow.

5.7.Deskowanie
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5.7.1.Uwagi ogolne.

Deskowania powinny by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Warunkach technicznych
wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych — tom I Rozdziat 5 — wyd. Arkady Warszawa 1989r. Konstrukcja
deskowan powinna by¢ dostosowana do przeniesienia sit wywotanych:
a) parciem §wiezej masy betonowej
b) uderzeniami przy jej wylewaniu
oraz uwzglednia¢ szybkos¢ betonowania i sposob zaggszczania.
Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastgpujace warunki:
- zapewnia¢ odpowiednig sztywnos$¢ i niezmienno$¢ ksztattukonstrukeji
- zapewnia¢ jednorodng powierzchni¢ betonu
- zapewnia¢ odpowiednig szczelnosé
- zapewnia¢ tatwy montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ uzycia
- wykazywaé odporno$¢ na deformacje pod wptywem warunkéwatmosferycznych.

5.7.2.Materialy

Deskowanie zaleca si¢ wykonywac z drewna i materiatow drewnopodobnych (sklejka, ptyty pilsniowe). Deskowania
nalezy wykonywac z desek iglastych III lub IV klasy.

Minimalna grubo$¢ desek 32mm, maksymalna szerokos¢ 18cm.

Zaleca si¢ stosowanie deskowan systemowych.

5.7.3.Przygotowanie deskowania

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane. Zaleca si¢ wykonanie uszlachetnienia powierzchni drewnianych stykajacych
si¢ z betonem przez okrywanie drewna sklejkg lub ptytami z tworzyw. Wszystkie powierzchnie drewniane majace
wchodzi¢ w kontakt z betonem majg by¢ pokryte $rodkiem zapobiegajacym przywieraniu betonu. Srodek ten nie
powinien zmienia¢ barwy betonu i po 30 —tu dniach nie powinien by¢ toksyczny. Deski uzywane kolejny raz powinny
zosta¢ gruntownie oczyszczone ze wszystkich zanieczyszczen powierzchniowych. Nie wolno powtdrnie uzywaé
deskowan o zniszczonej powierzchni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Badania kontrolne betonu
6.1.1.Wytrzymalo$¢ na $ciskanie

Dla okreslenia wytrzymato$ci betonu na $Sciskanie nalezy w trakcie betonowania pobra¢ probki kontrolne w postaci
kostek szesciennych o boku 15 cm w iloSci nie mniejszej niz:

- 1 probka na 100 zarobow

- 1 probka na 50 m3 betonu

- 3 probki na dobg

- 6 probek na parti¢ betonu (zmniejszenie liczby probek do 3 na parti¢ wymaga zgody Inspektora Nadzoru)

Probki pobiera si¢ losowo po jednej rOwnomiernie w okresie betonowania, a nastgpnie przechowuje, przygotowuje i
bada w wieku 28 dni zgodnie z norma PN-88/B-06250.

Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykaza wytrzymatos¢ nizsza od przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy
przeprowadzi¢ badania probek wycigtych z konstrukeji.

Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajacy wymaganej klasie betonu.

W przypadku nie spetnienia warunku wytrzymatosci betonu na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania dopuszcza si¢ w
uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inzyniera, spelnienie tego warunku w okresie pdzniejszym, lecz nie dluzszym niz
90 dni.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ badania nieniszczace wytrzymatosci betonu wg PN-B-06261:1974
Iub PN-B-06262:1974. Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton mozna uzna¢ za odpowiadajacy wymaganej
klasie.

Dopuszcza si¢ pobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzymatosci betonu na $ciskanie w wieku wezesniejszym
od 28 dni.

Partia betonu moze by¢ zakwalifikowana do danej klasy, jezeli jego wytrzymalo$¢ okreslona na prébkach kontrolnych
spetnia warunki okreslone w normie PN-B-06250:1998.

6.1.2.Nasigkliwos¢ betonu
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Dla okreslenia nasigkliwos$ci betonu nalezy pobra¢ na stanowisku betonowania — co najmniej 1 raz w okresie
betonowania obiektu, oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw betonu, sposobu uktadania i zaggszczania — po 3
probki, o ksztalcie regularnym lub po 5 probek o ksztalcie nieregularnym, zgodnie z PN-B-06250:1998.

Probki przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w wieku 28 dni, zgodnie z PN-B-06250:1998.
Nasigkliwo$¢ zaleca si¢ rowniez bada¢ na probkach wycietych z konstrukeji.

6.2.Tolerancja wymiarow

6.2.1.Uwagi ogodlne

Wymiary konstrukcji betonowej zawarte w projekcie nalezy rozumie¢ jako wymiary minimalne.

Podane nizej tolerancje wymiarow nalezy traktowaé jako miarodajne tylko wtedy, gdy rysunki nie przewidujg inaczej.
6.2.2.Dopuszczalne odchylki od wymiardw i polozenia konstrukeji.

Odchylenie ptaszczyzn i krawedzi ich przecigcia od projektowanego pochylenia:

e nal m. wysokosci - 5 mm

e na calg wysoko$¢ konstrukcji - 20 mm

¢ na stupach podtrzymujacych stropy - 15mm
Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu

e na |l m. plaszczyzny w dowolnym kierunku - 5 mm

e na calg plaszczyzne - 15 mm

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu tata o dtugosci 2,0m. z wyjatkiem powierzchni
podporowych:

e powierzchni bocznych i spodnich - +/-4 mm

e  powierzchni géornych - +/-8 mm
Odchylenie dlugosci lub rozpigtosci elementow - +/-20 mm
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego - +/-8 mm
Odchylenia w rzednych powierzchni dla innych elementow - +/-5 mm

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest 1 m’ lub 1m” betonu w konstrukcji

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Zgodnos¢ robdt z projektem i Specyfikacja.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora. Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia atestow deklaracje zgodnos$ci do kazdej partii
dostarczonej mieszaki betonowe;.

8.2. Odbior robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

8.2.1.Dokumenty i dane

Podstawg odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:
- pisemne stwierdzenie Inspektora w Dzienniku Budowy o wykonaniu robdt zgodnie z projektem i ST,
- inne pisemne stwierdzenie Inspektora o wykonaniurobot.

8.2.2.Zakres robot

Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okre$lajg pisemne stwierdzenia Inspektora lub inne dokumenty
potwierdzone przez Inspektora.

8.3.0dbior koncowy

Odbiodr koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora w Dzienniku Budowy zakonczenia robot
betonowych i spetnieniu innych warunkow dotyczacych tych robét zawartych w umowie.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z warunkami kontraktu

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-04300
PN-B-30000
PN-B-30001
PN-B-30002
PN-B-30011
PN-88/B-32250
PN-87/B-01100
PN-86/B-06712
PN-76/B-06714/00
PN-76/B-06714/10
PN-76/B-06714/12

PN-78/B-06714/13
PN-91/B-06714/15
PN-78/B-06714/16
PN-77/B-06714/18
PN-91/B-06714/34
PN-86/B-04320

PN-90/B-06240

PN-88/B-06250
e PN-63/B-06261
e PN-74/B-06261

e PN-74/B-06262

e PN-92/D-95017

e PN-75/D-96000
e BN-66/7113-10

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

Cement. Metody badan. Oznaczenie cechfizycznych.

Cement portlandzki.

Cement portlandzki z dodatkami.

Cementy specjalne.

Cement portlandzki szybkotwardniejacy.

Materiaty budowlane. Woda do betondéw izapraw.

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
Kruszywa mineralne do betonu.

Kruszywa mineralne. Badania. Postanowieniaog6lne.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczeniejamistosci.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$cizanieczyszczen
obcych.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci pytow mineralnych.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktaduziarnowego.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztaltuziaren.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnoscialkaliczne;.
Cement. Odbiorcza statyczna kontrola jakosci.

Domieszki do betonu. Metody badan efektéw oddziatywania domieszek na
beton.

Beton zwykty.

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwigkowa
badania wytrzymatos$ci betonu na $ciskanie.

Nieniszczace badania konstrukceji z betonu. Metoda sklerometryczna
badania wytrzymalosci betonu na $ciskanie za pomocg mtotka
Schmidta typu N.

Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiaroweiglaste.

Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.

Sklejka szalunkowa.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — Arkady Warszawa 1989 r.
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SST.01.06. BETON NIEKONSTRUKCYJNY KL. B-10, BEZ DESKOWANIA

1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z
wykonaniem zbrojenia betonu fundamentow, stropow i innych elementéw konstrukcji w ramach realizacji Budowa
przedszkola samorzadowego w Rydzynie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i umowny przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonania betonu

niekonstrukcyjnego jako podktadu pod fundamenty i posadzki, zwigzanych z:

- wykonaniem mieszanki betonowe;j

- ukfadaniem mieszanki betonowe;j

- pielggnacja betonu

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogodlne oraz podanymi ponize;j:

1.4.1.Beton zwykly

Beton o gestosci powyzej 1,8 kg/m® wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i
grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

1.4.2. Klasa betonu

Symbol literowo-liczbowy (np. B25) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymalosci na $ciskanie. Liczba po
literze B oznacza wytrzymato$¢ gwarantowang R,

1.4.3.Mieszanka betonowa

Mieszanina wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.

1.4.4. Nasiakliwos$¢ betonu

Stosunek masy wody, ktora zdolny jest wchtongé beton do jego masy w stanie suchym.

1.4.5. Partia betonu

[lo$¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajaca oddzielnej ocenie, wyprodukowana w okresie umownym — nie
dtuzszym niz 1 miesigc — z takich samych sktadnikow, w ten sam sposob i w tych samych warunkach.

1.4.6. Wytrzymalo$é gwarantowana betonu na $ciskanie - Ry, ©

Wytrzymato$¢ zapewniona z 95% prawdopodobienstwem, uzyskana wyniku badania z ciskanie kostek szesciennych o
boku 150mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z PN-B-06250.

1.4.7.Zaczyn cementowy

Mieszanina wody i cementu.

1.5.0go6lne wymagania dotyczace robot.
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Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ materialow i wykonywanych robot oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora. Ogolne wymagania dotyczace robot podano w specyfikacji Wymagania
Ogolne.

2.MATERIALY

Wymagania dotyczace jakosci mieszanki betonowej reguluja postanowienia odpowiednich norm polskich.
Beton klasy B10 i B15 wymaga utrzymania wymagan i1 badan tylko w zakresie wytrzymatosci betonu na $ciskanie.

2.1.Skladniki mieszanki betonowej.
2.1.1.Cement — wymagania i badania

e) Rodzaj i marka cementu
Do stosowania dopuszcza si¢ tylko cement portlandzki wg PN-B-30000
- marki 35" —
f) Wymagania dotyczace sktadu cementu
Wg ustalen normy PN-B-30000
g) Swiadectwo jakosci cementu
Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ $wiadectwo jakosci (atest) wraz z wynikami badan.
h) Badania podstawowych parametréw cementu
Cement pochodzacy od kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-B-04300, a wyniki ocenione
wg normy PN-B-30000.

2.1.2.Kruszywo

Do betonéw nalezy stosowaé kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom wg PN-B-06712.

Jesli w normach przedmiotowych na wyroby, elementy i konstrukcje nie postanowiono inaczej, zaleca si¢ stosowanie
kruszywa o marce nie nizszej niz klasa betonu.

W przypadku betonu o okreslonym stopniu mrozoodpornos$ci lub wodoszczelnosci zleca si¢ stosowanie kruszywa o
marce nie nizszej niz 20.

Zalecane laczne graniczne krzywe uziarnienia kruszyw do betonu, drobnego (0-2 mm) i grubego (powyzej 2mm),
podano w zataczniku 1 do normy PN-B-06250.

Uziarnienie kruszywa powinno zapewnia¢ uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymaganej konsystencji przy
mozliwie najmniejszym zuzyciu cementu i wody, prawidlowego zageszczenia oraz odpowiedniej urabialnosci.

Do betonu do konstrukeji zelbetowych nalezy stosowa¢ kruszywo przechodzace przez sito o boku oczka kwadratowego
31,5 mm.

W zalezno$ci od rodzaju elementu wymiar najwickszego ziarna kruszywa powinien by¢ mniejszy od:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu

- 3/4 odlegtosci w Swietle migdzy pretami lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku betonowania.
Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:

- skiadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15

- ksztattu ziarn wg PN-78/B-06714/16

- zawartosci pytoéw mineralnych wg PN-78/B-06714/13

- zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12

W przypadku gdy badania kontrolne wykaza niezgodnos$¢ cech danego kruszywa z wymaganiami wg PN-86/B-06712,
uzycie takiego kruszywa moze nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodatek odpowiedniej frakcji
kruszywa).

W celu umozliwienia korekty recept roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole wilgotnosci
kruszywa wg PN-77/B-06714/18 i stalosci frakcji 0 — 2 mm.

2.1.3.Woda zarobowa.

Woda zarobowa do betonu musi odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250. Wodg do betonu przewiduje si¢
czerpa¢ z wodociggdw miejskich. Woda ta nie wymaga badania.
2.2.Beton

Na budowie nalezy stosowac beton o klasie okreslonej na rysunkach, dostarczony z wytworni betonu.
Beton musi spetnia¢ nastgpujace wymagania normy PN-88/B-06250.

2.2.1.Sklad mieszanki betonowej
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Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien otrzymacé projektowany sktad mieszanki
betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezalezne laboratorium i podpisany przez uprawnionego inzyniera
budownictwa. Potwierdzone kopie dokumentacji wszystkich przeprowadzonych przez laboratorium badan i prob
mieszanek powinny zosta¢ przestane Inspektorowi. Ukladanie mieszanki moze nastapi¢ dopiero po zatwierdzeniu jej
przez Inspektora.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ zgodny z normg PN-88/B-06250.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonywa¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora. Dozatory musza
mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie skladnikow powinno odbywaé si¢ wylacznie w betoniarkach o
wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania betoniarek wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych.

4. TRANSPORT
4.1. Transport, podawanie i ukladanie mieszankibetonowej.

Srodki do transportu betonu:
e mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami)
e ilos¢ gruszek nalezy tak dobrac¢, aby zapewni¢ wymagang szybkos$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
e 90 min. — przy temperaturze + 15°C
e 70 min. — przy temperaturze +25°C
e 30 min. — przy temperaturze + 30°C.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane robotybetonowe.

5.2.Przygotowanie podloza

Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢ stan podtoza. Podtoze winno by¢ rowne, czyste i
odwodnione.

5.3. Betonowanie
5.3.1.Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej:

- Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich
oproznianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek.

- Beton powinien by¢ rozktadany w miar¢ mozliwosci w sposob ciagly z zachowaniem kontroli grubosci oraz wg
rzgdnych okreslonych narysunkach.

- Roboty Dbetoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie =z wymaganiami norm: PN-88/B-06250
1 PN-65/B-06251.

5.3.2. Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wczesniejsze przygotowanie
odpowiedniego o$wietlenia, zapewniajacego prawidlowe wykonawstwo robot i dostateczne warunki bezpieczenstwa

pracy.

5.3.3.Pobranie probek i badanie

- Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wiasne lub inne
uprawnione laboratorium) przewidzianych normg PN-88/B-06250 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inspektorowi wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

- Badania powinny obejmowac:

e badanie sktadnikow betonu
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e badanie mieszanki betonowej
e badanie klasy betonu
Powyzsze badania powinny spelnia¢ wymagania zawarte w normie PN-88/B-06250.

5.5. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przekrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajagcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem Inspektora.

6.1. Kontroli podlega:

- przygotowanie podtoza

- grubos$¢ ukladanej warstwy

- rzedne powierzchni betonu

- wyglad zewnetrzny

- sprawdzenie prawidlowosci uksztattowania powierzchni podtoza

- sprawdzenie prawidtowoS$ci osadzenia kratek, listew dylatacyjnych i wypehienia szczelin dylatacyjnych,

6.2. Tolerancja wymiarow

6.2.1.Uwagi ogodlne

Wymiary zawarte w projekcie nalezy rozumie¢ jako wymiary minimalne.

Podane nizej tolerancje wymiardéw nalezy traktowac jako miarodajne tylko wtedy, gdy projekt nie przewiduje inacze;j.

6.2.2.Dopuszczalne odchylki od wymiaréw i polozenia.

Odchylenia ptaszczyzny poziomej od poziomu

e na calg plaszczyzne - 10 mm
Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu fata o dlugoscei 2,0m.
e wdowolnym kierunku - 5 mm

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest 1 m® betonu w podtozu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Zgodnos¢ robdt z projektem i Specyfikacja.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczng oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora.

8.2. Odbior robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
8.2.1.Dokumenty i dane

Podstawg odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:
- pisemne stwierdzenie Inspektora w Dzienniku Budowy o wykonaniu robo6t zgodnie z projektem i ST,
- inne pisemne stwierdzenie Inspektora o wykonaniurobot.

8.2.2.Zakres robot

Zakres robot zanikajacych Iub ulegajacych zakryciu okreslaja pisemne stwierdzenia Inspektora lub inne dokumenty
potwierdzone przez Inspektora.

45



BUDOWA PRZEDSZKOLA SAMORZADOWEGO W RYDZYNIE.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z warunkami kontraktu

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-88/B-04300
PN-B-30000
PN-B-30001
PN-88/B-32250
PN-87/B-01100
PN-86/B-06712
PN-76/B-06714/00
PN-76/B-06714/10
PN-76/B-06714/12
PN-78/B-06714/13
PN-91/B-06714/15
PN-78/B-06714/16
PN-77/B-06714/18
PN-91/B-06714/34
PN-86/B-04320
PN-90/B-06240
PN-88/B-06250
PN-63/B-06261

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

Cement. Metody badan. Oznaczenie cech fizycznych.

Cement portlandzki.

Cement portlandzki z dodatkami.

Materialy budowlane. Woda do betonow izapraw.

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia.
Kruszywa mineralne do betonu.

Kruszywa mineralne. Badania. Postanowieniaogolne.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie jamistosci.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen obcych.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci pytow mineralnych.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktaduziarnowego.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztaltuziaren.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnoS$cialkaliczne;.
Cement. Odbiorcza statyczna kontrola jakosci.

Domieszki do betonu. Metody badan efektéw oddziatywania domieszek nabeton.

Beton zwykty.
Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — Arkady Warszawa 1989 r.
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SST.01.07. PREFABRYKOWANE NADPROZA Z BELEK L19

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z
wykonaniem nadprozy prefabrykowanych w ramach realizacji Budowa przedszkola samorzadowego w Rydzynie.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i umownymi przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnoséci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
nadprozy z belek prefabrykowanych L19.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ materialdéw i wykonywanych robot oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w specyfikacji Wymagania Ogolne.
1.5.1. Wymogi formalne.

Montaz i wykonanie nadprozy winno by¢ zlecone przedsigbiorstwu majagcemu wlasciwe doswiadczenie w realizacji
tego typu robot i gwarantujacemu wlasciwa jako§¢ wykonania.
Prefabrykaty zelbetowe winny by¢ po wykonaniu zaopatrzone przez wytworce w §wiadectwa jakosci wykonania.

1.5.2. Warunki organizacyjne

Przed przystapieniem do robot wykonawcey oraz nadzor techniczny powinni si¢ doktadnie zaznajomic z catoscia
dokumentacji technicznej

Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacji nalezy wyjasni¢ z autorami poszczeg6élnych opracowan
przed przystapieniem do robot.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie wykonania robot, tylko po uzyskaniu
akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementéw lub rozwigzan projektowych
mogacych mie¢ wptyw na no§nos¢ obiektu nalezy uzyska¢ akceptacje projektantow.

2. MATERIALY

Nadproza zelbetowe prefabrykowane typu L19, o rozpietosci 1,20-2,70 m , okre§lonymi w projekcie;
- nadproza prefabrykowane odpowiadaja wymaganiom normy PN-60/B-82251, w oparciu o dokumentacj¢
techniczng producenta

3. SPRZET

Roboty mozna wykonywacé przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.
4. TRANSPORT

Prefabrykaty powinny by¢ zatadowane na $rodki transportowe w taki sposéb, aby podczas transportu zapewniona byta
stateczno$¢ elementu oraz wykluczona mozliwos¢ ich uszkodzenia.

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1. Wykonaweca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich beda wykonywaneroboty.

5.2. Montazprefabrykatéw zelbetowych

Montaz prefabrykatow zelbetowych nalezy wykonac¢ $cisle wg Dokumentacji Projektowej i Instrukcji technicznej
producenta.

5.2.1. Przed przystapieniem do montazu nalezy:

- dokona¢ odbioru technicznego i asortymentowego dostarczonych na plac budowy prefabrykatow — kazda partia
prefabrykatow powinna mie¢ za§wiadczenie o jakosci i zgodnosci z PN wystawione przez producenta,

- dokona¢ odbioru technicznego czg¢sci budynku, od ktorej rozpoczyna si¢ montaz prefabrykatoéw — prawidlowos¢
wykonania trzeba potwierdzi¢ protokotem,

- zalozy¢ geodezyjng osnowg realizacyjna, wyznaczy¢ osie gtowne budynku, sprawdzi¢ rzedne wysokosci i poziom
stropow,

- Wykonawca opracuje projekt montazu stropu i przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

5.2.2. Montazprefabrykatow:

- montaz prefabrykatow nalezy wykona¢ zgodnie PN-60/B-822511i instrukcja producenta,

- kolejno$¢ montazu prefabrykatéw wynika z zatwierdzonego przez Inspektora projektu montazu,

- przy montazu nadprozy, oparcie elementéw na podporze okreslone w dokumentacji wynosi minimum 100mm,

- kazdy prefabrykat powinien by¢ utozony na rowno roztozonej warstwie zaprawy o wytrzymatosci na Sciskanie
okreslonej w projekcie. Jesli w projekcie nie okres$lono inaczej, grubos¢ warstwy zaprawy powinna by¢ nie mniejsza
niz 10mm i nie wigksza niz 20mm,

- przy montazu prefabrykatow nadprozy nalezy zwréci¢ uwage na doktadne ich potozenie w poziomie okreslonym w
projekcie.

- przy montazu nie mozna dopusci¢ do pogigcia lub uszkodzenia pretow wystajacych z betonu, naruszenia ich w
betonie oraz uszkodzenia betonu,

- po ulozeniu prefabrykatow nalezy wykonac¢ ich potaczenie i zabetonowanie, z materialdow i w sposob okreslony w
projekcie,

- do wypelnienia stykow stosowa¢ beton drobnoziarnisty o $rednicy kruszywa do 8mm, klase betonu musi by¢
zgodna z projektem,

- przed zabetonowaniem miejsca stykow i weztéw prefabrykatéw obficie zmoczy¢ woda,

- zaprawa utozona w stykach prefabrykatéw powinna mie¢ marke M12,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola prefabrykatéw betonowych

1.Dostarczone na budowe prefabrykaty betonowe powinny bys$ odebrane komisyjne pod wzgledem:
- kompletnosci dostawy,

- zgodnosci elementow z Dokumentacja Projektowa i dokumentacjaproducenta,

- pod wzgledem stanu technicznego,

- kompletnosci dokumentacji.

2.Do kazdej partii dostarczonych elementdéw i akcesoriow powinno by¢ dolaczone przez producenta zaswiadczenie o
jakosci, stwierdzajace, ze odpowiadaja one wymaganiom projektu technicznego oraz wymaganiom technicznym
podanym w odpowiednich §wiadectwach dopuszczenia do stosowania wbudownictwie.

3.Elementow konstrukcji nie spetniajacych tych wymagan nie nalezy wbudowywac w obiekty.

7.0BMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest 1mb.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczng oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora.

8.1.0dbiér robétmontazowych
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1.W zakresie odbioru robot montazowych prefabrykatéw betonowych:
- kontrola zewnetrznych wymiaréw zmontowanej konstrukcji

- kontrola poziomu utozenia nadprozy,

- kontrola doktadnosci oparcia na podporach,

- kontrola wykonania zfaczy,

- kontrola wypeienia zlaczy,

2.Dopuszczalne tolerancje i odchytki przy montazu nadprozy PN-B-06281:

8.3.0dbior koncowy

Odbiér koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora w Dzienniku Budowy zakonczenia robot
montazu nadprozy prefabrykowanych L19, biegdéw klatek schodowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych
robot zawartych w umowie.

Zakres czynnosci odbioru koncowego okreslony jest specyfikacji Wymagania Ogolne oraz w Umowie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z warunkami kontraktu

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Dz. U. z2002r. Nr 75, poz. 690 — Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie
Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 — Ogdlne przepisy bezpieczenstwa i higienypracy

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych Tom I Roboty ogoélnobudowlane -
wyd. Arkady 1989.

PN-B-06281 — Prefabrykaty budowlane z betonu. Metodybadan wytrzymatosciowych

PN-60/B-82251— Prefabrykaty budowlane z betonu. Belki nadprozowe
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SST.01.08. PREFABRYKOWANE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru prefabrykatow w
ramach realizacji Budowa przedszkola samorzadowego w Rydzynie.
1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umoSliwiajace i majace na celu dostawy i
montaSu prefabrykatow:
- plyty stropowe typu filigran

1.4. Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
. Wymagania ogélne”, a takSe podanymi poniSej:

Beton zwykly — beton o gestosci powySej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkow mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa — mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy — mieszanka cementu i wody.

Zaprawa — mieszanka cementu, wody, sktadnikow mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych

przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasigkliwos$¢ betonu — stosunek masy wody, ktora zdolny jest wchionaé beton, do jego masy w stanie suchym.
Stopien wodoszczelnosci — symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod wzgledem

przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesigciokrotna warto$¢ cisnienia wody w MPa,

dziatajacego na probki betonowe.

Stopien mrozoodpornosci — symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
odpornoéci na dzialania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagana liczbe cykli zamraSania i odmraSania

probek betonowych, przy ktorej ubytek masy jest mniejszy ni_ 2%.

Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci na
$ciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymalo$¢ gwarantowana RbG w MPa.

Wytrzymalo§¢ gwarantowana betonu na S$ciskanie RbG —  wytrzymato$¢ (zapewniona z  95-
proc.prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na S$ciskanie kostek szeSciennych o boku 150 mm,
wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z norma PN-B-06250.

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru
2. MATERALY

2.1. Ogo6lne wymagania

Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczone na budowe powinny by¢ trwale oznakowane.

Poszczegodlne partie elementow tego samego typu powinny posiada¢ $wiadectwo jakosci. Materiaty uSyte do
wytworzenia prefabrykatow powinny by¢ uwierzytelnione poprzez dostarczenie odpowiednich: atestow, §wiadectw
certyfikatow.

2.2. Plyty stropowe zgodnie z dokumentacja warsztatowa

3. SPRZET

Do montaSu naleSy uSywa¢ Surawi, wyciggarek, dzwigdw, podnosnikéw i innych urzadzen. Wszystkie urzadzenia
dzwigowe powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajacymi do eksploatacji.

4. TRANSPORT

KaSda partia wyrobow powinna zawieraé wszystkie elementy przewidziane projektem i odpowiednig norma.
Elementy do transportu naleSy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
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Elementy moga by¢ przewoSone dowolnym érodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem,
przesunieciem oraz utratg statecznosci zgodnie z wytycznymi producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki bezpiecznego montaSu

Prace montaSowe naleSy prowadzi¢ na podstawie dokumentacji projektowej, z zachowaniem warunkéw bezpieczenstwa,
okreslonych ogélnych zasad BHP oraz warunkéw wynikajacych z przepisow szczegotowych. Wbudowaé naleSy tylko
prefabrykaty zaopatrzone w atest producenta, bedace w stanie technicznym nie budzacym Sadnych watpliwosci( bez
zarysowan, ubytkow, itd.), zgodnie z przeznaczeniem okreslonym w dokumentacji projektowe;j.

Prefabrykaty naleSy podnosié¢ wylacznie pionowo lub za pomoca trawersa wskazanego przez producenta elementu.

W przypadku konieczno$ci wykonania robot montaSowych przy $wietle sztucznym powinno byé zapewnione
o$wietlenie: miejsce pracy min. 100 lukséw, oraz miejsce pobrania elementéw min. 50 luksoéw.

Prowadzenie prac jest zabronione:

- przy szybkosci wiatru powySej 10m/s,

- przy widocznosci poniSej30m,

- w czasie opadow atmosferycznych,

- przy oblodzonych pomostach,

- w temperaturze otoczenia poniSej -10°C

5.1.1.Przed przystapieniem do montaSu naleSy:

- dokonaé odbioru technicznego i asortymentowego dostarczonych na plac budowy prefabrykatow — kaSda partia
prefabrykatow powinna mie¢ za§wiadczenie o jakosci i zgodnosci z PN wystawione przez producenta,

- dokona¢ odbioru technicznego czesci budynku, od ktérej rozpoczyna si¢ montaS prefabrykatow — prawidlowo$é
wykonania trzeba potwierdzi¢ protokotem,

- zaloSy¢ geodezyjng osnowe realizacyjna, wyznaczy¢ osie gtowne budynku, sprawdzi¢ rzedne wysokosci i poziom
stropow,

- Wykonawca opracuje projekt montaSu stropu i przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

5.1.2.MontaS prefabrykatéw:

- monta$ prefabrykatow naleSy wykona¢ zgodnie PN-60/B-82251i instrukcja producenta,

- kolejno$é montaSu prefabrykatow wynika z zatwierdzonego przez Inspektora projektu montaSu,

- przy montaSu nadproSy, opar01e elementow na podporze okreslone w dokumentacji wynosi minimum 100mm,

- kaSdy prefabrykat powinien byé utoSony na réwno roztoSonej warstwie zaprawy o wytrzymatosci na $ciskanie
okreslonej w projekcie. Jesli w projekcie nie okreslono inaczej, grubo$¢ warstwy zaprawy powinna by¢ nie mniejsza
niS 10mm i nie wicksza niS 20mm,

- przy montaSu prefabrykatéw nadproSy naleSy zwréci¢ uwage na doktadne ich potoSenie w poziomie okre§lonym w
projekcie.

- przy montaSu nie moSna dopuscié¢ do pogiecia lub uszkodzenia pretow wystajacych z betonu, naruszenia ich w
betonie oraz uszkodzenia betonu,

- po utoSeniu prefabrykatow naleSy wykonaé ich polaczenie i zabetonowanie, z materiatéw i w sposob okreslony w
projekcie,

- do wypelnienia stykow stosowa¢ beton drobnoziarnisty o $rednicy kruszywa do 8mm, klase betonu musi by¢
zgodna z projektem,

- przed zabetonowaniem miejsca stykow i weztéw prefabrykatéw obficie zmoczy¢ woda,

- zaprawa utoSona w stykach prefabrykatow powinna mie¢ marke M12,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Kontrola prefabrykatéw betonowych

1.Dostarczone na budowe prefabrykaty betonowe powinny by$ odebrane komisyjne pod wzgledem:
- kompletno$ci dostawy,
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- zgodnosci elementow z Dokumentacja Projektowa i dokumentacjaproducenta,
- pod wzgledem stanu technicznego,
- kompletnosci dokumentacji.

2.Do kaSdej partii dostarczonych elementow i akcesoriow powinno by¢ dotaczone przez producenta zaswiadczenie o
jakosci, stwierdzajace, Se odpowiadaja one wymaganiom projektu technicznego oraz wymaganiom technicznym
podanym w odpowiednich §wiadectwach dopuszczenia do stosowania wbudownictwie.

3.Elementow konstrukcji nie spetniajacych tych wymagan nie naleSy wbudowywaé w obiekty.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest 1 zamontowany element.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczng oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora.

8.1.0dbior rob6tmontaSowych

1.W zakresie odbioru robot montaSowych prefabrykatow betonowych:
- kontrola zewngtrznych wymiaréw zmontowanej konstrukeji

- kontrola doktadnosci montaSu prefabrykatow:,

- kontrola poziomu utoSenia elementow stropowych,

- kontrola doktadnosci oparcia na podporach,

- sprawdzenie wynikow badan wytrzymatosci probek betonu.

8.3.0dbior koncowy

Odbiodr koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora w Dzienniku Budowy zakonczenia roboét i
spetieniu innych warunkéw dotyczacych tych robot zawartych w umowie.

Zakres czynnosci odbioru koncowego okreslony jest specyfikacji Wymagania Ogo6lne oraz w Umowie.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Zgodnie z warunkami kontraktu

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e PN-EN 1520:2005 Prefabrykowane elementy zbrojone betonu lekkiego kruszynowego o otwartej
strukturze

e PN-B-10021:1980 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

e PN-EN 13369:2005 Wspolne wymagania dla prefabrykatow zbetonu.

e PN-EN 13747:2007 Prefabrykaty betonu — Plyty stropowe do zespolonych systeméw stropowych

e PN-EN 13225:2006 Prefabrykaty z batonu. Prgtowe elementy konstrukcyjne.

e PE-EN 12843-2008 Prefabrykaty z batonu. Maszty ishupy.

e PN-EN 13369:2005/A1:2008 Wspolne wymagania dla prefabrykatow zbetonu.

e PN-B_03264:2002 Konstrukcje betonowe, Selbetowe i spreSone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

e Dz U.z2002r. Nr 75, poz. 690 — Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

o Dz U.z1997r. Nr 129, poz. 844 — Ogoblne przepisy bezpieczenstwa i higienypracy

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montaSowych Tom I Roboty ogdlnobudowlane -

wyd. Arkady 1989.
e PN-B-06281:1973 — Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badan wytrzymato$ciowych.
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SST.01.09. ROBOTY MUROWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac murowych z
bloczkéw gazobetonowych w ramach realizacji Budowa przedszkola samorzadowego w Rydzynie.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie Scian
murowanych .

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne.

1.5.O0golne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektéw, ST i
poleceniami Inspektora.

1.5.1. Wymogi formalne

Wykonanie robdt murowych winno by¢ zlecone przedsigbiorstwu majacemu wiasciwe doswiadczenie w realizacji tego
typu roboét i gwarantujacemu wiasciwa jako$¢ wykonania.

Roboty murowe winny by¢ wykonane $cisle wg dokumentacji techniczne;.

1.5.2. Warunki organizacyjne

Przed przystapieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczny winny si¢ dokladnie zaznajomi¢ z caltoScia
dokumentacji technicznej, w tym takze i z pozostaltymi odrebnymi cze¢§ciami dokumentacji (dotyczy to zwlaszcza
projektu organizacji robot).

Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacji nalezy wyjasni¢ z autorami poszczeg6élnych opracowan.

2. MATERIALY
2.1.Wymagania dla materialéw
Sciany nosne: Budynek nowo projektowany

Sciany no$ne — Silka 24 cm
Scianki dziatowe: Silka 12 cm

Oktadziny elewacyjne — ptytka klinkierowa klinkierowa o typach
zgodnych z projektem

2.1.1. Zaprawy murarskie

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi na rysunkach.
Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
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Zaprawe nalezy przygotowywac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wezesnie po jej przygotowaniu.
Zaprawa powinna by¢ zuzyta:

a)zaprawa cementowo-wapienna — w czasie 3 godziny,

b)zaprawa cementowa — w czasie 2 godziny.

Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robot murowych nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalny.

Woda do zapraw powinna spelnia¢ wymagania PN-P-04630:1974.

Proporcje sktadnikow zapraw przy okreslonych markach zaprawy oraz zastosowanie marek w zaleznosci od
przeznaczenia zaprawy podano w PN-B-14504.

(1)Cement

Do wykonania zapraw nalezy stosowa¢ cement portlandzki bez dodatkbw marki 32,5 wg normy
PN-B-19701.

(2)Wapno hydratyzowane

Wapno hydratyzowane (suchogaszone) stosowane do celow budowlanych (zapraw) odpowiada normie PN-B-30302.

W celu dogaszania nie zgaszonych czastek wapna wskazane jest zarobi¢ wapno na 24 do 36 godzin przed jego uzyciem.
(3)Kruszywo

Kruszywa naturalne stosowane do wykonania zapraw wystepuja w przyrodzie w formie naturalnej i musza odpowiadaé
normie PN-B-06711.

2.1.2 Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode¢ zdatng do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest uzycie
wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdd zawierajacych tluszeze organiczne, oleje i mut.

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE

4.1. Transport

e Transport powinien odbywac si¢ krytymi srodkami transportu. Utozenie i zabezpieczenie tadunku powinno by¢
zgodne z przepisami transportowymi dotyczacymi transportu kolejowego i samochodowego. Elementy murowe
powinny by¢ dostarczane w paletyzowanych, ofoliowanych pakietach. Etykiety na paletyzowanych pakietach
powinny zawiera¢ co najmniej nastgpujace dane:

- oznaczenie wg pkt.3.3. AT-15-2700/2001

- datg¢ produkcji i nr partii produkcyjnej;

- nr Aprobaty Technicznej ITB

- nr certyfikatu lub deklaracji zgodnosci

- znak budowlany

e Transport cegiet odbywa si¢ na paletach wpakietach zabezpieczonych folia.
o Suchg zaprawe w workach transportowaé¢ samochodem, zabezpieczajac worki przed uszkodzeniem i
zawilgoceniem.

4.2.Magazynowanie
e Materiat nalezy sktadowac¢ na placu budowy na sktadowisku otwartym.
e W okresie zimowym nalezy je zabezpieczy¢ przed mrozem.

5 .WYKONYWANIE ROBOT

5.1.Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy
wszystkie warunki w jakich b¢da wykonywane.

5.2.Wymagania ogélne przy wykonywaniu robét murowych

1. Przed przystapieniem do murowania §cian nalezy odebrac roboty ziemne i fundamentowe, sprawdzajac
zgodnos¢ ich wykonania z warunkami technicznymi wykonania i odbioru tych robot.
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2. Przed przystapieniem do wznoszenia muréw nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan $cian
fundamentowych.

3. Mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do
pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow, otwordéw itp.

4. Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci. Réznica poziomow

poszczegodlnych czgsci muréw nie powinna przekraczaé 3 cm dla murdéw z cegty.

Elementy uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegiet jednego wymiaru i jednej klasy.

Izolacj¢ wodoszczelng nalezy zawsze wykona¢ na wysokosci co najmniej 15c¢m nad terenem.

Roboty murowe mozna prowadzi¢ w temperaturze ponizej 0°C pod warunkiem stosowania srodkow

umozliwiajacych wigzanie i twardnienie zaprawy w warunkach zimowych, okreslonych

w odpowiednich przepisach.

9. W przypadku przerwania robot na dtuzszy czas, wierzchnie warstwy muréw powinny by¢
zabezpieczone przed dziataniem czynnikdéw atmosferycznych.

© Novw

5.3. Elewacja z plytki klinkierowej.
Roboty wykonywac¢ w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych, nie dopusci¢ do zamoknigcia wymurowanych
elementow $cian elewacyjnych. Prace prowadzi¢ z atestowanych i odpowiednio zabezpieczonych rusztowan. Zachowac

szczegblny rezim BHP.

5.4. Spoiny w murach.
Przy zaprawie tradycyjnej

— 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ nie powinna przekracza¢ 17mm, a minimalna 10
mm,

— 10 mm w spoinach pionowych podhuznych i poprzecznych, przy czym grubos¢ maksymalna nie powinna przekraczaé
15 mm, a minimalna — 5 mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa. W §cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniac¢
zaprawa spoin przy zewngtrznych licach na glgbokosci 5-10 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1.Materialy Scienne

Dostarczone na budowe materiaty $cienne musza spelnia¢ wymagania okreslone w niniejszej ST oraz by¢
zabezpieczone przed wptywem warunkow atmosferycznych.

Do kazdej partii dostarczonych materialtdw powinno by¢ dotaczone przez producenta zaswiadczenie o jakosci,
stwierdzajace, ze odpowiadaja one wymaganiom technicznym podanym w odpowiednich §wiadectwach dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

6.2.Zaprawa cementowo-wapienna

Badanie zaprawy budowlanej
W przypadku, gdy zaprawa jest wytwarzana na placu budowy, nalezy kontrolowac:
-konsystencje,
-marke,
zgodnie z PN-B-14501.
1)Badanie konsystencji zaprawy budowlanej przeprowadza si¢ wg PN-B-04500.
Badanie polega na okresleniu glgbokosci zanurzenia stozka pomiarowego w zaprawie.
2)Badanie marki zaprawy budowlanej przeprowadza si¢ zgodnie zPN-B-04500
Badanie polega na pomiarze wytrzymatosci na $ciskanie w MPa na probkach w formie beleczek o wymiarach
4x4x16cm.

7. OBMIAR ROBOT

Naklad liczony na 1 m? §ciany
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8. ODBIOR ROBOT

Odbiodr robdt przeprowadza si¢ przez sprawdzenie na podstawie ogledzin i pomiarow wyrywkowych zgodnosci
wykonania muréw z technicznymi warunkami wykonania i obowiazujacymi zasadami wigzania
W zakresie rob6t murowych kontroli jakos$ci podlega:
1) Sprawdzenie zgodno$ci wykonanych robot z dokumentacja projektowa.
2) Sprawdzenie jakos$ci uzytych materialow (z dokumentow lub badan).
3) Sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogoélnych wykonania robot, na podstawie zapisow w dzienniku budowy.
4) Odbior robot murowych
-sprawdzenie podstawowych wymiaréw i odchylek i ich poréwnanie z dopuszczalnymi,
-odbidr robot murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw, ale po osadzeniu stolarki.
5) Tolerancje i odchytki robét murowych wg PN-B-10020
-w wymiarach poziomych i w wysoko$ci pomieszczen +/-20mm
-w wymiarach poziomych i pionowych catego budynku +/-50mm
-w grubosci murow o grubosci 1/4c, 1/2¢ i1 1c rowna odpowiedniej odchytce wymiaru cegly
-w grubosci murow ponad 1c pelnych +/-10mm
-w grubosci muréw ponad 1c szczelinowych +/-20mm
-wymiary otworow o wielkosci do 100cm: +6/-3mm na szerokos$¢, +15/-10mm na wysoko$¢
-wymiary otworow o wielkosci ponad 100cm: +10/-5mm na szeroko$¢, +15/-10mm na wysoko$¢
-grubos$¢ spoin pionowych muréw na zaprawie: 12mm +5/-2mm
-grubo$¢ spoin poziomych muréw na zaprawie: 10mm +/-5mm
-zwichrowanie i skrzywienie powierzchni wzgledem plaszczyzny:
dla muréw spoinowanych: 3mm/Im. i 10mm dla catej $ciany
dla muréw nie spoinowanych: 6mm/1m. i 20mm dla catej Sciany
-odchylenie krawedzi od linii proste;j:
dla muréw spoinowanych: 2mm/1m. najwigcej 1szt./2m.
dla muréw nie spoinowanych: 4mm/1m. najwiecej 2szt/2m.
-odchylenie powierzchni i krawedzi muru od kierunku pionowego:
dla muréw spoinowanych: 3mm/1m., 6mm/kondygnacje, 20mm/wysokos$¢ budynku
dla muréw nie spoinowanych: 6mm/1m., 10mm/kondygnacje¢, 30mm/wysoko$¢ budynku
-odchylenie od kierunku poziomego gornej krawedzi kazdej warstwy:
dla muru spoinowanego: 1mm/1m., 15mm/dtugos¢ budynku
dla muru nie spoinowanego: 2mm/1m., 30mm/dtugos¢ budynku
-odchylenie od kierunku poziomego gornej warstwy pod stropem:
dla muru spoinowanego: Imm/1m. , 10mm/dlugo$¢ budynku
dla muru nie spoinowanego: 2mm/1m., 20mm/dtugo$¢ budynku
-odchylenie kata ptaszczyzn przecinajacych si¢ od projektu:
dla muréw spoinowanych: 3mm
dla muréw nie spoinowanych: 6mm

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z warunkami kontraktu

10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-ISO 4464: 1994 Tolerancja w budownictwie. Zwiazki pomigdzy réznymi rodzajami odchyltek i tolerancji
stosowanymi w wymaganiach IDT ISO 4464 (80).

e PN-80/B-06259 Beton komoérkowy

e PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

e PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

e PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kratowki.

e PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego
uzytku.

e PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

e PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

e PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow powszechnego
uzytku.

e PN-97/B-30003 Cement murarski

e PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

e PN-86/B-30020 Wapno.

e PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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SST.01.10. IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA, PRZECIWWODNA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania izolacji przeciwwilgociowych i
przeciwwodna w ramach realizacji Budowa przedszkola samorzagdowego w Rydzynie.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace wykonanie izolacji
wodochronnych fundamentéw, §cian fundamentowych, stropow .

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w specyfikacji ,,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami Inspektora. Ogdle wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogélne”.

1.5.1. Wymogi formalne.

Uktadanie izolacji wodochronnej powinno by¢ zlecone przedsigbiorstwu majacemu wlasciwe doswiadczenie w
realizacji tego typu robot i gwarantujagcemu wtasciwa jako$¢ wykonania.
Izolacja powinna by¢ wykonana $ci§le wg dokumentacji producenta z zachowaniem reziméw technologicznych..

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystapieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczny winny si¢ doktadnie zaznajomi¢ z caloscia
dokumentacji technicznej.

Wszelkie ewentualne niejasnosci nalezy wyjasni¢ z autorami opracowan.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w takcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu
akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementéw lub rozwigzan projektowych nalezy
uzyska¢ dodatkowa akceptacje projektantow.

Roboty nalezy wykona¢ przy zachowaniu przepiséw BHP i p. poz.

2. MATERIALY
2.1. Zastosowane materialy.

Izolacja j.w. ma by¢ zrealizowana przy zastosowaniu nastgpujacych materiatow:

- Papatermozgrzewalna

- Papaizolacyjna

- Emulsje i grunty izolacyjne

- Folia w plynie
Materiaty izolacyjne powinny odpowiada¢ polskim normom lub posiada¢ §wiadectwo dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu, odpowiedniego dla danego rodzaju robot, zaakceptowanego
przez Inspektora oraz zgodnego ze specyfikacja produktu danego producenta.
4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Materialy izolacyjne nalezy transportowac i sktadowa¢ w sposob wskazany w normach panstwowych lub §wiadectwach
ITB.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robo6t uwzgledniajacy wszystkie warunki, w
jakich roboty beda wykonywane.

5.2.1U0wagi

W przypadku, gdy wody gruntowe zawieraja znaczne ponadnormatywne st¢zenia kwaséw czy zasad lub przewodnosé
wlasciwa elektrolitu przekracza 10.000 pS/cm, nalezy pobraé ich probki i przesta¢ do producenta izolacji. Wykonanie
analiz pozwoli na okreslenie stopnia zanieczyszczenia chemicznego, jak rowniez jego wptywu na standardowy bentonit
i ewentualng potrzebe zastosowania specjalnych odmian izolacji.

5.3.1. Podloze pod izolacje.

Warunkiem wykonania szczelnej izolacji jest wlasciwe przygotowanie podtoza

Podtoze pod izolacj¢ powinno posiada¢ odpowiednie spadki, by¢ rowne, gtadkie, nicodksztatcalne i czyste .

Musi by¢ ono rowne i gladkie, bez przerw i nieréwnosci przekraczajacych 12 mm. Jako podloze moga stuzyé
monolityczny beton lub dobrze zaggszczona podsypka piaskowa na nasypie z gruntu niespoistego. Powierzchnia nie moze
posiada¢ luznych ziaren kruszywa oraz ostrych wystgpow. Powierzchnia nie musi by¢ sucha, ale nalezy usunaé
wolnostojaca wodeg.

Pionowe $cianki szczelne musza by¢ wykonywane z wykorzystaniem jako deskowania i ich podparcia betonu lub
sklejki grubosci co najmniej 19 mm.

Elementy $cianki szczelnej musza do siebie dobrze przylegaé

Gtladkos¢ powierzchni powinna cechowac si¢ brakiem lokalnych progow, rakow, wglebien

i wybrzuszen, wystajacych ziaren kruszywa itp. Dopuszczalne sg lokalne nierownosci lub wglebienia do 12 mm .
Podloze nieodksztalcalne. Powierzchnia stabilna w zakresie temperatur 30-2000C tzn. Ze co

najmniej w tym zakresie temperatur powinna wykazywac¢ wtasciwosci ciata stalego w stanie sprezystym.

Powierzchnia pod izolacje powinna by¢ oczyszczona . Oczyszczenie powierzchni wykonaé

nalezy przez przedmuchanie spr¢zonym powietrzem lub przez zmycie strumieniem wody pod ci$nieniem. Po zmyciu,
powierzchnia powinna zosta¢ osuszona.

Wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione. Czesci wystajace powinny by¢ skute lub zeszlifowane, a
zaglebienie uzupetnione betonem .

5.4. Izolacje przeciwwilgociowe

5.4.1. Przygotowanie podkladu.
a) Podktad pod izolacj¢ powinien by¢ trwaly, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajace nan obcigzenia.
b) Powierzchnia podktadu pod izolacj¢ powinna by¢ rowna, czysta i odpylona.

5.4.2. Gruntowanie podkladu

a) Podktad betonowy lub cementowy pod izolacj¢ z papy asfaltowej powinien by¢ zagruntowany roztworem
asfaltowym lub emulsjg asfaltows.

b) Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna przekracza¢ 5%.

c) Powloki gruntujace powinny by¢ naniesione w jednej lub dwoch warstwach, z tym ze druga warstwa moze by¢
naniesiona dopiero po catkowitym wyschnigciupierwsze;j.

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

5.5 Izolacje powlokowe bitumiczne.

1. Izolacje powtokowe z mas asfaltowych, mas asfaltowych modyfikowanych bez wktadek wzmacniajacych moga by¢
stosowane tylko do przeciwwilgociowej ochrony zewngtrznej fundamentdw, Scian piwnicznych itp. Liczba naktadanych
warstw mas asfaltowych lub asfaltowych modyfikowanych powinna by¢ zgodna z wymaganiami dokumentacji
technicznej, lecz nie mniejsza niz dwie, a tacznie grubos¢ tych warstw nie mniejsza niz 2 mm. W przypadku stosowania
asfaltow lub lepikow asfaltowych na goraco powinny by¢ one podgrzewane do temperatury 160-180°C. Temperatura
lepiku asfaltowego podczas jego rozprowadzania na podktadzie nie powinna by¢ nizsza niz 140°C.

2. Izolacje powlokowe z lepikow smotowych moga by¢ stosowane w tym samym zakresie co izolacje powlokowe z mas
asfaltowych, jednakze w ograniczeniu do obiektow gospodarczych. Nie dopuszcza si¢ wykonywania izolacji
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powlokowych z lepikow smotowych w budynkach wewnatrz pomieszczen przeznaczonych na staly pobyt ludzi.
Liczba naktadanych warstw lepiku smotowego powinna by¢ zgodna z wymaganiami dokumentacji technicznej, lecz nie
mniejsza niz dwie, a tacznie grubos¢ tych warstw nie mniejsza niz 2 mm. Lepik powinien by¢é podgrzany do 120-
140°C, ajego temperatura w trakcie rozprowadzania na podktadzie nie powinna by¢ nizsza niz 110°C.

3. Rzadka mase¢ asfaltowa do gruntowania podtoza rozprowadza¢ na podkladzie wylacznie przy pomocy. gestych
szczotek. Aparaty natryskowe do gruntowania nie mogg by¢ stosowane: Gruntowanie nalezy przeprowadzaé w
temperaturze powyzej 5 °C i ponizej 35 °C.

W elementach nowobudowanych gruntowanie mozna rozpocza¢ nie wezesniej jak po 21 dniach od ukonczenia
betonowania. Zaleca si¢ jednak aby beton byl co najmniej 28 dniowy.

Rzadka masa asfaltowa wysycha w ciggu 12 godzin pozostawiajac na izolowanej powierzchni cienka btonke
bitumiczng.

Orientacyjne zuzycie - przy jednokrotnym smarowaniu - dla Abizolu R na 1 m2 izolowanej powierzchni wynosi
0,4=0,6 kg.

Do rozprowadzania potgestej masy asfaltowej] mozna przystapic dopiero pa catkowitym  wyschnigciu
powierzchni betonowej po gruntowaniu rzadka masgasfaltowa.

Potgesta masa asfaltowa rozprowadzona w postaci warstwy gr. 1 mm wysycha w ciggu 48 godz. pozostawiajac
na podtozu btone bitumiczng silnie do niego przywarts.

W porze chlodnej poétgesta mase asfaltowg nalezy przed rozpoczeciem ukladania izolacji doprowadzi¢ do temp. +
180C, w ktorej daje si¢ on tatwo rozprowadza¢ przy pomocy gestej szczotki. I

Orientacyjne zuzycie - przy jednokrotnym smarowaniu - dla pétgestej masy asfaltowej na 1 m2 izolowanej powierzchni
wynosi 0,8=1,0 kg

Uwaga! Nie wolno rozcienczaé mas asfaltowych rozpuszczalnikami ani miesza¢ go z innymi materialami izolacyjnymi.
Dlugo sktadowane masy asfaltowe nalezy w beczce rozmieszac.

5.6 I1zolacje z papy termozgrzewalnej.

1. Przy wykonywaniu pokrycia z pap asfaltowych zgrzewalnych na pierwsza warstw¢ nalezy stosowac pape¢ zgrzewalna
podktadows; a na warstwe wierzchnig (druga) - pape wierzchniego krycia (w przypadku trzech warstw, papa
wierzchniego krycia, bedzie 3 warstwa).

2. Papa asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania do podtoza oraz sklejania miedzy soba metoda
zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy ptomieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia
masy powlokowe;.

3. Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomoca zestawu palnikowego na gaz ptynny propan-butan nalezy przestrzegac
nastepujacych zasad:

- palniki gazowe powinny by¢ ustawione w taki sposob, aby jednoczes$nie podgrzewaly podtoze i wstege papy od strony
przektadki antyadhezyjnej (po jej usunigciu), ptomien wszystkich palnikéw powinien by¢ silny i rOwnomierny na catej
dtugos$ci nagrzewania (tj. na catej szerokosci pasma papy) i nie powinien kopcié,

- dla uniknigcia zniszczenia papy dzialanie plomienia powinno by¢ krotkotrwale, a ptomien palnika powinien by¢ cugle
przemieszczany w miar¢ nadtapiania masy powlokowej,

- niedopuszczalne jest miejscowe nadgrzewanie papy, prowadzace do nadmiernego sptywu masy asfaltowej lub jej
zapalenia, palnik powinien znajdowac si¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 15 cm od powierzchni papy; ptomienie palnikow
powinny by¢ tak skierowane, aby rownocze$nie podgrzewaty

powloke asfaltowa do jej nadtapiania (pasmem szeroko$ci ok. 10 cm na calej szeroko$ci wstegi) i powierzchnig
izolowanego podloza (bezposrednio przed rozwijang papa),

- fragment wstegi papy z nadtopiong powtoka asfaltowag nalezy natychmiast docisnaé do ogrzewanego podtoza watkiem
o dlugosci réwnej szerokosci pasmapapy.

W podobny sposob nalezy postgpowaé przy wykonywaniu drugiej warstwy pokrycia.

4. W przypadku koniecznos$ci wykonania pokrycia dwuwarstwowego z pap zgrzewalnych na podlozu z plyt izolacji
termicznej nalezy uprzednio naklei¢ na to podloze warstwe papy asfaltowe;.

Sposoby potaczenia pokrycia z pap zgrzewalnych z elementami budynku wystajacymi ponad powierzchni¢ potaci sa
analogiczne jak dla pokrycia z pap zwyktych .

Sposob uktadania izolacji zgrzewalnej Warunkiem sprawnego uktadania izolacji jest posiadanie palnika na propan- butan
o szerokosci rolki papy izolacyjnej, czyli 1 m oraz prostego narzedzia stuzacego do odwijania materiatu izolacyjnego z
rolki w czasie zgrzewania. Konieczne jest rowniez zastosowanie r¢cznego walka celem lepszego dociskania §wiezo
zgrzanej izolacji.
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Materiat izolacyjny przykleja si¢ do podtoza (zagruntowanego wczesniej materiatem gruntujacym) wylacznie przez
nadtopienie palnikami gazowymi spodniej strony materiatu.

Uktadanie izolacji rozpoczynamy od miejsc najnizej potozonych posuwajac si¢ w gorg. Poszczegodlne arkusze materiatu
laczy si¢ ze sobg na zaklad poprzeczny a szeroko$ci min.7 cm i podtuzny o szerokosci min. 10 cm , po uprzednim
nagrzaniu palnikiem gazowym miejsca styku i usunigciu z niego posypki mineralnej. Nalezy na powierzchni styku usuna¢
posypke ze spodniego arkusza i zwraca¢ szczegdlng uwage na dokladne i szczelne ich sklejanie. W jednym miejscu
izolowanej powierzchni nie moga wystgpowaé wigcej niz dwa styki arkuszy. Wymaganie to dotyczy taczenia warstwy
wzmacniajacej iizolacyjne;j.

Podgrzewanie izolacji.

Warunkiem skutecznego zgrzania izolacji z podtozem jest wyptywajacy bitum, ktory gwarantuje szczelne polaczenie.
Wytopiona masa bitumiczna powinna rozchodzi¢ si¢ poza obrgb arkusza na odleglos¢ ca 1+2 cm oraz na calej dlugosci
podgrzewanej rolki. Po ulozeniu izolacji powinno si¢ w jak najszybszym terminie potozy¢ zaprojektowana warstwe
ochronng z betonu asfaltowego.

Izolacji nie wolno uktada¢ na mokrej powierzchni oraz w czasie deszczu. Przed utozeniem izolacji nalezy doktadnie
skontrolowac¢ czy na ptycie nie ma zanieczyszczen.

Kalkulujac ilo$¢ potrzebnego materiatu nalezy przyja¢ co najmniej 15% wigcej izolacji niz istniejaca powierzchnia.

Temperatura podioza gruntowanego materialem gruntujacym powinna by¢ wyzsza co najmniej o 3°C od temperatury
punktu rosy lecz nie mniejsza od 5°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza powinna by¢ <85%.

Temperatura podtoza w czasie uktadania i zgrzewania materiatu izolacyjnego i wzmacniajacego powinna by¢

> 0°C ,a wilgotno$¢ wzgledna powietrza <90%

6. KONTROLA JAKOSCI

Sprawdzeniu jakosci robot izolacyjnych podlegaja wszystkie fazy i procesy technologiczne w trakcie ich prowadzenia.
wzgledu na techniczne znaczenie izolacji, zanikajacy charakter robo6t oraz dokumentacyjng forme

protokohu - konieczny jest staly i bezposredni nadzor nad robotami personelu technicznego budowy oraz Inspektora
Nadzoru.

W trakcie wykonywania robdt oraz po ich zakonczeniu nalezy dokona¢ kontroli zwracajac szczegdlng uwage na:
Sprawdzenie materiatdw na podstawie zapisow w Dzienniku Budowy iinnych dokumentow stwierdzajacych zgodnos¢
uzytych materiatow z powotanymi normami i niniejsza ST. Materiaty nie majace dokumentow stwierdzajacych ich jakos¢
i budzace pod tym wzgledem watpliwosci, powinny by¢ poddawane badaniom przed ich zastosowaniem, a wynik badan
odnotowany w Dzienniku Budowy.

Sprawdzenie przygotowania powierzchni .Sprawdzenie poprawnosci uktadania izolacji , powinna ona stanowi¢ jednolita,
czysta powloke przylegajaca do powierzchni. Kontrole utozonej warstwy izolacji.

6.1. Opis badan.

Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa nalezy przeprowadzi¢ przez poréwnanie wykonanych robot
izolacyjnych z Dokumentacja Projektows i opisem technicznym wg wymagan pkt. 5. niniejszej ST. oraz stwierdzenie
wzajemnej zgodnos$ci za pomoca ogledzin zewngtrznych i pomiaru wymiaréow liniowych z doktadnoscig do 0,5 cm.
Sprawdzenie materialow nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ich zaswiadczen jakos$ci, zapisow w Dzienniku Budowy i
innych dokumentoéw stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materialow z wymaganiami Dokumentacji Projektowej oraz z
powotanymi normami. Materialy nie majace dokumentow stwierdzajacych ich jakos¢ i budzace pod tym wzgledem
watpliwosci powinny by¢ badane przed ich zastosowaniem, a wyniki badan odnotowane w Dzienniku Budowy.
Sprawdzenie powierzchni podktadu nalezy przeprowadzi¢ za pomoca faty o dlugosci 4,0 m, przytozonej w 3-ch dowolnie
wybranych miejscach na kazde 20 m powierzchni podktadu i przez pomiar jego odchylenia od taty z doktadnoscia do 1
mm na zgodno$¢ z wymaganiami pkt. 5.4. niniejszej ST.

Sprawdzenie warunkow przystagpienia do robdt nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapiséw w Dzienniku Budowy na
zgodno$¢ z wymaganiami niniejszej ST.

6.2. Sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania robot.

Sprawdzenie przylegania izolacji do podktadu nalezy przeprowadza¢ wzrokowo

Sprawdzenie prawidtowos$ci utozenia powtok bitumicznych nalezy przeprowadza¢ wzrokowo w czasie ich wykonywania,
kontrolujac stosowanie wlasciwych materiatow .

Sprawdzenie prawidtowosci ulozenia powtok z materiatdéw rolowych nalezy przeprowadza¢ wzrokowo w czasie ich
wykonywania, kontrolujac stosowanie wilasciwych materiatéw i wielko$¢ zakladéw oraz dokladnos¢ sklejenia
poszczegdlnych warstw zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszej Specyfikacji.

Sprawdzenia zabezpieczenia szczelin dylatacyjnych nalezy przeprowadza¢ w trakcie wykonywania izolacji, kontrolujac
zachowanie wymagan zabezpieczajacych dylatacje zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Sprawdzenie zabezpieczenia elementow konstrukcyjnych nalezy przeprowadza¢ w trakcie wykonywania izolacji,
kontrolujac zachowanie wymagan podanych w Dokumentacji Projektowej.
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Ocena wynikow badan.

Jezeli badania przewidziane w 6.2. dadza wynik dodatni - wykonanie robdt izolacyjnych nalezy uznaé¢ za zgodne z
wymaganiami niniejszej ST.

W przypadku, gdy cho¢by jedno z badan dalo wynik ujemny, nalezy te odbierane roboty izolacyjne uzna¢ za niezgodne
z wymaganiami niniejszej ST.

W razie uznania robot za niezgodne z wymaganiami niniejszej ST, komisja przeprowadzajaca badania powinna ustali¢,
czy nalezy calkowicie lub czg$ciowo uznac roboty za niezgodne z wymaganiami niniejszej ST i nakaza¢ ponowne ich
wykonanie albo nakaza¢ wykonanie poprawek, ktore doprowadzg do zgodnosci robot z wymaganiami niniejszej ST
Materiaty izolacyjne powinny odpowiada¢ polskim normom lub posiada¢ §wiadectwo dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarows izolacji jest 1 m”.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioér powinien by¢ przeprowadzony w nastgpujacych fazach:

po dostarczeniu materiatow na budowe,
po przygotowaniupodloza,
po wykonaniu warstwy izolacyjnej.

Przy odbiorze materiatow nalezy sprawdzi¢ zaswiadczenie o jakosci dostarczone przez producenta, oraz zgodnos¢
materialdw z normami, lub §wiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Odbidr podtoza powinien obejmowaé sprawdzenie:

wytrzymato$ci, rownosci, czystosci podktadu.

Odbiér wykonanej warstwy izolacyjnej powinien obejmowac sprawdzenie:

grubosci i ciggtosci warstwy izolacji,

poprawnosci obrobienia naroznikdw i przebié,

warstwa izolacji powinna $cisle przylega¢ do podtoza

Odbiér koncowy powinien polegaé na sprawdzeniu

ciaglosci warstwy izolacyjnej 1 jej zgodnosci zprojektem,
wystepowania ewentualnych uszkodzen.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z warunkami kontraktu

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10260

Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-741B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno

PN-74/B-24622
PN-63/B-24626

Roztwor asfaltowy do gruntowania
Lepik smotowy stosowany na goraco

PN-771B-27604 Materiaty izolacji przeciwwilgociowej

PN-79/B-27617
PN-74/B-30175
PN-58/-96177

BN-79/6751-02
BN-88/6751-03
BN-85/6753-02
BN-68/6753-04
BN-77/6759-03
BN-85/6753-07
BN-85/6753-08
BN-87/6755-06
BN-82/6759-05
PN-72/B-04615
PN-80/B-10240
PN-89/B-02361
PN-72/B-04615
PN-80/B-10240

Papa asfaltowa (na tekturze)

Kit asfaltowy uszczelniajacy

Przetwory naftowe. Lepik asfaltowy bez wypekiaczy stosowany nagoraco.
Materiaty izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na tkaninie techniczne;.
Papa asfaltowa na welonie z wtdkien szklanych

Kity budowlane trwale plastyczne - olejowy i polistyrenowy

Asfaltowe emulsje kationowe do izolacji przeciwwilgociowych

Tasdmy uszczelniajace bitumowane

Kity budowlane kauczukowe uszczelniajace

Kity budowlane asfaltowo-kauczukowe uszczelniajace

Welon z widkienszklanych

Tasma budowlana uszczelniajaca "Izo-folia"

Papy asfaltowe i smotowe

Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych".

Pochylenia potaci dachowych

Papy asfaltowe smotowe. Badania

Pokrycia dachowe z papy i powlok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze
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PN-74/B-24620
PN-64/B-24627

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

Lepik asfaltowy stosowany na zimno
Roztwor asfaltowy do gruntowania

PN-741B-24622 Lepik asfaltowy z wypetniaczami stosowany na zimno

PN-57/B-24625
PN-76/B-24628
PN-63/B-24626
PN-77/B-27604
PN-58/C-96177
BN-79/6751-01
BN-79/6751-02
BN-88/6751-03
BN-85/6753-02
BN-85/6753-07
BN-85/6753-08

Masa smotowa stosowana na goragco do konserwacji pokry¢ dachowych
Masa asfaltowa stosowana na zimno do konserwacji pokry¢ dachowych
Lepik smotowy stosowany na goraco

Materiaty izolacji przeciwwilgociowej. Papa smolowa (na tekturze)
Przetwory naftowe. Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na goraco
Materiaty izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na ta§mie aluminiowe;j
Materiaty izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na tkaninie technicznej
Papa asfaltowa na welonie z wtdkien szklanych

Kity budowlane trwale plastyczne - olejowy i polistyrenowy

Kity budowlane kauczukowe uszczelniajace

Kity budowlane asfaltowo-kauczukowe uszczelniajace

PN-B-24625:1998 Lepiki asfaltowe i asfaltowo-polimerowy z wypelniaczami stosowane na goraco
Instrukcje producentdéw materiatow
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SST.01.11. IZOLACJA Z PLYT STYROPIANOWYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania izolacji z ptyt styropianowych w
ramach realizacji Budowa przedszkola samorzadowego w Rydzynie.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace wykonanie izolacji termicznych z
plyt styropianowych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogoélne.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami Inspektora. Ogdle wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

1.5.1. Wymogi formalne.

Uktadanie izolacji termicznej powinno by¢ zlecone przedsigbiorstwu majacemu wlasciwe doswiadczenie w realizacji
tego typu robot i gwarantujagcemu wlasciwa jakos¢ wykonania.

Izolacja powinna by¢ wykonana $cisle wg rysunkow.

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystapieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczny winny si¢ doktadnie zaznajomi¢ z caloscia
dokumentacji techniczne;.

Wszelkie ewentualne niejasnosci nalezy wyjasni¢ z autorami opracowan.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu
akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementow lub rozwiazan projektowych nalezy
uzyska¢ dodatkowa akceptacje projektantow.

Przy robotach izolacyjnych nalezy przestrzega¢ przepisow BHP i p. poz.

2. MATERIALY
2.1. Zastosowane materialy.

Podstawowym materialem do wykonania izolacji termicznej jest styropian. Material powinien odpowiada¢ polskim
normom lub posiada¢ atest ITB oraz ocen¢ higieniczno-sanitarna.

Plyty styropianowe moga by¢ stosowane do ocieplania podtog, stropoéw, $cian, ptyt balkonowych. Ptyty moga by¢
przyklejane lepikiem asfaltowym na goraco lub klejami nie zawierajacymi rozpuszczalnikow, lub uktadane na sucho.
- XPS gr 15cm

- EPS70/0,040 gr. 18cm

- EPS70/0,040 gr. 20cm

- EPS 100/0,040 gr 10 cm

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu, odpowiedniego dla danego rodzaju robot, zaakceptowanego
przez Inspektora.
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4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Pakiety z plytami nalezy ukladaé w pozycji poziomej, SciSle obok siebie w celu zabezpieczenia przed
przemieszczeniem w czasie transportu i przed uszkodzeniem. Wystajace wewnatrz $rodka transportu §ruby i inne czesci
nalezy usuna¢ lub zabezpieczy¢, aby nie uszkodzity ptyt w czasie transportu.

Plyty nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych i zamknigtych, na suchym podtozu, z dala od zrédta ognia.
Ptyty nalezy chroni¢ przed kontaktem z rozpuszczalnikami, benzyna, lepikami asfaltowymi stosowanymi na zimno.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w
jakich roboty beda wykonywane.

5.2. Opis ogolny.

Roboty termoizolacyjne bez procesow mokrych mozna wykonywaé rowniez w okresie zimowym. Nalezy wykonywac

je w sposob zapewniajacy ochrone materialow ocieplajacych przed dziataniem wod deszczowych lub wody zarobowe;j.
Warstwa izolacji powinna by¢ ciagta i mie¢ stala grubo$¢ zgodna z projektem. Plyty powinny by¢ ukladane na styk, a
przy uktadaniu kilku warstw nalezy ulozy¢ je mijankowo, by styki poszczeg6lnych warstw byly przesunigte o min. 3

cm. Plyty jednej warstwy powinny mie¢ taka sama grubos¢.

Powierzchnia polozona pod izolacje powinna by¢ rowna i czysta.

Przy wykonywaniu izolacji na stropach na podiozu nalezy wykona¢ warstwe paroizolacji. Plyty beda usktadane na styk

i doktadnie dopasowywane.

Izolacja podtogi na gruncie zostanie utozona na sucho z ptyt styropianowych.

Warstwy ocieplajace na stropodachu nalezy uktada¢ kilkumetrowymi pasami, prostopadtymi do kalenicy, zaczynajac od
gornych ptyt. Ptyty moga by¢ przyklejane lepikiem asfaltowym na goraco (temp. max. 120°C) lub systemowymi masami
izolacyjnymi stosowanymi na zimno. Ulozone na posmarowanym lepikiem podilozu plyty, nalezy niezwtocznie
zabezpieczy¢ przed opadami. Warstwa gladzi cementowej, wykonywanej na ociepleniu powinna by¢ zdylatowana na
pola o powierzchni 3 x 3 m. Do czasu stwardnienia gladzi nie wolno po niejchodzi¢.

Warstwy izolacji na stropach moga by¢ uktadane na sucho.

KLEJENIE PLYT ZE STYROPIANU

Mase klejaca nale¢ wymiesza¢ z odpowiednia iloscig wody przy pomocy mieszarki tak , aby otrzyma¢ konsystencje
odpowiednia do obrobki. Ilo§¢ wody potrzebnej do zarobienia zaprawy wg danych producenta wybranego systemu
ocieplen. Nale¢ stosowa¢ wylacznie wodg pitna , przygotowanie mas w temperaturze od + 5° C do +25° C.

Klej nale¢ naktadaé na plyte ze styropianu wzdtuz obrzeza paskiem o szerokosci ok. 5 cm oraz na $rodku plyty — w czterech
punktach plackami wielko$ci dtoni. W przypadku docinania ptyt nalezy te ilosci stosownie zmniejszy¢. Pasmo kleju
powinno przylega¢ bezposrednio do krawedzi ptyty. ,,Placki ” powinny pokrywaé nie mniej ni< 40% powierzchni ptyty.
Przy ukladaniu pierwszej warstwy plyt na listwie cokolowej nale¢ zwrdci¢ uwage , zeby plyty dolegaly do czotowej
powierzchni listwy cokotowej. Nalezy zwrdci¢ uwage , zeby nie powstaly uskoki w wyniku natozenia zbyt matej ilosci
kleju .

Nie wolno taczy¢ plyt w miejscach peknieé elewacji . Trzeba w tych miejscach utozy¢ plyty na zaktad o wielkosci
przynajmniej 10 cm . Nie wolno rowniez taczy¢ ptyt w naroznikach otworéw ( Np. okiennych ). W miejscach tych
wystepuje koncentracja naprezen ( moga wystapi¢ rysy ukosne ) . Miejsca takie nale¢ dodatkowo wzmocni¢ warstwa
wklejonej diagonalnie siatki o rozmiarach min. 20x35 cm .

Przy klejeniu plyt na nadprozach zaleca si¢ stosowanie listwy pomocniczej , zeby zapobiec osuwaniu si¢ plyt na warstwie
swiezego kleju. Plyty zawsze nale¢ uktadaé z przesunigtymi spoinami pionowymi. Przy docinaniu ptyt nale¢ rowniez
stosowac przesunigcia spoin.

W celu odpowiedniego wykonania naroznikow zaleca si¢ zawsze wystawi¢ jedna ptyt¢ z odpowiednim nadmiarem poza
naroznik , a drugg docisna¢ do niej. Nastepnie odcina si¢ wystajacy pasek. Plyty nalezy przykleja¢ na przemian , zeby
uzyskac ich zazgbienie.

Zawsze nale¢ uwazac na to, by przyklejone plyty tworzyty jedna ptaszczyzng.

W przypadku powstania z przyczyn technicznych niewielkich szczelin pomigdzy ptytami z do ich wypetnienia nale¢
zastosowac pianke poliuretanowa.

Przed wklejaniem siatki plyty styropianowe nale¢ przeszlifowa¢ paca z papierem $ciernym w celu usunigcia mogacych
powsta¢ podczas klejenia drobnych uskokow na stykach ptyt .

MOCOWANIE MECHANICZNE PLYT DO PODLOIA

W przypadku podtoza o niewystarczajacej wytrzymalo$ci na zrywanie

wymagane jest statycznie obliczone mocowanie kotkami. Moga to by¢ kotki rozporowe wbijane , wstrzeliwane lub
wkrecane. Za kazdym razem nale¢ dobra¢ odpowiednig dlugosé¢, wymagany typ koltka w zalezno$ci od grubosci materiatu
izolacyjnego oraz wymaganej glgbokosci zakotwienia , ktora musi wynosi¢ minimum 3 cm w warstwie nosnej podioza.
Prawidtowo osadzone kotki nie wystaja zadnym fragmentem wigcej niz | mm ponad powierzchni¢ , a w przypadku ich
zaglebienia w ocieplenie niedopuszczalne jest uszkodzenie struktury plyty ze styropianu. Montaz kotkow mozna rozpoczac
nie wezesniej

niz po dostatecznym stwardnieniu i zwigzaniu zaprawy klejacej , tzn. po 2 dniach od przyklejenia ptyt styropianowych.
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6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jako$ci wykonanych robot termoizolacyjnych obejmuje
—  odbior jakosciowy materialdéw przeznaczonych do wykonania izolacjicieplne;j,
—  odbior podtoza podizolacje,
—  kontrole utozonej warstwyizolacji.

Plyty styropianowe przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny:
—  odpowiadaé¢ normie BN-91/6363-02,
—  by¢ materialem samogasngcym wg PN-C-89297,
—  mie¢ struktur¢ komérkowa,
—  charakteryzowac¢ si¢ prostymi krawedziami i gtadkgpowierzchnia,
—  charakteryzowa¢ si¢ niskg chtonno$cig wody,
—  zakresem temperatur stosowania -40°C —+80°C,
—  wspotczynnikiem przewodzenia ciepta A = 0,031-0,041 W/mK,
—  posiada¢ oceng higieniczng PZH, §wiadectwo ITB, za§wiadczenie o jakosci wystawione przez producenta.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarows izolacji termicznych jest 1 m”.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr powinien polegac na:
—  sprawdzeniu wynikoéw kontroli jakosci materiatow, przeprowadzonej po ich dostarczeniu na budowg,
—  odbiorze przygotowaniapodtoza,
—  odbiorze po przyklejeniu badz utozeniu warstwy ocieplajacej, ale przed utozeniem warstwy gladzi
cementowej.

Przy odbiorze materiatow nalezy sprawdzi¢ zaswiadczenie o jakosci dostarczone przez producenta, oraz zgodnos¢
materiatow z normami, lub $wiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Odbiodr podtoza powinien obejmowac sprawdzenie:
—  zatozonych spadkéw, rownosci, czystosci 1 suchosci podtoza,
—  jakosci wykonania paroizolacji.
Odbioér wykonanej warstwy ocieplajacej powinien obejmowac sprawdzenie:
—  jakosci zastosowanych materiatow,
—  grubosci i ciaglosci warstwy ocieplajacej,
—  czy material izolacyjny nie ulegtzawilgoceniu,
—  polaczenia warstw izolacyjnych z podtozem.
Odbidr konicowy powinien polega¢ na sprawdzeniu wynikéw odbioréw miedzyfazowych, oraz sprawdzeniu
zabezpieczenia warstwy ocieplajacej przed opadami.
Odbioér powinien by¢ zakonczony sporzadzeniem protokotu, do ktérego nalezy dolaczy¢ wszystkie dokumenty.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z warunkami kontraktu

10. PRZEPISY ZWIAZANE
-Dz. U. nr 109/2004 ,,Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie.”

-Polskie normy:

e PN-B-02020:1991 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania iobliczenia.

e PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

e PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy
ocieplenia (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

e PN-B-20132:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Zastosowanie.

e PN-B-04620:1989 Materiaty i wyroby termoizolacyjne. Terminologia iklasyfikacja.

e PN-ENISO 9288:1999 Izolacja cieplna. Wymiana ciepta przez promieniowanie. Wielkosci fizyczne i
definicje.
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SST.01.12. IZOLACJA Z FOLII

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji z folii PE, folii
tloczonej (kubetkowej) lub paroizolacyjnej w ramach realizacji Budowa przedszkola samorzadowego w Rydzynie.
1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie izolacji stropow.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w specyfikacji Wymagania ogdlne.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami Inspektora. Ogdle wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

1.5.1. Wymogi formalne.

Uktadanie izolacji z réznych rodzajéw folii powinno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majgcemu wlasciwe doswiadczenie
w realizacji tego typu robdt i gwarantujagcemu wiasciwg jakos¢ wykonania.
Izolacja powinna by¢ wykonana $ci§le wg dokumentacji.

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystapieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczny winny si¢ doktadnie zaznajomi¢ z catoscia
dokumentacji techniczne;j.

Wszelkie ewentualne niejasnosci nalezy wyjasni¢ z autorami opracowan.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w takcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu
akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementéw lub rozwigzan projektowych nalezy
uzyska¢ dodatkowa akceptacje projektantow.

Roboty nalezy wykona¢ przy zachowaniu przepiséw BHP i p. poz.

2. MATERIALY
2.1. Zastosowane materialy.

Izolacja j.w. ma by¢ zrealizowana przy zastosowaniu nast¢pujacych materiatow:
- FoliaPE
- Folia paroizolacyjna

Materiaty izolacyjne powinny odpowiada¢ polskim normom lub posiada¢ §wiadectwo dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu, odpowiedniego dla danego rodzaju robot, zaakceptowanego
przez Inspektora.
4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Materialy izolacyjne nalezy transportowac i sktadowa¢ w sposob wskazany w normach panstwowych lub §wiadectwach
ITB.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w
jakich roboty beda wykonywane w zespole budynkow wielokondygnacyjnych ZJS.

5.2. Opis ogolny.

1. Izolacje wodochronne zostang wykonane jako zabezpieczenie $cian, stropow przed zawilgoceniem przed
wykonaniem warstwy izolacji termicznej. Izolacje nalezy wykona¢ wg wytycznych producenta.

2. Sciany fundamentowe, nalezy wyréwna¢ tynkiem z zaprawy cementowej

3. Styki styropianu nalezy zabezpieczy¢ bitumiczng masa szpachlowa

5.3. Izolacja z folii

Na podtozu, ktore musi by¢ rowne, czyste i gladkie nalezy ulozy¢ izolacj¢ przeciwwilgociowa z jednej warstwy folii
polietylenowej grubosci 0,2 mm. Foli¢ nalezy wywing¢ na Sciang na wysoko$¢ co najmniej 15 cm. Styk $cian z podtozem
musi posiada¢ fasete (zaokraglenie) wykonane np. z zaprawy klejowej lub cementowej. Styki folii nalezy zgrzewaé
mijankowo, z przesuni¢ciem linii laczenia co najmniej o 30cm. Izolacje z folii nalezy wykonywa¢ bezposrednio przed
wykonaniem kolejnych warstw podlogowych.

Po dokonaniu odbioru uzgodnionej czgsci izolacji z folii nalezy bezposrednio przystapi¢ do wykonywania klejonych
warstwy podtogowych. Na utozonej folii roboty prowadzi¢ bardzo starannie, aby nie dopusci¢ do uszkodzenia izolacji.
Nalezy stosowaé rézne mozliwe zabezpieczenia izolacji przed uszkodzeniem np. plyty pilsniowe migkkie, stare
wyktadziny PCV itp. Wykonana izolacja ma przede wszystkim spetnia¢ warunek ciaglosci.

Uwagi ogdlne wykonywania izolacji przeciwwilgociowych:

1) Izolacje powinny stanowi¢ ciagly i szczelny uktad jedno lub wielowarstwowy oddzielajacy budowlg lub jej czes¢ od
wody lub pary wodne;j.

2) Izolacje powinny Scisle przylega¢ do izolowanego podktadu. Nie powinny pgka¢, a ich powierzchnia powinna by¢
gladka bez lokalnych wgtegbien lub wybrzuszen.

3) Nie dopuszcza si¢ taczenia izolacji poziomych i pionowych, odrebnego rodzaju pod wzgledem materiatowym oraz
ro6znej klasyodpornosci.

4) Miejsca przechodzenia przez warstwy izolacyjne wszelkich przewodow instalacyjnych i elementdw konstrukcyjnych
powinny by¢ uszczelnione w sposob wykluczajacy przeciekanie wody miedzy tymi przewodami lub elementarni i
izolacja.

5) Podczas robdt izolacyjnych nalezy chroni¢ uktadane warstwy izolacji przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz
mozliwo$cig zawilgocenia i zalania woda.

6. KONTROLA JAKOSCI

Odbiodr podtoza powinien obejmowac sprawdzenie:
—  zatozonych spadkéw, rownosci, czystosci 1 suchosci podtoza,
—  jakosci wykonania paroizolacji.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg izolacji przeciwwilgociowych jest 1 m’.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioér powinien by¢ przeprowadzony w nastgpujacych fazach:

—  po dostarczeniu materiatéw na budowe,
—  po przygotowaniupodtoza,
—  po wykonaniu warstwy izolacyjne;j.

Przy odbiorze materiatow nalezy sprawdzi¢ zaswiadczenie o jakosci dostarczone przez producenta, oraz zgodnos¢
materiatow z normami, lub $wiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Odbiodr podtoza powinien obejmowac sprawdzenie:
—  wytrzymatosci, rownosci, czystosci podktadu.

Odbiér wykonanej warstwy izolacyjnej powinien obejmowac sprawdzenie:
—  grubosci i cigglosci warstwy izolacji,
—  poprawnosci obrobienia naroznikow i przebié,
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warstwa izolacji powinna $cisle przylega¢ do podtoza

Odbidr koncowy powinien polegaé na sprawdzeniu

ciaglosci warstwy izolacyjnej 1 jej zgodnosci zprojektem,
wystepowania ewentualnych uszkodzen.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z warunkami kontraktu

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Dz. U. Nr 109/2004 ,,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.”

PN-EN 13967:2006 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji
przeciwwilgociowej tacznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej czesci
podziemnych. Definicje i wlasciwosci

PN-EN 13984:2006 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do regulacji
przenikania pary wodnej. Definicje i wlasciwosci.

PN-EN 14909:2007 Elastycznych wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do poziomej
izolacji przeciwwilgociowej. Definicje i wlasciwosci.
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SST.01.13. TYNKI CEMENTOWO-WAPIENNE

1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkéw cementowo-
wapiennych w ramach realizacji Budowa przedszkola samorzadowego w Rydzynie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnoséci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
tynkéw wewnetrznych cementowo-wapiennych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z rysunkami, ST i poleceniami
Inspektora.

1.5.1. Wymogi formalne

Wykonanie tynkow cementowo-wapiennych, wewngtrznych winno by¢ zlecone przedsigbiorstwu majagcemu wlasciwe
doswiadczenie w realizacji tego typu robot i gwarantujacemu wiasciwg jako$¢ ich wykonania.
Wykonawstwo tynkow zgodne z wymaganiami norm.

1.5.2. Warunki organizacyjne

Przed przystapieniem do robot wykonawcy, oraz nadzor techniczny winny si¢ doktadnie zaznajomi¢ z caloscia
dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robdt, wykonanym przez Inspektora robot.

Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacji nalezy wyjasni¢ z autorami poszczeg6élnych opracowan
przed przystapieniem do robot.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ wykonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu
akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementéw lub rozwiagzan projektowych
mogacych mie¢ wptyw na no$nosc¢ obiektow nalezy uzyska¢ dodatkowa akceptacje projektantow.

2.MATERIALY
2.1. Zastosowane materialy

Zastosowanym materialem sg zaprawy cementowo-wapienne, przygotowane na budowie, marka zaprawy:

- dla wykonania obrzutki — 3,5 (lub zaprawa cementowa 1:1)

- dla wykonania narzutu — 3,5

- dla wykonania gtadzi — 3,5

Uzyte do wykonania mas tynkarskich cement, wapno, kielni murarskich, piasek i woda powinny odpowiadaé
wymaganiom norm przedmiotowych, w szczego6lnosci nie zawiera¢ siarczanéw, chlorkow, organicznych domieszek.
Wapno powinno posiada¢ wydany przez producenta atest.

3.SPRZET

Przy tynkowaniu uzywa si¢ betoniarek, kielni murarskich, fat drewnianych Iub aluminiowych, pac drewnianych,
plastikowych lub filcowych, poziomic itd.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprz¢tu zaakceptowanego przez Inzyniera.
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4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Materialy do wykonywania tynkow dostarczone by¢ moga dowolnym transportem, zapewniajacym ochrong przed
warunkami atmosferycznymi. Powinny by¢ sktadowane w sposob zabezpieczajacy przed warunkami atmosferycznymi,
w szczegodlnoscia przed wilgocia.

Wapno powinno by¢ skltadowane na suchym podlozu, niedopuszczalny jest kontakt wapna z gruntem. Miejsce gdzie
sktadowane jest wapno palone powinno by¢ wyposazone w sprzet gasniczy, zgodnie z wymogami p.poz. Przy gaszeniu
wapna nalezy zachowac¢ $rodki ostroznosci zgodnie z wymogami bhp.

Wapno, cement, piasek i woda przeznaczone do wykonania tynkéw powinny by¢ zabezpieczone przed
zanieczyszczeniami organicznym.

5 .WYKONANIE ROBOT

5.1.Wykonaweca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki w
jakich beda wykonywane.

5.2.Wymagania dla tynkow wewnetrznych, cementowo-wapiennych zostaty opisane PN-B-10100 ,,Roboty tynkowe.
Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.”

5.3.0pis ogdlny.

Do wykonywania tynkéw mozna przystgpi¢ po zakonczeniu procesu osiadania i skurczu murdw, tj. po uptywie 4-6
miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

Przed przystapieniem do robdt tynkowych powinny by¢:

- zakonczone wszystkie roboty stanu surowego,

- zakonczone wszystkie roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,

- osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne (z wyjatkiem okien i drzwi aluminiowych).

Tynki nalezy wykonywac¢ w temp. nie nizszej niz 5°C i pod warunkiem, ze w ciggu doby temperatura nie spadnie
ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac¢ roboty tynkarskie jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkow zabezpieczajacych.

Zaprawe cementowo-wapienng nalezy przygotowaé z uzyciem cementu portlandzkiego i zuzla. Do zaprawy nalezy
stosowa¢ wapno sucho gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego lub wapna
pokarbidowego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwna maseg, bez grudek wapna niegaszonego i bez
zanieczyszczen.

Gaszenie wapna powinno by¢ wykonana zgodnie z ustalonymi wczesniej wytycznymi przez kierownika budowy w
nawigzaniu do wytycznych ITB w tym zakresie.

Sktad objetosciowy zaprawy nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od marki zaprawy oraz rodzaju cementu i
wapna. Orientacyjny sklad zaprawy o konsystencji 10 cm wg stozka pomiarowego:

Marka zaprawy Cement : ciasto wapienne : piasek Cement : wapno hydratyzowane:
piasek
1,5 1:1:9 1:1:9
1:1,5:8 1:1,5:8
1:2:10 1:2:10
3 1:1:6 1:1:6
1:1:7 1:1:7
1:1,7:5 1:1,7:5
5 1:03:4 1:03:4
1:0,5:4,5 1:0,5:4,5

Przy mieszaniu (mechanicznym lub recznym) nalezy najpierw miesza¢ sktadniki sypkie (cement, wapno sucho gaszone
i piasek), az do uzyskania jednorodnej mieszaniny, a nast¢pnie doda¢ wod¢ i w dalszym ciaggu miesza¢ do uzyskania
jednorodnej zaprawy. W przypadku stosowania dodatkow sypkich nalezy je zmieszaé na sucho z cementem przed
potaczeniem z pozostatymi sktadnikami sypkimi. W przypadku stosowania dodatkow ciektych (np. ciasta wapiennego)
nalezy je rozprowadzi¢ w wodzie przed dodaniem do sktadnikow sypkich.

Podtoze z elementéw ceramicznych, pod wykonanie tynkéw, powinno by¢ czyste i odtluszczone, spoiny powinny by¢
nie zapetnione zaprawa na glgbokos¢ 10-15 mm . Suche podtoze nalezy zwilzy¢ przed wykonaniem obrzutki.

Tynki mozna wykona¢ w sposob r¢czny lub mechaniczny.
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Obrzutke grubosci 3-4 mm , nalezy wykona¢ z zaprawy cementowo-wapiennej marki 3 lub 5, lub z zaprawy
cementowej 1:1

Narzut nalezy wykonywac¢ wg pasoéw lub listew kierunkowych, z zaprawy cementowo-wapiennej, po zwigzaniu obrzutki
lecz przed jej stwardnieniem. Podczas wyrownywania nalezy warstwe narzutu dociska¢ pacg przesuwang stale w jednym
kierunku. Grubo$¢ warstwy narzutu powinna wynosi¢ 8-15 mm .

Gtladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu lecz przed jego stwardnieniem.

Podczas zacierania warstw gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu. Gtadz nalezy wykona¢ z zaprawy
cementowo-wapiennej. Piasek uzyty do wykonania gladzi powinien by¢ przesiany, o uziarnieniu 0,25-0,5 mm . Gtadz
nalezy zaciera¢ jednolicie, gtadka paca drewniang.

Swiezo wykonane tynki w czasie wigzania i twardnienia, tj. ok. 1 tygodnia, powinny by¢é zwilzone woda.

6 .KONTROLA JAKOSCI

Materiaty uzyte do przygotowania zaprawy powinny odpowiada¢ wymogom norm:

Cement — PN-B-30000 “Cement portlandzki” lub PN-88/B-30001 ,,Cement portlandzki z dodatkami”.
Wapno — PN-B-30020 ,,Wapno” , PN-B-6732-12 ,,Ciasto wapienne”

Woda — PN-C-04630 ,,Woda celow budowlanych. Wymagania i badania”

Kruszywo — PN-B-06711 ,,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych”

Zaprawy powinny odpowiada¢ wymogom norm PN-B-14504 ,,Zaprawy budowlane cementowe”

Kontrola jakosci tynkow polega na stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacja techniczna
- Minimalna wymagana przyczepnos$¢ tynku do podtoza wynosi 0,025 MPa
- Dopuszczalne odchylenia dla tynkéw wewnetrznych I1Ikat.:
= odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny i krawedzi od linii prostej nie wigkszej niz 3 mmiw liczbie
nie wigkszej niz 3 na dtugos¢ taty kontrolnej 2 m,
. odchylenie powierzchni i krawedzi:
- od kierunku pionowego: nie wigksze niz 2 mm/m i ogétem nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniach do 3,5 m
wysokosci i nie wigcej niz 6 mm w pomieszczeniach wyzszych,
- od kierunku poziomego: nie wigksze niz 3 mm/m i ogélem nie wigcej niz 6 mm na catej powierzchni mi¢dzy

przegrodami pionowymi,
= odchylenia przecinajacych si¢ ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji: nie wigkszy niz 3 mm/m,
- odchylenia promieni krzywizny od promienia projektowego 7mm
= miejscowe nierownosci o szerokosci i gtebokosci 1 mm i dlugosci do 50 mm w liczbie 3 na 10 m’ tynku,
. Niedopuszczalne jest wystepowanie nastepujacych wad:

- wypryski i specznienia wskutek obecnosci czastek wapnaniegaszonego,
- peknigcia powierzchni,

- wykwity soli w postaci nalotu,

- trwate zacieki na powierzchni,

- odparzenia, odstawanie od podtoza;

7.0BMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa robét tynkarskich 1 m?

8.0DBIOR ROBOT

8.1.0dbiér materialéw.
Przed rozpoczgciem wykonania tynku nalezy ustali¢ doktadng recepture zaprawy, zaleznie od parametréw
dostarczonych na budowg sktadnikow, oraz sprawdzi¢ stan podioza.

8.2.0dbioér podloza

Odbiodr podloza nalezy przeprowadzi¢ przed rozpoczgciem robdt tynkarskich. Podtoze powinno by¢ czyste, odtluszczone,
wolne od plam rdzy. Suche podloze nalezy zwilzy¢ woda.. Spoiny muru ceglanego powinny by¢ nie wypelnione zaprawa
na glebokos¢ 10-15 mm od lica muru, spoiny $ciany murowanej z bloczkéw na glebokos¢ 2-3 mm, podtoza betonowe
nalezy nacia¢ dtutami.

8.3.0dbiér wykonanych tynkow

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m. in.:
- zgodnos¢ uksztaltowania powierzchni z dokumentacjgtechniczna,
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- odchylenia powierzchni i krawedzi oraz przecinajacych si¢ ptaszczyzn tynkow,
- gladkos¢ i stan powierzchni — wystepowanie wykwitow, zaciekow, peknie¢, wypryskow i spgcznien jest
niedopuszczalne,

9.PODSTAWA PEATNOSCI

Zgodnie z warunkami kontraktu

10.PRZEPISY ZWIAZANE

- Dz. U. nr 109/2004 ,,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”
- Polskie normy :

e PN-B-04500 ~Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych”
e PN-C-04630 ,»,Woda do celow budowlanych. Wymagania ibadania”.
e PN-B-10100 -Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.”
e PN-B-01300 ,,Cementy. Terminy i okreslenia.”
e PN-B-04309 ,,Cement. Metody badan. Oznaczanie stopniabiatosci.”
e PN-B-04320 ,»Cement. Odbiorcza statystyczna kontrolajako$ci.”
e PN-B-04350 ,.Kamien wapienny i wapno niegaszone oraz hydratyzowane.
Analiza chemiczna.”
e PN-B-04351 ,,Wapno niegaszone, suchogaszone ihydrauliczne.

Oznaczenie cech fizycznych i wytrzymato§ciowych.”
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SST.01.14. TYNKI GIPSOWE, SZPACHLOWANIE

1.WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkow
cienkowarstwowych gipsowych w ramach realizacji Budowa przedszkola samorzadowego w Rydzynie.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
tynkow wewnetrznych gipsowo-wapiennych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne.

1.5.O0golne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektéw, ST i
poleceniami Inspektora.

1.5.1. Wymogi formalne

Wykonanie tynkéw gipsowych , wewnetrznych  winno by¢ zlecone przedsigbiorstwu majacemu wilasciwe
doswiadczenie w realizacji tego typu robot i gwarantujacemu wlasciwa jakosé ich wykonania.
Wykonawstwo tynkoéw zgodne z wymaganiami norm.

1.5.2. Warunki organizacyjne

Przed przystapieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczny winny si¢ doktadnie zaznajomi¢ z caloscia
dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robdt, wykonanym przez Inspektora robot.

Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegoélnych opracowan
przed przystapieniem do robot.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ wykonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu
akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementéw lub rozwiagzan projektowych
mogacych mie¢ wptyw na no$nosc¢ obiektow nalezy uzyska¢ dodatkowa akceptacje projektantow.

2.MATERIALY
2.1. Zastosowane materialy

Zastosowanym materialem sg zaprawy gipsowe gotowe i powinny odpowiada¢ wymaganiom norm przedmiotowych
oraz powinny posiada¢ wydany przez producenta atest.

3.SPRZET

Do tynkowania uzywa si¢ kielni murarskich, tad drewnianych lub aluminiowych, pac drewnianych, plastikowych lub
filcowych, poziomic itd.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Materialty do wykonania tynkéw dostarczone mogg by¢ dowolnym transportem, zapewniajacym ochrone przed
warunkami atmosferycznymi. Powinny by¢ sktadowane w sposob zabezpieczajacy przed warunkami atmosferycznymi,
w szczeg6lno$ci przed wilgocia i zanieczyszczeniami organicznymi.

Wapno powinno by¢ sktadowane na suchym podtozu, niedopuszczalny jest kontakt wapna z gruntem. Miejsce gdzie
sktadowane jest wapno palone powinno by¢ wyposazone w sprzet gasniczy, zgodnie z wymaganiami p.poz. Przy gaszeniu
wapna nalezy zachowac¢ $rodki ostroznosci zgodnie z wymaganiami bhp.
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Gips budowlany powinien by¢ przechowywany w suchym magazynie, przy czym nalezy przestrzegac jego terminu
przydatnosci, poniewaz zlezaly traci wytrzymatos¢.

5 .WYKONYWANIE ROBOT

5.1.Wykonaweca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki w
jakich roboty beda wykonywane.

5.2.Wymagania dla tynkow wewnetrznych, wapienno-gipsowych zostaty opisane PN-70/B-10100 ,,Roboty tynkowe.
Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.”

5.3.0pis ogdlny.

Do wykonywania tynkéw mozna przystgpi¢ po zakonczeniu procesu osiadania i skurczéw muréw, tj. po uptywie 4-6
miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.
Przed przystagpieniem do robdt tynkowych powinny by¢:

- zakoniczone wszystkie roboty stanu surowego

- zakonczone roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,

- osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne (z wyjatkiem okien i drzwi aluminiowych)
Tynki nalezy wykonywac¢ w temp. Nie nizszej niz 5 C i pod warunkiem, ze w ciaggu doby temperatura nie spadnie ponizej
0 C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac¢ roboty tynkarskie jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkow
zabezpieczajacych.
Tynki gipsowe charakteryzuja si¢ bardzo dobra przyczepnoscia do podtoza, duzg odpornoscig mechaniczng i fadnym
wygladem. Wykonywane sg z zapraw zawierajacych 150 — 200 kg gipsu na m’.
Tynki mozna wykona¢ w sposob r¢czny lub mechaniczny.
Podloze z elementow ceramicznych, pod wykonanie tynkdéw, powinno by¢ czyste i odtluszczone, spoiny powinny by¢
nie zapetnione zaprawa na glebokosci 10 — 15 mm. Suche podtoze nalezy zwilzy¢ przed wykonaniem obrzutki. Zacierane
nalezy przeprowadzi¢ mozliwie szybko, poniewaz moze wystapi¢ tzw. zmacerowanie gipsu, powodujac tuszczenie si¢
tynku.
Ze wzgledu na szybkie wiazanie gipsu stosuje si¢ opdzniacze wigzania.
Wszystkie elementy stalowe, mogace mie¢ kontakt z zaprawg gipsowa nalezy zabezpieczy¢ przed korodujacym
dziataniem gipsu.

6.Kontrola jakoSci

Materiaty uzyte do przygotowania zaprawy powinny odpowiada¢ wymogom norm:

Woda — PN-75/C-04630 ,,Woda do celow budowlanych. Wymagania i badanie”,

Kruszywo — PN-79/B-06711 ,,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw mineralnych”,

Gips — BN-87/6732-04 ,,Gips ceramiczny”.

Zaprawa powinna odpowiada¢ wymogom normy PN-75/B-14505 ,,.Zaprawy budowlane gipsowe i gipsowo-wapienne”

Kontrola jako$ci tynkow polega na stwierdzeniu zgodno$ci ich wykonania z dokumentacja techniczna.

- Minimalna wymagana przyczepnos¢ tynku do podtoza wynosi 0,025 MPa.

- Dopuszczalne odchylenia dla tynkow wewnetrznych I1Ikat:
e odchylenie powierzchni tynku od plaszczyzny i krawedzi, od linii prostej nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie

wickszej niz 3 na dtugosci taty kontrolne;j

e odchylenie powierzchni i krawedzi:

- od kierunku pionowego: nie wigksze niz 2 mm/m i ogétem nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniach do 3,5 m
wysoko$ci i nie wigcej niz 6 mm w pomieszczeniach wyzszych;

- od kierunku poziomego: nie wigksze niz 3 mm/m i ogélem nie wigcej niz 6 mm na catej powierzchni migdzy
przegrodami pionowymi;

- odchylenie przecinajacych si¢ plaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji: nie wicksze niz
3 mm/m;

- odchylenie promieni krzywizny od promienia projektowanego 7 mm,

- miejscowe nieréwnosci o szerokosci i gtebokosci 1 mm i dtugosci do 50 mm w liczbie 3 na 10 m* tynku,
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- nie dopuszczalne jest wystgpowanie nastgpujacych wad:
e wypryski i specznienia wskutek obecnos$ci czastek wapnaniegaszonego
pekniecia powierzchni
wykwity soli w postaci nalotu
trwate zacieki na powierzchni
odparzenia, odstawanie od podtoza

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robét tynkarskich 1 m?

8.0DBIOR ROBOT

8.1.0dbiér materialow.

Przed rozpoczeciem wykonania tynku nalezy ustali¢ doktadng recepturg zaprawy, zaleznie od parametrow
dostarczonych na budowg sktadnikow, oraz sprawdzi¢ stan podioza.

8.2.0dbior podloza

Odbiodr podtoza nalezy przeprowadzi¢ przed rozpoczgciem robdt tynkarskich. Podtoze powinno by¢ czyste, odtluszczone,
wolne od plam rdzy. Suche podloze nalezy zwilzy¢ woda.. Spoiny muru ceglanego powinny by¢ nie wypelnione zaprawa
na glebokos¢ 10-15 mm od lica muru, spoiny $ciany murowanej z bloczkéw na glebokos¢ 2-3 mm, podtoza betonowe
nalezy nacia¢ dtutami.

8.3.0dbiér wykonanych tynkow

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m. in.:
- zgodnos¢ uksztattowania powierzchni z dokumentacjatechniczna,
- odchylenia powierzchni i krawedzi oraz przecinajacych si¢ ptaszczyzn tynkow,
- gladko$¢ i stan powierzchni — wystgpowanie wykwitdw, zaciekow, peknig¢, wypryskow i specznien jest
niedopuszczalne,

9.PODSTAWA PEATNOSCI

Zgodnie z warunkami kontraktu

10.PRZEPIST ZWIAZANE

- Dz U.nr 109/2004 ,,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”

- Polskie normy :

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia

PN-C-04630 Woda do celow budowlanych. Wymagania ibadania.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.
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SST.01.15. WARSTWY WYROWNAWCZE, POSADZKI BETONOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru warstw wyrownawczych
i posadzek betonowych w ramach realizacji Budowa przedszkola samorzadowego w Rydzynie.
1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
posadzek betonowych .

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogoélne.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z rysunkami, ST i poleceniami
Inspektora.

1.5.1. Wymogi formalne.

Wykonanie w/w prac winno by¢ zlecone przedsigbiorstwu majacemu wlasciwe do§wiadczenie w realizacji tego typu
rob6t i gwarantujagcemu wlasciwg jako$¢ wykonania.

Wykonawstwo posadzek zgodnie z wymaganiami norm.

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystgpieniem do robot wykonawcy oraz nadzoér techniczny winny si¢ doktadnie zaznajomi¢ z catoscig
dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robot, wykonanym przez Inspektora robot. Wszelkie ewentualne
niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczeg6lnych opracowan przed przystapieniem do
robot.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w takcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu
akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementow lub rozwiazan projektowych nalezy
uzyska¢ dodatkowa akceptacje projektantow.

2. MATERIALY
2.1. Zastosowane materialy.

Beton o klasie okre§lonej w projekcie
e Receptura betonu, wg ktérej jest on sporzadzany powinna by¢ przedtozona do akceptacji Inspektora.
e Beton musi spetnia¢ nast¢pujace wymagania:

-wytrzymatos$¢ zgodnie z PN, okreslona w projekcie

-nasigkliwo$¢ nie wigkszg niz 9%

3. SPRZET

Roboty mozna wykonac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT

4.1.Transport, podawanie i ukladanie mieszanki betonowej.

Srodki do transportu betonu:
- betonowdz,
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- inne,

Podawanie betonu:

- pompa,
- miksokretem,
-taczkami

Mieszanke nalezy rozktada¢ recznie

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robo6t uwzgledniajacy wszystkie warunki, w
jakich roboty beda wykonywane.

5.2. Wymagania przy wykonaniu posadzek zgodnie z polskimi normami i wytycznymi technologicznymi producenta.

5.3. Opis ogolny.

1. Posadzki betonowe nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, ktéry powinien okresla¢ m.in. rodzaj posadzki, grubos¢
warstw, klase betonu, wielkos$ci spadkdw, rozmieszczenie wpustow podlogowych oraz szczelin dylatacyjnych.
2. W posadzkach betonowych powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne w miejscach i o szerokosci szczelin
dylatacji konstrukcji budynku, orazszczeliny:
a) izolacyjne:
- oddzielajace posadzke wraz z cala konstrukcja podtogi od pionowych elementow budynku,
- dzielace fragmenty posadzki o wyraznie réznigcych si¢ wymiarach,
- w miejscach, gdzie wystgpuja w podktadzie napr¢zenia rozciagajace,
- wzdtuz linii rozgraniczajacych wyraznie odmienne obciazenia uzytkowe lub rézne rodzaje posadzki,
b) przeciwskurczowe w odstgpach nie wigkszych niz 6m., przy czym powierzchnia pola zblizonego do kwadratu
nie powinna przekraczac:
- 36m2 przy posadzkach z betonu zwyktego,
- 12m2 przy posadzkach jednowarstwowych;
mniejsze od podanych odstepu szczelin przeciwskurczowych nalezy stosowaé wszedzie tam, gdzie trzeba liczy¢ si¢
z wigkszym skurczem, np. na wolnym powietrzu.
3. Posadzki powinny by¢ zbrojone z zastosowaniem siatki lub pretow utozonych krzyzowo w $rodku grubosci
posadzki. Rodzaj i rozstaw zbrojenia okresla dokumentacjaprojektowa.

5.4.Wykonanie posadzek betonowych.

1. Do wykonania posadzek mozna przystapi¢ po zakonczeniu robot budowlanych stanu surowego i
robot tynkarskich oraz robot instalacyjnych wraz z probami ciSnieniowymi instalacji.

2. Temperatura pomieszczen powinna wynosi¢ minimum+5°C.

3. Podloze lub podktad powinny by ¢ trwale, nieodksztatcalne, o powierzchni czystej i szorstkie;j,
z podziatem na szczeliny dylatacyjne.

4. Posadzki zwigzane z podktadem powinny by¢ uktadane metods ,,Swieze na §wieze”

5. W posadzkach betonowych maksymalna wielko$¢ ziaren kruszywa nie moze przekroczy¢
1/3 grubosci, natomiast przy posadzkach odpornych na $cieranie grubosci powyzej 30mm — 16mm.

6. Do mieszanki betonowej mozna dodawa¢ dodatki chemiczne, na podstawie receptury wytworni,
uzgodnionej z Inspektorem.

7. Mieszanke betonowa posadzki nalezy doktadnie zaggscic, a powierzchni¢ wyréwnac i zatrze¢ na
gladko.

8. Wykonana posadzka powinna by¢ przez co najmniej 7 dni chroniona przed wysychaniem i nie

powinna by¢ udostepniana do chodzenia wczes$niej niz po 3 dniach od wykonania. Przez 28 dni
powinna by¢ chroniona przed mrozem.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jako$ci powinna obejmowac:

— sprawdzenie materiatéw pod wzglgdem ich zgodnosci z aktualnymi normami, dokumentacja techniczng i
niniejsza ST,
— sprawdzenie wykonania podktadu,
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— sprawdzenie poprawno$ci wykonania posadzki zbetonu.

6.1.Badanie betonu.

Badanie mieszanki betonowej i wlasciwosci betonu.
Badaniu podlegaja nastgpujace wlasciwosci mieszanki betonowej, badane z czestotliwoscia i w sposéb podany w PN-B-

06250:

- -konsystencja i urabialno$¢ mieszankibetonowe;j,
- -wytrzymalo$¢ na $ciskanie,
- -nasigkliwos$¢.

Pozostale rodzaje badan, np.: badania sklerometryczne czy radiologiczne przeprowadza si¢ w przypadku powstania
watpliwosci co do jako$ci betonu po wykonaniu konstrukeji.

Czestotliwo$¢ badan betonu:

Nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-06250.

7. OBMIAR ROBOT

Posadzki betonowe oblicza si¢ w m®.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiodr podktadu powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych etapach:

po utozeniu warstwy materiatu izolacyjnego,
podczas uktadania podktadu,
po calkowitym stwardnieniu podktadu.

Odbiodr podktadu powinien obejmowac sprawdzenie:

jakosci zastosowanych materiatow,

prawidtowosci utozenia kolejnych warstw,

grubosci podktadu w dowolnych 3 miejscach wpomieszczeniu,
rownosci i zachowania dopuszczalnych odchytek ptaszczyznypodktadu,
prawidtowosci osadzenia elementow dodatkowych wpodktadzie,
poprawnosci wykonania i rozmieszczenia szczelindylatacyjnych.

Odbior koncowy robdt podlogowych powinien obejmowac:
— oceng zgodno$ci wygladu wykonanej podlogi z dokumentacja techniczna,
— jakosci zastosowanych materiatow,
— sprawdzenie dotrzymania warunkéw wykonywania prac na podstawie zapisOw w dzienniku budowy.

Odbidr posadzki powinien obejmowac:

1.
2.
3.

4,

Sprawdzenie zgodno$ci wykonanych robot z dokumentacjg projektowa.
Sprawdzenie jakos$ci uzytych materiatow (z dokumentow lub badan).
Sprawdzenie dotrzymania warunkow ogolnych wykonania robot, na podstawie zapisow w dzienniku
budowy.
Odbidr posadzki:
-sprawdzenie wygladu zewngtrznego,
-sprawdzenie prawidtowos$ci uksztattowania powierzchni posadzki,
-sprawdzenie potgczenia posadzki z podktadem,
-sprawdzenie grubosci warstw metoda wykonania otworow 4x4cm w ilosci 3 szt. na 100m2, albo wg
wskazan Inspektora,
Powierzchnia posadzki powinna by¢ rowna i powinna stanowi¢ powierzchni¢ pozioma lub o okreslonym
spadku. Posadzka nie powinna wykazywac nierdwnosci powierzchni mierzonych jako przeswity migdzy
dwumetrowa tata kontrolng a posadzka wigkszych niz 3mm. Odchylenia powierzchni posadzki od
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plaszczyzny poziomej lub spadku nie powinny by¢ wigksze niz +/-5 mm na catej dlugosci lub szerokos$ci
posadzki i nie powinny powodowac zaniku zalozonego w projekcie spadku.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z warunkami kontraktu

10. PRZEPISY ZWIAZANE

-Dz. U. nr 109/2004 ,,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.”

-Polskie normy:

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-06256 Beton odporny na $cieranie.

PN-B-06250 Beton zwykty.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-B-06262 Metoda sklerometryczna badania wytrzymatosci betonu na $ciskanie za pomoca
miotka Schmidta typu N

PN-B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwigkowa badania
wytrzymato$ci betonu na $ciskanie

BN-73/6736-01 Beton zwykly. Metodybadan. Szybka ocena wytrzymatosci na $ciskanie

-$wiadectwa dopuszczenia ITB, atesty PZH dla poszczegolnych wyrobow.
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SST.01.16. POSADZKI Z PLYTEK

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru posadzek z ptytek w
ramach realizacji Budowa przedszkola samorzadowego w Rydzynie.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie podtog
z posadzka z plytek

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z rysunkami, ST i poleceniami
Inspektora.

1.5.1. Wymogi formalne.

Wykonanie podtdg z posadzkami z ptytek winno by¢ zlecone przedsigbiorstwu majacemu wlasciwe doswiadczenie w
realizacji tego typu rob6t i gwarantujagcemu wlasciwa jako$¢ wykonania.

Wykonawstwo podtog i posadzek zgodnie z wymaganiami norm (PN-B-10145).

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystgpieniem do robot wykonawcy oraz nadzoér techniczny winny si¢ doktadnie zaznajomi¢ z catoscig
dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robot, wykonanym przez Inspektora Nadzoru robot. Wszelkie
ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegodlnych opracowan przed
przystapieniem do robot.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu
akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementow lub rozwigzan projektowych
mogacych mie¢ wptyw na no$nos¢ obiektow nalezy uzyska¢ dodatkowa akceptacje projektantow.

2. MATERIALY
2.1. Zastosowane materialy.

Zastosowanym materialem do wykonania posadzek sg ptytki:
- Wedlug projektu aranzacji

Podtoze dla warstwy posadzkowej stanowi warstwa wylewki cementowej na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej,
lub  warstwa betonu na  gruncie, odpowiadajace  pod  wzgledem  wytrzymatosci PN-B-04500.
Plytki przeznaczone na posadzki powinny charakteryzowaé si¢ niska nasigkliwoscig i $Scieralnoscig (kl. min. 1V),
antyposlizgowoscia, odpornoscig na uderzenia, ptytki stosowane na zewnatrz budynkéw mrozoodpornosciag. Nalezy
zastosowac ptytki 1 gatunku.

Do mocowania ptytek beda stosowane zaprawy klejowe, do wypelnienia spoin zostang uzyte gotowe masy do fugowania.
Zaprawy klejowe i masy do fugowania charakteryzuja si¢ wodoodpornoscia, mrozoodpornoscia, fatwoscia zastosowania,
niepalnoscia. Ptytki, kleje i masy do fugowania powinny posiada¢ odpowiednia atesty.
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3. SPRZET

Uktadanie plytek wykonuje si¢ przy uzyciu pacy zgbatej, zaprawe klejaca przygotowuje si¢ przy uzyciu mieszadta
wolnoobrotowego. Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprze¢tu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Ptytki pakowane sg w kartony lub zafoliowane pakiety, dostarczane na paletach. Nalezy sktadowac¢ je w pomieszczeniach
zamknigtych, suchych, na rownej i mocnej, poziomej posadzce. Do przewozu zaleca si¢ stosowanie samochodow krytych
plandeka, z otwieranymi burtami.

Klejow przeznaczonych do wykonywania posadzek nie nalezy transportowac i przechowywaé¢ w temperaturze ponizej
5°C.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w
jakich roboty beda wykonywane.

5.2. Opis ogolny.
5.2.1. Podklad pod posadzke z plytek.

Podktad powinien by¢ wykonywany, gdy temperatura w czasie 3 dni od wykonania podktadu nie spadnie ponizej 5°C.
Podktady pod posadzki z ptytek powinny mie¢ wytrzymatos$¢ na §ciskanie min. 12 MPa, a pod posadzke chemoodporng
min. 20 MPa (beton kl. B-15).
Podktad posadzke powinien by¢ oddzielony od pionowych, statych elementéw budynku paskiem papy lub paskiem
izolacyjnym, mocowanym punktowo do Scian. W podktadzie cementowym nalezy wykona¢ szczeliny dylatacyjne:

— w miejscach dylatacji konstrukcji budynku,

- oddzielajace fragmenty podtogi o réznych wymiarach,

- w miejscach styku podlog o réznej konstrukeji,

— przeciwskurczowe, dzielace powierzchni¢ podktadu na pola 6 x 6 m, o glebokosci 1/3-1/2 grubos$ci podktadu.
Jezeli przewiduje sie spadek posadzki, podktad powinien by¢ wykonany z zalozonym spadkiem. Zaprawe cementowa
nalezy przygotowac przez mechaniczne zmieszanie skladnikow wg okreslonej receptury. Zaprawa powinna mie¢ gesta
konsystencje. Zaprawe cementowa nalezy uktada¢ bezzwlocznie po przygotowaniu migdzy listwami kierunkowymi o
wysokos$ci rownej wysokosci podktadu z zastosowaniem r¢cznego lub mechanicznego zageszczania z rdwnoczesnym
zatarciem i wyrownaniem powierzchni. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej (lub pochylonej dla
podktadu ze spadkiem) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i Smm na calej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia. W ciagu
pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymany w stanie wilgotnym.
Podktad betonowy zbrojony powinien by¢ wykonany z zastosowaniem zbrojenia z siatki lub pretow utozonych krzyzowo,
przy czym nalezy go wykonywaé¢ w dwoch warstwach tj. najpierw warstwe rowna polowie grubosci podktadu, a po
utozeniu zbrojenia uzupetni¢ mieszanka betonowa do przewidywanej catkowitej grubosci podktadu.

5.2.2. Ukladanie posadzek.

Do uktadania posadzek mozna przystapi¢ po zakonczeniu robdt budowlanych stanu surowego i robot tynkarskich, oraz
robot instalacyjnych wraz z prébami ci$nieniowymi instalacji. Temperatura przy ukladaniu posadzek powinna wynosi¢
5-35°C, przy uktadaniu posadzek chemoodpornych nie powinna by¢ nizsza niz 10°C.

Przed uktadaniem ptytki nie powinny by¢ moczone. Zaprawe klejowa nalezy przygotowac mieszajac, zgodnie z recepturg
producenta, suchg mieszanke z odmierzong iloscig wody. Otrzymana masa powinna by¢ jednolita, bez grudek. Zaprawe
klejowa nanosi si¢ na podtoze za pomoca pacy, przy ukladaniu posadzek na zewnatrz budynkéw (np. na balkonach i
tarasach) zaleca si¢ natozenie zaprawy rowniez na spodnig cze$¢ plytki. Grubos¢ nakltadanej warstwy zaprawy nie
powinna by¢ wigksza niz 5-7 mm. Uktadanie ptytek rozpoczyna si¢ od utozenia pojedynczych ptytek wyznaczajacych
poziom posadzki i paséw prostopadtych ustalajacych kierunki spoin. Grubos¢ spoin powinna wynosi¢ ok. 5 mm. Powinny
one zosta¢ po stwardnieniu i wyschnigciu zaprawy klejowej, oczyszczone i wypelnione odpowiedniag masa do spoin o
jednolitej barwie. Po zmatowieniu spoiny usuwa si¢ nadmiar masy, a po wyschnigciu oczyszcza cala posadzke. Posadzke
z plytek nalezy wykonczy¢ wokot Scian cokolikiem z ksztaltek cokotowych, przycietych ptytek lub specjalng listwa z
tworzyw sztucznych.
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6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci robot przy wykonywaniu podtog z posadzkami z ptytek polega na sprawdzeniu wszystkich faz prac,
konieczny jest staty i bezposredni nadzor nad robotami personelu technicznego budowy i Inspektora.

Kontrola jako$ci powinna obejmowac:
— sprawdzenie materiatow pod wzgledem ich zgodnosci z aktualnymi normami, dokumentacja techniczna i
niniejsza ST,
— sprawdzenie wykonania podktadu,
— sprawdzenie poprawnosci wykonania posadzki z ptytek.

Podczas odbioru jako$ciowego ptytek, przeznaczonych do wykonania posadzek nalezy sprawdzi¢:
— za$wiadczenie o jako$ci wystawione przezproducenta,
— gatunek dostarczonych plytek (ptytki w [ gatunku),
— jednolitos¢ barwy,
— stan powierzchni (brak peknigé i odpryskow),
— prawidtowos$¢ zachowania ksztattu (nie moze wystepowaé zwichrowanie, tukowatos$¢, rombowatosé

ptytek),
— prawidtowos$¢ zachowania wymiarow.

Odchytki wymiaréw moga wynosic:

dlugos¢ i szeroko$¢ krawedzi +0,6%,
grubo$¢ ptytek £5%,
prostoliniowos¢ krawedzi+0,5%,
prostopadtos¢ +0,6%,

wypaczenia krawedzi +£0,5%.

Ptytki powinny posiada¢ oznaczenia na powierzchni montazowej: symbol producenta i numer normy. Na opakowaniu
powinny by¢ umieszczone dane producenta, oznaczenie rodzaju ptytek, wymiaréw, barwy i gatunku.

Zaprawa klejowa przewidziana do wykonania posadzki, w postaci suchej mieszanki, gotowej do zastosowania po
wymieszaniu z woda powinna charakteryzowac sig:

— mrozoodpornoscia,

— elastycznoscia,

— odpornoscia na wilgo¢,

— przyczepnoscig ok. 1,1 MPa,

— czasem otwartego klejenia ok. 20 min.,

— czasem stygnigcia plytek na podtogach do 3 dni.

Zaprawa do spoinowania powinna odznaczac sig:
— mrozoodpornoscia,
— elastycznoscia,
— odpornoscig na wilgo¢,
— czasem utwardzania do ok. 24 h.

Zaprawy klejowe i zaprawy do spoinowania powinny posiada¢ $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie i zaswiadczenia o jako$ci wystawione przez producenta, oraz atest PZH.

7. OBMIAR ROBOT

Posadzki oblicza si¢ w m”.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robdt powinien by¢ przeprowadzony w fazach odpowiadajacych kolejnosci wykonywanych robot zanikajacych.

Odbiodr podktadu powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych etapach:
— poulozeniu warstwy materiatu izolacyjnego,
— podczas uktadania podktadu,
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— po catkowitym stwardnieniu podktadu.

Odbiodr podktadu powinien obejmowac sprawdzenie:
— jakosci zastosowanych materialow,
— grubosci podktadu w dowolnych 3 miejscach,
— rownosci, zgodnosci z zalozonym spadkiem i zachowania dopuszczalnych odchytek ptaszczyzny
podktadu: +2 mm/m i +5 mm na catej dtugosci lub szerokosci,
— prawidtowosci osadzenia elementow dodatkowych wpodktadzie,
— poprawnos$ci wykonania i rozmieszczenia szczelindylatacyjnych.

Odbiodr posadzki powinien obejmowac:

— oceng wygladu zewngtrznego,

— sprawdzenie prawidlowosci uksztattowania powierzchni — posadzka powinna stanowi¢ réwna, gladka
powierzchni¢ o nachyleniu zgodnym z projektem,

— dopuszczalne nieréwnosci moga wynosi¢ max. 3 mm na dlugosci 2 mtaty,

— dopuszczalne odchylenie posadzki od ptaszczyzny zatozonego spadku nie moze by¢ wigksze niz £5 mm
na catej dlugo$ci pomieszczenia,

— spoiny powinny przebiegaé prostoliniowo, ich odchylenie moze wynosi¢ max. 2 mm/m i max. 3 mm na
catej dtugo$ci pomieszczenia,

— sprawdzenie polgczenia posadzki z podktadem,

— oceng prawidtowosci osadzenia elementow dodatkowych w posadzce.

Odbior koncowy robdt podlogowych powinien obejmowac:
— oceng zgodnosci wygladu wykonanej podtogi z dokumentacja techniczna,
— jako$ci zastosowanych materiatow,
— sprawdzenie dotrzymania warunkéw wykonywania prac na podstawie zapisow w dzienniku budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z warunkami kontraktu

10. PRZEPISY ZWIAZANE
-Dz. U. nr 109/2004 ,,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.”

-Polskie normy:

e PN-B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych, klinkierowych, lastrykowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.
e PN-B-10156 Posadzki chemoodporne z ptytek i cegietceramicznych.
Wymagania i badania przy odbiorze.
e PN-EN 87: 1994 Plytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe.
Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci i znakowanie.
e PN-EN 99: 1993 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie nasigkliwo$ci wodne;j.
e PN-EN 100: 1993 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wytrzymalosci na zginanie.
e PN-EN 101: 1994 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie twardo$ci wg skaliMohsa.
e PN-EN 102: 1993 Plytki i ptyty ceramiczne $cienne i podlogowe.
Oznaczanie odpornosci na wglebne $cieranie. Ptytki nieszkliwione.
e PN-EN 103: 1994 Plytki i plyty ceramiczne.
Oznaczanie cieplnej rozszerzalnosci liniowe;.
e PN-EN 106: 1993 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci chemiczne;j.
Plytki nieszkliwione.
e PN-EN 163: 1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.
e PN-B-12032 Ptytki i ksztaltowniki podtogowe kamionkowe.
e PN-B-12035 Kamionkowe wyroby kwasoodporne. Ptytki.
e PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.
e PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
e PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
e PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zaprawbudowlanych.
e PN-B-06256 Beton odporny na $cieranie.

83



BUDOWA PRZEDSZKOLA SAMORZADOWEGO W RYDZYNIE.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

SST.01.17. POSADZKI Z PANELI PODLOGOWYCH

1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru posadzek z wyktadzin w
ramach realizacji Budowa przedszkola samorzadowego w Rydzynie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja  techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robot wymienionych w
pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umoSliwiajace i majace na celu dostawe i montaS
wyktadzin PCV.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi formami, oraz okre$leniami
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonywania oraz za zgodno$¢ z rysunkami, ST i poleceniami
Inspektora.

1.5.1. Wymogi formalne

Wykonanie podtég z posadzkami z wyktadzin tekstylnych winno by¢ zlecone przedsigbiorstwu majagcemu wilasciwe
doswiadczenie w realizacji tego typu robot i gwarantujagcemu wiasciwa jako$¢ wykonania.

Wykonawstwo podidg i posadzek zgodnie z wymaganiami norm.

1.5.2. Warunki organizacyjne

Przed przystapieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczny winny si¢ dokladnie zaznajomi¢ z caltoscia
dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robot, wykonanym przez InSyniera robo6t. Wszelkie ewentualne
niejasno$ci w sprawach technicznych naleSy wyjasni¢ z autorami poszczegodlnych opracowan przed przystapieniem do
robot.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w takcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu

akceptacji InSyniera, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementow lub rozwigzan projektowych naleSy
uzyska¢ dodatkowa akceptacje¢ projektantow

2. MATERIALY

2.1. Zastosowane materialy.

Zastosowanym materialem do wykonania posadzek sa panele okreslone w projekcie aranzacji:

-panele podtogowe klasy

- pianka poliuretanowa pod panele podlogowe gr. 3 mm

- listwy przyscienne

- materialty pomocnicze i montazowe w asortymencie i ilosci niezbednej do montaz
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3. SPRZET
3.1.0gdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST "Wymagania ogolne".

3.2.Sprzet do wykonania robot
Do uktadania paneli podlogowych stosuje si¢ noze do przycinania paneli pace i szpachelki stalowe, watki dociskowe,
liniaty stalowe. Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprz¢tu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1.0gélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogdlne".

4.2.Transport i skladowanie .
Panele powinny by¢ sktadowane w pomieszczeniach zamknietych, suchych, w temperaturze 5-25°C. NaleSy je ochroni¢
przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych..

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0golne zasady wykonania robo6t
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST "Wymagania ogolne".

5.2. Wymagania przy wykonaniu posadzek zgodnie z polskimi normami i wytycznymi technologicznymi producenta.
5.3. Opis ogolny.

Przed montazem panele nalezy przechowywac w pozycji poziomej przez co najmniej 24h, w zamknigtym opakowaniu, w
temperaturze pokojowej aby mogty dostosowacé si¢ do temperatury otoczenia. - Montaz powinien odbywacé si¢ w
temperaturze pokojowej (co najmniej 18° C, temperaturze podtogi co najmniej 18° C) i przy wilgotnosci wzgledne;j
powietrza max 70 %. Podczas montazu nie nalezy wietrzy¢ pomieszczen. Po 24 godzinach mozna swobodnie chodzi¢ po
podtodze. Przygotowanie podtoza: Z powierzchni betonowej nalezy usuna¢ wszystkie luzne czgsci, zattluszczenia, jak
rownieS zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniajace przyczepno$é warstwy malarskie, piaszczace i
thuszczace si¢ warstwy zapraw. Podloze powinno by¢ no$ne a wytrzymalo$¢ na odrywanie powinna by¢ zgodnie z PN/B -
10107 nie mniejsza niz 0.5MPa. Podloze musi by¢ rowne, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez pekniec i
szczelin. Wilgotno$¢ nie moze przekracza¢ 2% dla betonu. Na przygotowane podloze nalezy ulozy¢ piankg pod panele.
Montaz paneli - Ze wzgledow optycznych panele powinny by¢ montowane zawsze wzdtuz do gtownego zrodla swiatla. -
Przed montazem obliczy¢ nalezy, jaki szeroki ma by¢ ostatni rzad paneli (nie powinien by¢ wezszy niz Scm) Ewentualnie
pierwszy rzad paneli musi by¢ docinany juz wedhug dhugosci. - Montaz paneli podtogowych ptywajacy tzn. panele nie
moga by¢ przyklejane do podtoza, przybijane gwozdziami lub mocowane w inny sposob. Zaklejane powinno by¢ tylko
pidro i wpust. Listwy przyscienne nalezy przymocowac po montazu tylko do $cian nie do podiogi. - Przy dopasowywaniu
podtogi nie nalezy nigdy uderza¢ bezposrednio mtotkiem w pioro, a zawsze uzywac¢ odpowiedniego klocka do pobijania.
- Aby ostatni panel byt prawidlowo docigty nalezy obroci¢ go o 180 stopni i utozy¢ obok istniejacego juz rzgdu, tak aby
pioro lezato przy piodrze. - Panele powinny by¢ montowane wzdtuz §ciany. - Rzad nalezy doktadnie wyréwnag, tak aby
polaczenia piora i wpust byly prawidtowe i przebiegaty prosto. - Nowy rzad nalezy rozpocza¢ czeséciag pozostaly z
poprzedniego. Ulozenie kazdego nastgpnego juz rzedu paneli powinno by¢ przesunigte o co najmniej 40 cm w stosunku
do poprzedniego. W ten sposdb otrzymujemy optymalny uktad wizualny podtogi. - Po utozeniu pierwszych trzech
rzedow nalezy rozpoczaé klejenie. Klej natozy¢ na pidro paneli. - Doktadne utozenie trzech pierwszych rzgdow jest
bardzo wazne dla zapewnienia szczelnosci montazu rzgdow kolejnych. - W miejsc ach trudno dostgpnych tj. wystajace z
podtogi rury, najpierw naleSy przycia¢ panel do prawidtowej dtugosci, nastepnie utozy¢ przycieta czeéé na whasciwym
miejscu i odmierzac za pomocg calowki miejsca wiercenia. - Wypoziomowanie podtoza i zachowanie katow prostych
mi¢dzy Scianami gwarantuje dobra jako$¢ utozenia paneli.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0golne zasady kontroli jakoscirobot
Zasady ogolne kontroli jakosci robot podano w ST "Wymagania ogolne".

6.2.Kontrola robét
Kontrola jako$ci robot przy wykonywaniu podtég z posadzkami z wyktadzin polega na sprawdzeniu wszystkich faz prac
przy wykonywaniu podktadu i uktadaniu posadzki.
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Kontrola jako$ci powinna obejmowacé:

— sprawdzenie materialow pod wzgledem ich zgodnosci z aktualnymi normami, dokumentacja techniczng i

niniejsza ST,
— sprawdzenie wykonania podktadu,
— sprawdzenie poprawnosci wykonania posadzki z wyktadzin.

Podczas odbioru jako$ciowego wykladzin, przeznaczonych do wykonania posadzek naleSy sprawdzié:
— za$wiadczenie o jako$ci wystawione przezproducenta,
— gatunek dostarczonych wyktadzin (gatunekI),
— jednolito$¢ wzoru lub barwy.

Wyktadziny powinny posiada¢ oznaczenia na spodniej powierzchni: dane producenta, oznaczenie rodzaju, barwy i
gatunku, numer $wiadectwa dopuszczenia do uSytku w budownictwie lub obowigzujacej normy.

Kontrola jakosci wykonanej posadzki obejmuje sprawdzenie:
— poprawnosci przyklejenia wyktadziny do podtoSa (niedopuszczalne jest wystepowanie miejsc nie
przyklejonych, fatd, pgcherzy, odstajacych brzegow),
— wygladu powierzchni — powierzchnia powinna by¢ rowna, czysta, gtadka, nie zanieczyszczona klejem.

7. OBMIAR ROBOT

Posadzki oblicza si¢ w m”.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Zgodnos¢ robét z projektem i Specyfikacja R
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz pisemnymi decyzjami InSyniera.

8.2.0dbior elementow

Odbiodr podktadu powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych etapach:
— po utoSeniu warstwy materiatu izolacyjnego,
— podczas uktadania podktadu,
— po calkowitym stwardnieniu podktadu.

Odbiér podktadu powinien obejmowaé sprawdzenie:
— jakosci zastosowanych materialow,
— prawidtowosci utoSenia kolejnych warstw,
— grubosci podktadu w dowolnych 3 miejscach wpomieszczeniu,
— rownosci i zachowania dopuszczalnych odchytek ptaszczyznypodktadu,
— prawidtowosci osadzenia elementoéw dodatkowych wpodktadzie,
— poprawnosci wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych,
Odbiodr koncowy robdt podtogowych powinien obejmowac:
— oceng zgodno$ci wygladu wykonanej podlogi z dokumentacja techniczna,
— jako$ci zastosowanych materiatow,
— sprawdzenie dotrzymania warunkéw wykonywania prac na podstawie zapiséw w dzienniku budowy.

Odbiodr posadzki powinien obejmowac:
— oceng wygladu zewngtrznego,
— sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni,
— sprawdzenie polgczenia posadzki z podktadem,
— oceng prawidlowosci osadzenia elementéw dodatkowych wposadzce.

Dopuszczalne tolerancje:

- odchylenie powierzchni podktadu lub posadzki od ptaszczyzny nie moSe przekraczaé 2 mm/m i 5 mm na catej

dtugosci lub szerokos$ci pomieszczenia,

- przeswit pomi¢dzy dwumetrowg tata przyloSonq w dowolnym miejscu nie moSe by¢ wigkszy niS 5 mm,

- odchylenie spoiny od linii prostej nie moSe by¢ wicksze niS 1 mm/m lub 5 mm na catej dtugosci spoiny w
pomieszczeniu
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z warunkami

kontraktu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e Dz U. nr 109/2004 ,,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.”

Polskie normy:

PN-B-89002
PN-B-14501
PN-B-06251
PN-B-04500
PN-B-06711
PN-B-06256

Elementy z tworzyw sztucznych dla budownictwa. Listwy podlogowe z polichlorku winylu.

Zaprawy budowlane zwykte.

Roboty betonowe i Selbetowe. Wymagania techniczne.

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
Kruszywa mineralne. Piaski do zaprawbudowlanych.

Beton odporny na $cieranie.

Swiadectwa dopuszczenia ITB, atesty PZH dla poszczegdlnych wyrobow.
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SST.01.18. ROBOTY MALARSKIE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt malarskich w
ramach realizacji Budowa przedszkola samorzadowego w Rydzynie.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie prac
malarskich farbami lateksowymi i silikonowymi majgcymi cel ochronny, Iub dekoracyjny
1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z rysunkami, ST i poleceniami
Inspektora.

1.5.1. Wymogi formalne.

Roboty malarskie powinny by¢ zlecone przedsigbiorstwu majagcemu wlasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu
robot 1 gwarantujacemu wlasciwa jakosc¢ ich wykonania.

Wykonawstwo oraz montaz konstrukcji zgodnie z wymaganiami norm.

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystapieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczny winny si¢ dokladnie zaznajomi¢ z catoscia
dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robot. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych
nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegolnych opracowan przed przystapieniem do robot.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w takcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu
akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementéw lub rozwiagzan projektowych
mogacych mie¢ wptyw na no$nosc¢ obiektow nalezy uzyska¢ dodatkowa akceptacje projektantow.

Prace malarskie na wysokos$ci nalezy wykonywac z prawidlowo wykonanych rusztowan lub drabin. Rownoczesnie,
zaleznie od stosowanych materiatow, nalezy zachowa¢ odpowiednie srodki ostroznosci (odziez ochronna, okulary i maski
ochronne, wentylacja pomieszczen, zabezpieczenia p. poz.). Przy pracach malarskich musza by¢ przestrzegane przepisy
p. poz. i BHP.

2. MATERIALY
2.1. Zastosowane materialy.

Zastosowanym materiatem do malowania $cian we wnetrzach sg farby lateksowe i silikonowe do wymalowan
wewnetrznych, na tynki, podtoza gipsowe, betonowe itp. Farby powinny odpowiada¢ obowiazujacej normie PN-C-
81914:1998 i posiadac¢ oceng higieniczng PZH.

Farby dyspersyjne charakteryzuja si¢ dobra przyczepnoscia do podtoza, odpornoscia na uszkodzenia mechaniczne,
$cieranie i detergenty. Tworza gladkie powloki o jedwabistym wygladzie, pozwalaja na dyfuzje pary wodne;j.

Zastosowanymi materiatami do malowania elementéw metalowych sa zestawy farb przeznaczonych do

zabezpieczania powierzchni stalowych i innych metalowych, na ktory sktadaja sie farba gruntujgca przeciwrdzewna
i emalia nawierzchniowa og6lnego stosowania

2.1.1Farby lateksowe

Spoiwem w farbach lateksowych sag bardzo drobne kulki plastiku zawieszone w wodzie. Wybor rodzaju plastiku
decyduje o przyszlych wlasciwosciach farby. Rozpuszczalnikiem farby lateksowej jest woda i - kiedy ona wyparuje -
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kulki plastiku wigza si¢ ze soba i z barwnikiem. Czas schnigcia jest uzalezniony od temperatury, wiatru i wilgotnosci.
Normalnie czas schnigcia wynosi 1-3 godz. Po tym czasie mozna malowa¢ ponownie. Jednakze catkowite wyschnigcie
farby moze zabrac¢ kilka tygodni.

Farb lateksowych uzywa si¢ zarowno do wewnatrz, jak i na zewnatrz budynku. Produkuje si¢ je w szerokiej skali: Od
potysku do pelnego matu. Maj¢ zastosowanie do malowania $cian, sufitow, podtog i stolarki.

Surowe drewno na zewnatrz budynku powinno si¢ zawsze zagruntowac farbg alkidowg przed pomalowaniem farbg
lateksowa.

Do wyrdzniajacych si¢ whasciwosci farb lateksowych nalezy nie wydzielanie si¢ rozpuszczalnikow w czasie schnigcia
oraz duza odporno$¢ na zmiany warunkéw atmosferycznych.

2.1.2 Farby silikonowe

Farby silikonowe na bazie zywicy silikonowej daja odtracajaca wode powierzchni¢. Farby te umozliwiaja migracje pary
wodnej na zewnatrz i pozwalaja na "oddychanie" pomalowanego nimi podtoza.

Farby silikonowe stosuje si¢ do malowania surowych niemalowanych uprzednio podtozy, a takze do podlozy malowanych
farbami mineralnymi.

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli, watkow, pistoletow natryskujacych, lub innego sprzg¢tu zaakceptowanego
przez Inspektora.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Farby dostarczane sg w szczelnie zamknigtych pojemnikach o poj. 3-20 1, lub innych uzgodnionych z odbiorcg. Powinny
by¢ przechowywane w suchym miejscu, w temperaturze 5-30°C.

4.1. Postgpowanie z preparatem i jego magazynowanie

-Postepowanie z preparatem

Przechowywa¢ w oryginalnych, szczelnie zamknigtych opakowaniach. Chroni¢ material przed zamarznigciem. Unikaé
kontaktu ze skora, oczami. Nalezy zawsze przestrzegac¢ przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

-[1Magazynowanie

Magazynowa¢ w krytych pomieszczeniach o temperaturze 5-25 0C przy sprawnie dziatajacej wentylacji, znacznie
powyzej temperatury krzepniecia. Przechowywanie w temperaturach nizszych niz temperatura krzepnigcia jest szkodliwe
dla wyrobu. Chroni¢ przed nastonecznieniem. Po otwarciu opakowanie nalezy szczelnie zamykaé i przechowywac
pionowo, aby unikna¢ wycieku. Na obszarze magazynu przestrzega¢ zakazu palenia, nie spozywaé pokarmow.

4.2. Kontrola narazenia i Srodki ochrony indywidualnej

[Produkt stosowac¢ w pomieszczeniach o dobrej wentylacji; nie wolno spozywac positkow, pi¢ oraz pali¢ tytoniu podczas
pracy z produktem z wyjatkiem miejsc do tego przeznaczonych. Przy obchodzeniu si¢ z chemikaliami nalezy
przestrzega¢ zwyktych srodkoéw bezpieczenstwa.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.

5.2. Wymagania przy wykonywaniu robot malarskich zostalty opisane PN-B-10280 ,,Roboty malarskie budowlane
farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.” oraz PN-B-10285 , Roboty malarskie budowlane
farbami, lakierami i emaliami na spoiwachbezwodnych.”

Wszystkie uzyte farby i lakiery musza posiada¢ odpowiednie $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie,
oceny PZH i odpowiada¢ polskim normom.

Przy robotach malarskich muszg zosta¢ spetnione wymogi przepisow BHP i p. poz. W szczegodlnosci, przy wykonywaniu
wymalowan materiatami zawierajacymi lotne rozpuszczalniki lub rozcienczalniki organiczne nalezy:

— stosowac odziezochronna,

— wewnetrzne roboty wykonywacé przy otwartych oknach lub czynnej wentylacji mechanicznej,
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— przestrzega¢ zakazu uzywania otwartego ognia i narz¢dzi mogacych spowodowac iskrzenie,
— zapewnic stalg dostepnos¢ sprzetu p. poz.

5.3. Opis ogolny.

5.3.1. Malowanie farbami silikonowymi lub lateksowych na podlozach z tynkéw cienkowarstwowych, tynkow
cementowo-wapiennych, lub ptytgipsowo-kartonowych.
Wewnatrz budynkow pierwsze malowanie $cian i sufitow mozna wykonywac po zakonczeniu:
— rob6t budowlanych i 1nstalacyjnych (z wyjatkiem zatozenia opraw, przykryw kontaktow, wytacznikow
elektrycznych, przyklejania oktadzin, biatego montazu),
— wykonania podktadow pod wyktadziny podtogowe,
— montazu Slusarki istolarki,

Podloze przeznaczone pod pokrycie farbami powinno byé odttuszczone i odpylone. Sciany powinny byé rowne i bez
spekan. Ewentualne uszkodzenia nalezy wyréwnaé, zaszpachlowa¢ i zeszlifowa¢, jesli wymagana jest duza gladkosé
powierzchni.

Nowe tynki mozna malowac po 1-4 tygodniach, wilgotnos¢ tynkdéw nie powinna przekracza¢ 4% (wg zalecen producenta
farby).

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ w temperaturze 5-30°C.

Farb¢ mozna nanosi¢ pgdzlem, watkiem lub metoda natrysku.

Przed malowaniem farby nalezy doktadnie wymieszac.

Do pierwszego malowania farb¢ nalezy rozcienczy¢ woda w ilosci 20-30%. Kolejne warstwy mozna naktada¢ po
wyschnieciu poprzednich, tj. 2-3 godzinach, uzywajac farby o lepkosci handlowej. Do pelnego pokrycia podtoza
potrzebne jest 2 lub 3 krotne natozenie farby.

Do farb nie mozna dodawa¢ farb klejowych, wapna, kredy i innych farb dyspersyjnych. Farb akrylowych nie mozna
naktada¢ na powierzchnie zgruntowane mlekiem wapiennym.

Pomieszczenia po malowaniu farbami nalezy wietrzy¢ do zaniku zapachu i po tym czasie nadaja si¢ do uzytkowania.
Zabrudzone powtoki malarskie mozna zmywa¢ wodg z dodatkiem detergentow.

6. KONTROLA JAKOSCI

Sprawdzenie materialdow nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapisow w dzienniku budowy i zaswiadczen o jakosci
materiatdéw wystawionych przez producentdéw oraz wynikéw kontroli, stwierdzajacych zgodnos$¢ przeznaczonych do
uzycia materiatdéw z dokumentacja techniczng, z normami panstwowymi lub §wiadectwami dopuszczenia do stosowania
w budownictwie. Materiaty, ktorych jakos¢ jest niepotwierdzona odpowiednimi $wiadectwami powinny by¢ zbadane
przeduzyciem.

Farby gotowe powinny by¢ przygotowane fabrycznie w postaci calkowicie przystosowanej do uzycia na budowie.

6.1. Farby dyspersyjne do wymalowan wewnetrznych na podlozach tynkowych.

Farby powinny charakteryzowac sig:

— matowym wygladem powtoki,
czasem schnigcia do 2 h,
— wydajnoscig ok. 10 m*/dm’,
liczba nanoszonych warstw 1-2,
dobra przyczepnoscia.

Sprawdzenie jako$ciowe stanu przygotowania podtoza-tynku nalezy dokonaé¢ odbioru tynku, bezposrednio przed
przystapieniem do robot malarskich. Badanie podtoza nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturze min. 5°C i wilgotnoS$ci
wzglednej powietrza max. 65%.

7. OBMIAR ROBOT

Roboty malarskie oblicza si¢ w m”.

8. ODBIOR ROBOT

Odbior robdt malarskich obejmuje:
— sprawdzenie atestacji farb i lakierow, oraz ich okresutrwatosci,
— sprawdzenie stanu przygotowania podtoza do malowania, na podstawie zapiséw w dzienniku budowy,
— oceng jakosciowa wykonanych powtok.

Oceng jako$ciowa robot malarskich nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza nie nizszej niz 5°C i przy
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wilgotnosci do 65%, w czasie pogody bezdeszczowej. Ocena powinna obejmowac:
— sprawdzenie wygladu zewngtrznego powloki:
rownomiernosciroztozenia farby,
jednolitego natezenia barwy i zgodno$ci ze wzorcem producenta,
braku przeswitu, plam, smug, skupisk pigmentu, odstajacych ptatkoéw powloki,
widocznych golym okiem $ladow pedzla,
— sprawdzenie potysku powloki,
— sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie, poprzez lekkie, kilkakrotne potarcie powloki szmatka w
kontrastowym kolorze — nie powinny pozostawac $lady farbki na szmatce,
— sprawdzenie odpornosci na zarysowanie,
— sprawdzenie odpornosci na uderzenie (zgodnie z normapanstwowa),
— sprawdzenie grubosci powloki
na elementach stalowych — przyrzadami elektromagnetycznymi,
na innych podlozach — zgodnie ze §wiadectwem dopuszczenia do stosowania w budownictwie
— sprawdzenie twardosci powtoki (metoda uproszczona — po przesunigciu po niej osetki z drobnoziarnistego
piaskowca  nie  powinny  wystapi¢  widoczne gotym okiem z odlegtosci 0,5
m rysy, metoda $cista wg normy panstwowe;j),
— badanie przyczepno$ci powtoki
do tynku — poprzez probe oderwania ostrym narzedziem,
do podtozy metalowych — poprzez probe przeprowadzong wg normy na 3 stalowych ptytkach
kontrolnych,
— sprawdzenie odporno$ci na zmywanie woda, po kilkakrotnym potarciu mokra, migkka szczotka lub szmatka
nie powinny pozostac¢ na nich $lady farby, a na powtoce nie powinny wystapi¢ smugi ani zmiany w barwie,
— sprawdzenie odpornosci na zmywanie woda z mydtem, po co najmniej 5-krotnym potarciu powloki mokra
namydlong szczotka i sptukaniu powtoki woda, piana na szczotce nie powinna ulec zabarwieniu, a powloka
mie¢ jednakowa barwe,
— sprawdzenie nasigkliwosci powloki malarskiej zgodnie z normami panstwowymi lub $wiadectwami
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Jezeli wszystkie badania dadzg wynik pozytywny wykonane powloki nalezy uzna¢ za prawidlowe. Gdy ktorekolwiek z
badan da wynik negatywny nalezy catkowicie lub czgsciowo odrzuci¢ zakwestionowane roboty malarskie, oraz nakazac
usuniecie powtok i ich powtdrne prawidtowe wykonanie, lub poprawienie niewlasciwie wykonanych robdt i powtdérne
przedstawienie ich do badan.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z warunkami kontraktu

10. PRZEPISY ZWIAZANE
-Dz. U. nr 109/2004 ,,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.”;

-Polskie normy:

e PN-B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi 1 wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi.

e PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na wewngtrzne $ciany i
sufity. Klasyfikacja.

e PN-EN-23270:1993 Farby, lakiery i ich surowce- Temperatury i wilgotno$¢ do kondycjonowania i
badan.

e PN-ENISO 1513:1999 Farby i lakiery — Sprawdzanie i przygotowanie probek dobadan.

e PN-ENISO 1514:2000  Farby i lakiery — Znormalizowane ptytki do badan.

PN-ENISO 1517:1999  Farby i lakiery — Badania schnigcia powierzchniowego — Metoda z kuleczkami

szklanymi.

PN-EN ISO 2409:1999  Farby i lakiery — Metoda siatkinacig¢

PN-EN ISO 2808:2000  Farby i lakiery — Oznaczanie gruboscipowloki

PN-EN ISO 2811-1:2002 Farby i lakiery — Oznaczenie gestosci- Cze$¢1: Metoda pikometryczna.

PN-EN ISO 2811-4:2002 Farby i lakiery Oznaczenie ggstosci — Cze$¢ 4: Metoda kubka ci§nieniowego

PN-EN ISO 11341:2000 Farby i lakiery — Sztuczne dziatanie atmosferyczne i ekspozycja na sztuczne

promieniowanie — Ekspozycja na filtrowanie promieniowanie lampy ksenonowej

e PN-ENISO 11998:2002 Farby i lakiery — Oznaczenie odporno$¢ powtok na szorowanie na mokro i ich
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podatnos¢ na czyszczenie.
PN-EN ISO 4628-1:1999 Farby 1 lakiery — Ocena zniszczenia powlok lakierowych. Okreslenia
intensywnosci, ilosci i rozmiaru podstawowych rodzajow uszkodzenia — Ogolne zasady i schematy klasyfikacji

PN-ISO-11507:2000 Farby i lakiery _ Ekspozycja powloka lakiery na sztuczne dziatanie atmosferyczne-
Ekspozycje na promieniowanie fluorescencyjne UV iwode.

PN-C81914-2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
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SST.01.19. SUFITY PODWIESZANE

1L.WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot sufitow
podwieszanych z ptyt GK, akustycznych w ramach realizacji Budowa przedszkola samorzadowego w Rydzynie.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i umowny przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnoéci umoSliwiajace i majace na celu wykonanie sufitow
podwieszonych .

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogodlne.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ materialéw i wykonywanych robét oraz za zgodno$¢ z rysunkami, ST i
poleceniami Inspektora. Ogolne wymagania dotyczace robot podano w specyfikacji Wymagania Ogoélne.

Zastosowane sufity muszg by¢ produktem dopuszczonym do stosowania w budownictwie na obszarze Polski wg
Aprobaty Technicznej ITB.

1.5.1. Wymogi formalne
Monta$ oraz wykonawstwo sufitow podwieszonych winno by¢ zlecone przedsigbiorstwu majacemu whasciwe
doswiadczenie w realizacji tego typu robot i gwarantujacemu wtasciwag jako§¢ wykonania.

1.5.2. Warunki organizacyjne

Przed przystapieniem do robot wykonawca oraz nadzor techniczny winny si¢ zaznajomi¢ z catos$cia dokumentacji
technicznej, oraz projektem organizacji robot. Wszelkie ewentualne niejasnoéci w sprawach technicznych naleSy wyjasni¢
z autorami poszczeg6lnych opracowan przed przystapieniem do robot.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora.

2.MATERIAYLY.

2.1. Zastosowane materialy

- plyty GK akustyczne, zwykte i wodoodporne o wlasciwosciach absorpcji dzwigku lub wodoodpornych w
pomieszczeniach higienicznych,

- ksztattowniki metalowe w systemie podwieszanym,

- zawiesia systemowe itaczniki,

- kotki rozporowe.

Materiaty naleSy stosowaé zgodnie z przyjetymi systemami.

3.SPRZET.

Roboty moSna wykonywa¢ przy uSyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT.
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Materiaty moga by¢ przewoSone dowolnymi $rodkami transportu. NaleSy je zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

5.WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Wykonaweca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w
jakich roboty beda wykonywane.

5.2. Wymagania przy wykonywaniu sufitéw podwieszonych

MontaS$ sufitow podwieszonych moSna rozpoczaé po zainstalowaniu i sprawdzeniu instalacji wentylacji mechanicznej i
klimatyzacji.
Zastosowano sufity podwieszone o fakturze wg rysunkow. Plyty montowane sa na ksztaltownikach stalowych.

5.3. Opis ogdlny

MontaS w systemie podwieszonym:
- przymocowanie katownika do $ciany, tak aby spodni kotnierz rownat si¢ z zaplanowanym dolnym brzegiem reszty
systemu no$nego,
- podwieszenie ksztaltownikéw nosnych,
- mocowanie ksztalttownikow poprzecznych pomigdzy ksztattownikami no$nymi,
- zamontowanie plyt,
- oile zachodzi potrzeba przycigcie ptyt brzegowych ostrym noSem,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Powierzchnia plyt nie moSe wykazywaé ubytkow, peknigé i zadrapan. StelaS
do montowania ptyt musi by¢ prosty, bez ubytkow.
Wykonania stelaSy musi spetnia¢ zalecenia producenta systemu.

7.0BMIAR ROBOT

Sufity oblicza si¢ w m’.

8.0DBIOR ROBOT

8.1. Odbior elementow i akcesoriow.

Przed rozpoczeciem montaSu elementéw naleSy dokonaé odbioru pod wzgledem poziomu i pionu elementéw budynku, do
ktorych bedg mocowane sufity podwieszone.

Dostarczone na budowg elementy sufitow podwieszonych powinny by ¢ odebrane pod wzgledem kompletnosci dostawy,
zgodnosci typdw i rozmiardw elementdw rusztu oraz ich stanu technicznego.

Do kaSdej partii dostarczonych elementow i akcesoriéw powinno byé dotaczone przez producenta zaswiadczenie o jakosci,
stwierdzajace, Se odpowiadaja one wymaganiom technicznym, podanym w odpowiednich §wiadectwach dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

8.2. Odbior koncowy

Podczas odbioru koficowego naleSy sprawdzi¢ m.in.:
- atesty dostarczonych elementow
- zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowych
- podstawowe wymiary geometryczne
- prawidlowe utoSenie plyt na ruszcie stalowym.
NaleSy zwrocié uwage na whasciwe skompletowanie wszystkich dokumentéw powykonawezych.

9.PODSTAWA PEATNOSCI

Zgodnie z warunkami kontraktu
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10.PRZEPISY ZWIAZANE

Dz. U. nr 109/2004 ,,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”

Aprobaty Techniczne ITB sufitéw podwieszonych

PN-EN 13964:2005 Sufity podwieszane. Wymagania i metodybadan

PN-EN 14246:2008 Elementy gipsowe do sufitow podwieszanych. Definicje, wymagania, metody badan.
PN-EN 1364-2:2001 Badania odpornosci ogniowej elementéw nieno$nych. Czes¢ 2: Sufity.

PN-EN 13964:2005/A1:2008 Sufity podwieszone. Wymagania i metodybadan.

PN-EN 12354-1:2002 Akustyka budowlana. Okres$lanie akustyki budynkéw na podstawie wlasciwosci
elementow. Cze¢s¢ 1:1zolacyjnosc od dzwigkow powietrznych migdzy pomieszczeniami

PN-EN 20140-9:2008 Akustyka. Pomiary izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnos$ci akustycznej
elementow budowlanych
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SST.01.20. DRZWI I OKNA, SWIETLIKI ALUMINIOWE

1. WSTEP
1.2 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru drzwi, okien i
$wietlikow aluminiowych w ramach realizacji Budowa przedszkola samorzadowego w Rydzynie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna  jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych w
pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umoSliwiajace i majace na celu montaS drzwi,
okien i §wietlikdw aluminiowych, przeszklonych .

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi formami, oraz okresleniami podanymi
w specyfikacji Wymagania Ogodlne.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonywania oraz za zgodnos$¢ z rysunkami, ST i poleceniami
Inspektora.

1.5.2. Wymogi formalne

Drzwi i $cianki aluminiowe powinny by¢ osadzone zgodnie z dostarczong dokumentacjg techniczng, lub instrukcja
wbudowania, akceptowana przez Inspektora.

MontaS drzwi, okien i $wietlikdw aluminiowych powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z zaleceniami producenta
Slusarki.

1.5.2. Warunki organizacyjne

Przed przystapieniem do robot, wykonawcy i nadzér techniczny winny si¢ doktadnie zaznajomic¢ z catoscia

dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robot, wykonanym przez Inspektora.

Wszelkie ewentualne niejasnoéci w sprawach technicznych naleSy wyjasni¢ z autorami poszczegélnych opracowan

przed przystapieniem do robot.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu
akceptacji Inspektora, a w wypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementow lub rozwiazan projektowych naleSy
uzyskac¢ dodatkowg akceptacje projektantow.

Przed rozpoczgciem robot naleSy zapoznaé si¢ z warunkami istniejacymi w miejscu montaSu drzwi, okien i wietlikow
aluminiowych, upewnié sig, Se zapewniajg one moSliwos¢ bezusterkowego wykonania prac.

2.MATERIALY
2.1. Zastosowane materialy

Zastosowanymi materiatami przy montaSu drzwi, okien i $wietlikow aluminiowych sa:
- Drzwi, okna i §wietliki aluminiowe, o typach i wymiarach zgodnych z dokumentacja techniczng, odpowiadajace
wymaganiom odpowiednich norm lub posiadajace §wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie;
- elementy taczace odpowiadajace wymogomnorm;
- elastyczne materiaty uszczelniajace;
Zastosowano drzwi, okna i $wietliki aluminiowe, wewngtrzne i zewnetrzne, o konstrukeji z ksztattownikéw — profili
aluminiowych z izolacja i bez izolacji termiczne;j.

3.SPRZET
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Roboty moSna wykonaé przy uSyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT

Materialty moga zosta¢ dostarczone dowolnym transportem, w taki sposob, aby podczas transportu zapewniona byla
ochrona przed warunkami atmosferycznymi, statecznosci elementéw i wykluczona ewentualno$¢ ich uszkodzenia.
Warunki przechowywania elementow o$cieSnic, elementow taczonych elementéw pomocniczych powinny zapewniag stata
gotowos¢ ich uSycia. Materialy powinny byé przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknigtych, o wilgotnosci
70% lub w magazynach poétotwartych z ostonami przeciwdeszczowymi (zabezpieczenia przed korozja i wplywami
atmosferycznymi). NaleSy rownieS odizolowaé je od materiatéw budowlanych o szkodliwym oddziatywaniu na metale np.:
wapna, zapraw budowlanych, kwasow.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robo6t uwzgledniajacy wszystkie warunki, w
jakich roboty beda wykonywane.

5.2. Wymagania przy montaSu drzwi, okien i $wietlikéw aluminiowych.

Przed przystapieniem do robot zwiazanych z montaSem drzwi, okien i $wietlikow aluminiowych naleSy oceni¢ moSliwo$é
bezusterkowego wykonania prac, poprzez:

- ocene miejsca wbudowania, w szczeg6lnosci stanu i wygladu oscieSy pod wzgledem rownosci, pionowosci i

wypoziomowania;

- sprawdzenie jakosci elementow przewidzianych do wbudowania;

- sprawdzenie moSliwosci whasciwego potaczenia oécieSnicy z konstrukeja budynku;
Whbudowanie elementéw moSna rozpoczaé dopiero wtedy, kiedy moSna obciaSaé czesci nosne budynku.
Warunkiem prawidtowego wbudowania elementow jest sprawdzenie, czy pomigdzy ich wymiarami a wymiarami o$cieSa,
w ktore maja zosta¢ wbudowane nie zachodza niezgodnoéci wicksze niS dopuszczalne odchytki wymiarowe.
Elementy drzwi i Scianki aluminiowe powinny by¢ oczyszczone z brudu i innych zanieczyszczen.

5.3. Opis ogolny.

Do mocowania drzwi, okien i $wietlikow aluminiowych nie wolno uSywaé materiatow, ktore moglyby uszkodzié
wbudowane elementy. MoSliwe jest zamocowanie okien i drzwi w o$cieSy za pomoca:

- kotkéw wstrzeliwanych

- kotkéw rozporowych

- kotew stalowych,
Odpowiednio do rodzaju $ciany, w jakiej wykonany jest otwor. Zamocowanie powinno zapewnia¢ przenoszenie sit i
obciaSen wywotanych cigSarem wbudowanego elementu i parcia wiatru na konstrukcje budynku.
Ze wzgledu na korodujace dziatanie zapraw na aluminium, zaleca si¢ montaS drzwi i $cianek po zwigzaniu tynkow na
Scianach przy zachowaniu wymaganych szczelin styku. MoSliwe jest rownieS zabezpieczenie profili folia lub lakierem
ochronnym.
Przed przystapieniem do osadzania drzwi i scianek naleSy wyznaczy¢ w oécieSu plaszczyzne zamocowania elementu. Przy
osadzaniu okien naleSy wykonac¢ prog w postaci listwy z ceownika walcowanego lub zimnogigtego o szer. 50 mm
+ 2 mm. OscieSnice drzwi i $cianek aluminiowych naleSy zamocowa¢ w oécieSu w miejscach gdzie wystepuja sity
pochodzace z obciaSenia skrzydtami zawiasow i foSysk. Odleglo$é miejsc mocowania do naroSy powinny wynosi¢ 50 —
100 mm, rozstaw pomiedzy kolejnymi miejscami mocowani 200 mm. Punkty mocowania naleSy ustali¢ wg otwordw
wykonanych w ksztattownikach aluminiowych. W otworach w o$cieSu naleSy osadzi¢ kotki rozporowe. Wkrety mocujace
powinny wkrecaé sie na calg dtugo$é kota osadzonego w $cianie. Osadzone w o$cieSach drzwi i $cianek aluminiowych
powinny by¢ uszczelnione tak, aby nie nastepowato przewiewanie, przemarzanie i przecieki wod opadowych. Powstate
szczeliny naleSy wypehnié¢ elastycznym materiatem uszczelniajacym, zgodnym z zaleceniem producenta $lusarki.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakos$ci okien, drzwi i $wietlikow aluminiowych wykonanych z profili ze stopu aluminium, obejmuje sprawdzanie
nastgpujacych cech:

- przekroj profilu dwu- lub trzy komorowy;

- profile izolowane termicznie powinny odpowiadac¢ klasie 2.1. wg niemieckiej normy DIN4108;
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- powierzchnia profili jest lakierowana proszkowana wg palety RAL;
- szklenie
e zgodnie z zestawieniem stolarki
Izolacyjnos¢ cieplna okna zgodna PN-91/B-02020 oraz Dz. U. nr 132 z dnia 28.10.97
- odpornos¢ ogniowa powinna zgodnie z zestawieniemstolarki
- drzwi zewnetrzne wyposaSone w okucia antywlamaniowe
- drzwi aluminiowe powinny posiada¢ atest ITB iPZH;

Ponadto jakos¢ swietlikow, okien i drzwi przeznaczonych do wmontowania powinna polegaé¢ na sprawdzeniu:
- zaswiadczen o jakoS$ci i $wiadectw wystawianych przezproducenta,
- podstawowych wymiaréw
- stanu oszklenia (szklo bez wad i uszkodzen mechanicznych),
- stanéw powlok wykonczeniowych profili,

7.0BMIAR ROBOT

Oblicza si¢ szt. zamontowanych elementow stolarki.

8.0DBIOR ROBOT

Przy odbiorze osadzenia okien, drzwi i $wietlikow powinny zosta¢ sprawdzone:

- zgodno$ci wbudowanego elementu z projektem,

- wynik odbioru jako$ciowego dostarczonych elementdw przeznaczonych do wbudowania,

- stan i wyglad oécieSy pod wzgledem réwnosci, pionowosci i wypoziomowania (Dopuszczalna réSnica dtugosci
przekatnych otworu moSe wynosi¢ 1 cm),

- prawidlowo$¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej — poprzez oceng sposobu i rozmieszczenia miejsc
zamocowania,

- stan i wyglad powlok wykonczeniowych drzwi i §cianek (powtoki nie powinny wykazywac pecherzy, pekniec,
odpryskow, tuszczenia).

- doktadno$é uszczelnienia oécieSnic drzwi i $cianek aluminiowych z oécieSami otworéw budowlanych,

- prawidlowos¢ dziatania cze$ci ruchomych okud.

Z dokonanego odbioru robot naleSy sporzadzi¢ protokot, w ktorym naleSy wymienié¢ zauwaSone usterki. JeSeli wszystkie
przeprowadzone sprawdzenia dadza wynik dodatni roboty naleSy uzna¢ za zgodne z warunkami technicznymi. W razie
zakwestionowania cato$ci lub czesci robot, naleSy catkowicie lub czeSciowo odrzuci¢ roboty, lub dokonaé¢ odpowiednich
poprawek.

9.PODSTAWA PEATNOSCI

Zgodnie z warunkami kontraktu

10.PRZEPISY ZWIAZANE

- Dz. U. nr 109/2004 ,,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.”;

- Polskie normy:

e PN-91/B-02020 ,»Ochrona cieplna budynkow”

e PN-82/B-02403 ,»Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewngtrzne.”

e PN-90/B-02867 ,,Ochrona przeciwpoSarowa budynkéw. Metoda badania stopnia
rozprzestrzeniania ognia przez $ciany.”

e PN-90/B-92210 »~Elementy i segmenty $cienne aluminiowe. Drzwi isegmenty
z drzwiami szklane klasy O i OT. Ogdlne wymagania i badania.”

e PN-82/B-92010 »Elementy i segmenty $cienne metalowe.”

e PN-EN 14179-1:2008 Szkto w budownictwie.

e PN-EN 1279:2006 Szklo w budownictwie. Szyby zespolone
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- Niemieckie normy:

e DIN 1725 stop aluminium

e DIN 4108 wspotczynniki przenikania ciepta
e DIN 17651 tolerancyjne wymiarowe

e DIN 1748-F22 wlasno$ci mechaniczne

- wyroby $lusarki aluminiowej powinny posiada¢ §wiadectwa ITB, oraz oceng PZH;
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SST.01.21. DRZWI I OKNA STALOWE

1. WSTEP
1.3 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru drzwi i okien stalowych w
ramach realizacji Budowa przedszkola samorzadowego w Rydzynie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna  jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych w
pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umoSliwiajace i majace na celu montaS drzwi,
okien i §wietlikdw aluminiowych, przeszklonych .

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi formami, oraz okresleniami podanymi
w specyfikacji Wymagania Ogodlne.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonywania oraz za zgodnos$¢ z rysunkami, ST i poleceniami
Inspektora.

1.5.3. Wymogi formalne

Drzwi okna stalowe powinny by¢ osadzone zgodnie z dostarczong dokumentacja technicznag, lub instrukcja wbudowania,
akceptowang przez Inspektora.
MontaS drzwi, okien stalowych powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z zaleceniami producenta §lusarki.

1.5.2. Warunki organizacyjne

Przed przystapieniem do robot, wykonawcy i nadzér techniczny winny si¢ doktadnie zaznajomic¢ z catoscia

dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robot, wykonanym przez Inspektora.

Wszelkie ewentualne niejasnoéci w sprawach technicznych naleSy wyjasni¢ z autorami poszczegélnych opracowan

przed przystapieniem do robot.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu
akceptacji Inspektora, a w wypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementéw lub rozwiazan projektowych naleSy
uzyskac¢ dodatkowg akceptacjg projektantow.

Przed rozpoczgciem robot naleSy zapoznac¢ si¢ z warunkami istniejagcymi w miejscu montaSu drzwi, okien stalowych
upewni¢ si¢, Se zapewniaja one moSliwo$é bezusterkowego wykonania prac.

2.MATERIALY
2.1. Zastosowane materialy

Zastosowanymi materiatami przy montaSu drzwi, okien stalowych sa:
- Drzwi, okna stalowe, o typach i wymiarach zgodnych z dokumentacja techniczng, odpowiadajace wymaganiom
odpowiednich norm lub posiadajace swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie;
- elementy taczace odpowiadajace wymogomnorm;
- elastyczne materiaty uszczelniajace;
Zastosowano drzwi, okna stalowe, wewngtrzne i zewngtrzne, o konstrukcji z ksztattownikow — profili aluminiowych z
izolacja i1 bez izolacji termiczne;.

3.SPRZET

Roboty moSna wykona¢ przy uSyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.
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4. TRANSPORT

Materialty moga zosta¢ dostarczone dowolnym transportem, w taki sposob, aby podczas transportu zapewniona byla
ochrona przed warunkami atmosferycznymi, statecznosci elementéw i wykluczona ewentualno$¢ ich uszkodzenia.
Warunki przechowywania elementow o$cieSnic, elementow taczonych elementéw pomocniczych powinny zapewniag stata
gotowos¢ ich uSycia. Materialy powinny byé przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknigtych, o wilgotnosci
70% lub w magazynach poétotwartych z ostonami przeciwdeszczowymi (zabezpieczenia przed korozja i wplywami
atmosferycznymi). NaleSy rownieS odizolowaé je od materiatéw budowlanych o szkodliwym oddziatywaniu na metale np.:
wapna, zapraw budowlanych, kwasow.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w
jakich roboty beda wykonywane.

5.2. Wymagania przy montaSu drzwi, okien stalowych.

Przed przystapieniem do robot zwiazanych z montaSem drzwi, okien stalowych naleSy oceni¢ moSliwo$é bezusterkowego
wykonania prac, poprzez:

- ocene miejsca wbudowania, w szczeg6lnosci stanu i wygladu oscieSy pod wzgledem rownosci, pionowosci i

wypoziomowania;

- sprawdzenie jakosci elementow przewidzianych do wbudowania;

- sprawdzenie moSliwos$ci wtasciwego potaczenia oscieSnicy z konstrukcjg budynku;
Whbudowanie elementéw moSna rozpocza¢ dopiero wtedy, kiedy moSna obciaSaé czesci nosne budynku.
Warunkiem prawidlowego wbudowania elementow jest sprawdzenie, czy pomiedzy ich wymiarami a wymiarami oécieSa,
w ktore maja zosta¢ wbudowane nie zachodza niezgodnoséci wicksze niS dopuszczalne odchytki wymiarowe.
Elementy okien i drzwi powinny by¢ oczyszczone z brudu i innych zanieczyszczen.

5.3. Opis ogolny.

Do mocowania drzwi, okien stalowych nie wolno uSywa¢ materiatow, ktore moglyby uszkodzi¢ wbudowane elementy.
MoSliwe jest zamocowanie okien i drzwi w oécieSy za pomoca:

- kotkéw wstrzeliwanych

- kotkéw rozporowych

- kotew stalowych,
Odpowiednio do rodzaju $ciany, w jakiej] wykonany jest otwor. Zamocowanie powinno zapewnia¢ przenoszenie sit i
obciaSen wywotanych cigSarem wbudowanego elementu i parcia wiatru na konstrukcje budynku.
Ze wzgledu na korodujace dziatanie zapraw na aluminium, zaleca si¢ montaS drzwi i $cianek po zwigzaniu tynkow na
Scianach przy zachowaniu wymaganych szczelin styku. MoSliwe jest rownieS zabezpieczenie profili folia lub lakierem
ochronnym.
Przed przystapieniem do osadzania drzwi i okien naleSy wyznaczyé¢ w oscieSu plaszczyzne zamocowania elementu. Przy
osadzaniu okien naleSy wykonac prég w postaci listwy z ceownika walcowanego lub zimnogigtego o szer. 50 mm
+ 2 mm. OscieSnice drzwi i $cianek aluminiowych naleSy zamocowa¢ w oécieSu w miejscach gdzie wystepuja sity
pochodzace z obciaSenia skrzydtami zawiasow i foSysk. Odleglo$é miejsc mocowania do naroSy powinny wynosi¢ 50 —
100 mm, rozstaw pomiedzy kolejnymi miejscami mocowani 200 mm. Punkty mocowania naleSy ustali¢ wg otwordw
wykonanych w ksztattownikach aluminiowych. W otworach w o$cieSu naleSy osadzi¢ kotki rozporowe. Wkrety mocujace
powinny wkreca¢ si¢ na cala dtugo$é kota osadzonego w $cianie. Osadzone w oécieSach drzwi i $cianek aluminiowych
powinny by¢ uszczelnione tak, aby nie nastepowato przewiewanie, przemarzanie i przecieki wod opadowych. Powstate
szczeliny naleSy wypehnié¢ elastycznym materiatem uszczelniajacym, zgodnym z zaleceniem producenta $lusarki.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci okien, drzwi stalowych wykonanych z profili, obejmuje sprawdzanie nastepujacych cech:
- powierzchnia profili jest lakierowana proszkowana wg palety RAL;
- szklenie
e zgodnie z zestawieniem stolarki
- odpornos¢ ogniowa zgodnie z zestawieniem stolarki
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- drzwi zewnetrzne wyposaSone w okucia antywlamaniowe
- drzwi powinny posiada¢ atest ITB i PZH,;

Ponadto jakos$¢ swietlikow, okien i1 drzwi przeznaczonych do wmontowania powinna polegac¢ na sprawdzeniu:
- zaswiadczen o jakosci i $wiadectw wystawianych przezproducenta,
- podstawowych wymiarow
- stanu oszklenia (szkto bez wad i uszkodzenmechanicznych),
- stanéw powlok wykonczeniowych profili,

7.0BMIAR ROBOT

Oblicza si¢ szt. zamontowanych elementow stolarki.

8.0DBIOR ROBOT

Przy odbiorze osadzenia okien, drzwi i $wietlikow powinny zosta¢ sprawdzone:

- zgodno$ci wbudowanego elementu z projektem,

- wynik odbioru jako$ciowego dostarczonych elementdw przeznaczonych do wbudowania,

- stan i wyglad oécieSy pod wzgledem réwnosci, pionowosci i wypoziomowania (Dopuszczalna réSnica dtugosci
przekatnych otworu moSe wynosi¢ 1 cm),

- prawidlowo$¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej — poprzez oceng sposobu i rozmieszczenia miejsc
zamocowania,

- stan i wyglad powlok wykonczeniowych drzwi i $cianek (powtoki nie powinny wykazywac pecherzy, peknigc,
odpryskow, tuszczenia).

- doktadno$¢ uszczelnienia oécieSnic drzwi i $cianek aluminiowych z oécieSami otworéw budowlanych,

- prawidlowos¢ dziatania cze$ci ruchomych okud.

Z dokonanego odbioru robét naleSy sporzadzi¢ protokot, w ktorym naleSy wymieni¢ zauwaSone usterki. JeSeli wszystkie
przeprowadzone sprawdzenia dadza wynik dodatni roboty naleSy uzna¢ za zgodne z warunkami technicznymi. W razie
zakwestionowania catosci lub czeéci robdt, naleSy catkowicie lub cze$ciowo odrzuci¢ roboty, lub dokona¢ odpowiednich
poprawek.

9.PODSTAWA PEATNOSCI

Zgodnie z warunkami kontraktu

10.PRZEPISY ZWIAZANE

- Dz. U. nr 109/2004 ,,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.”;

- Polskie normy:

e PN-91/B-02020 ,»Ochrona cieplna budynkoéw”

e PN-82/B-02403 »Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewngtrzne.”

e PN-90/B-02867 ,,Ochrona przeciwpoSarowa budynkéw. Metoda badania stopnia
rozprzestrzeniania ognia przez $ciany.”

e PN-82/B-92010 ,Elementy i segmenty $cienne metalowe.”

e PN-EN 14179-1:2008 Szkto w budownictwie.

e PN-EN 1279:2006 Szklo w budownictwie. Szyby zespolone

- Niemieckie normy:

e DIN 4108 wspotczynniki przenikania ciepta
e DIN 17651 tolerancyjne wymiarowe
e DIN 1748-F22 wlasno$ci mechaniczne

- wyroby $lusarki aluminiowej powinny posiada¢ §wiadectwa ITB, oraz oceng PZH;
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SST.01.22. DRZWI WEWNETRZNE

1. WSTEP
1.2 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru drzwi, okien
w ramach realizacji Budowa przedszkola samorzadowego w Rydzynie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja  techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6ot wymienionych w
pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu montaz drzwi,
okien.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe niniejszej ST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi formami, oraz okresleniami
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogoélne.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonywania oraz za zgodno$¢ z rysunkami, ST i poleceniami
Inspektora.

1.5.2. 'Wymogi formalne

Drzwi i okna powinny by¢ osadzone zgodnie z dostarczona dokumentacja techniczna, lub instrukcja wbudowania,
akceptowang przez Inspektora.

Montaz drzwi, okien powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z zaleceniami producenta

$lusarki.

1.5.2. Warunki organizacyjne

Przed przystapieniem do robot, wykonawcy i nadzor techniczny winny si¢ doktadnie zaznajomic¢ z catoscia

dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robot, wykonanym przez Inspektora.

Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczeg6lnych opracowan

przed przystapieniem do robot.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu
akceptacji Inspektora, a w wypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementéw lub rozwigzan projektowych nalezy
uzyska¢ dodatkowa akceptacje projektantow.

Przed rozpoczgciem robot nalezy zapoznac si¢ z warunkami istniejagcymi w miejscu montazu drzwi, okien upewnic sie, ze
zapewniaja one mozliwos$¢ bezusterkowego wykonania prac.

2.MATERIALY

2.1. Zastosowane materialy
drzwiowa wewnatrzlokalowa wedtug projektu aranzacji

3.SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.
4.TRANSPORT

Materialy moga zosta¢ dostarczone dowolnym transportem, w taki sposob, aby podczas transportu zapewniona byta
ochrona przed warunkami atmosferycznymi, statecznosci elementow i wykluczona ewentualno$¢ ich uszkodzenia.
Warunki przechowywania elementow o$cieznic, elementoéw taczonych elementéw pomocniczych powinny zapewniac
stala gotowo$¢ ich uzycia. Materialty powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknigtych, o
wilgotnosci 70% lub w magazynach poétotwartych z ostonami przeciwdeszczowymi (zabezpieczenia przed korozja i
wptywami atmosferycznymi). Nalezy rowniez odizolowac je od materialow budowlanych o szkodliwym oddziatywaniu
na metale np.: wapna, zapraw budowlanych, kwasow.
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5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w
jakich roboty beda wykonywane.

5.2. Wymagania przy montazu drzwi, okien.

Przed przystapieniem do robdt zwigzanych z montazem drzwi, okien nalezy oceni¢ mozliwo$¢ bezusterkowego
wykonania prac, poprzez:

- ocen¢ miejsca wbudowania, w szczegdlnosci stanu i wygladu o$ciezy pod wzglgdem réwnosci, pionowosci i

Wwypoziomowania;

- sprawdzenie jakosci elementow przewidzianych do wbudowania;

- sprawdzenie mozliwo$ci wlasciwego polaczenia o$cieznicy z konstrukcja budynku;
Wbudowanie elementéw mozna rozpoczaé dopiero wtedy, kiedy mozna obcigzaé czgsci nosne budynku.
Warunkiem prawidlowego wbudowania elementow jest sprawdzenie, czy pomiedzy ich wymiarami a wymiarami o$cieza,
w ktore maja zosta¢ wbudowane nie zachodzg niezgodnos$ci wigksze niz dopuszczalne odchytki wymiarowe.
Elementy drzwi i okna powinny by¢ oczyszczone z brudu i innych zanieczyszczen.

5.3. Opis ogolny.

Do mocowania drzwi, okien nie wolno uzywaé¢ materialow, ktore moglyby uszkodzi¢ wbudowane elementy. Mozliwe
jest zamocowanie okien i drzwi w o$ciezy za pomoca:

- kotkow wstrzeliwanych

- kotkéw rozporowych

- kotew stalowych,
Odpowiednio do rodzaju $ciany, w jakiej wykonany jest otwor. Zamocowanie powinno zapewnia¢ przenoszenie sit i
obcigzen wywotanych ciezarem wbudowanego elementu i parcia wiatru na konstrukcj¢ budynku.
Ze wzgledu na korodujace dziatanie zapraw na aluminium, zaleca si¢ montaz drzwi i $cianek po zwigzaniu tynkéw na
$cianach przy zachowaniu wymaganych szczelin styku. Mozliwe jest rowniez zabezpieczenie profili folig lub lakierem
ochronnym.
Przed przystgpieniem do osadzania drzwi i okien nalezy wyznaczy¢ w o$ciezu ptaszczyzne zamocowania elementu. Przy
osadzaniu okien nalezy wykonac¢ préog w postaci listwy z ceownika walcowanego lub zimnogigtego o szer. 50 mm
+ 2 mm. OScieznice drzwi i $cianek aluminiowych nalezy zamocowa¢ w o$ciezu w miejscach gdzie wystepuja sity
pochodzace z obciagzenia skrzydtami zawiaséw i tozysk. Odlegto$¢ miejsc mocowania do narozy powinny wynosi¢ 50 —
100 mm, rozstaw pomi¢dzy kolejnymi miejscami mocowani 200 mm. Punkty mocowania nalezy ustali¢ wg otworéw
wykonanych w ksztattownikach. W otworach w os$ciezu nalezy osadzi¢ kotki rozporowe. Wkrety mocujgce powinny
wkrecac si¢ na calg dlugos¢ kota osadzonego w $cianie. Osadzone w o$ciezach drzwi i okien powinny by¢ uszczelnione
tak, aby nie nast¢gpowalo przewiewanie, przemarzanie i przecieki wod opadowych. Powstale szczeliny nalezy wypehic
elastycznym materialem uszczelniajacym, zgodnym z zaleceniem producenta $lusarki.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jako$ci okien, drzwi wykonanych z profili PCV, obejmuje sprawdzanie nastgpujacych cech:
- przekroj profilu dwu- lub trzy komorowy;
- profile izolowane termicznie powinny odpowiada¢ klasie 2.1. wg niemieckiej normy DIN4108;
- powierzchnia profili jest lakierowana proszkowana wg palety RAL;
- szklenie
e zgodnie z zestawieniem stolarki
[zolacyjnos¢ cieplna okna zgodna PN-91/B-02020 oraz Dz. U. nr 132 z dnia 28.10.97
- drzwi zewnetrzne wyposazone w okucia antywtamaniowe

Ponadto jako$¢, okien i drzwi przeznaczonych do wmontowania powinna polega¢ na sprawdzeniu:
- zaswiadczen o jakosci i $wiadectw wystawianych przezproducenta,
- podstawowych wymiarow
- stanu oszklenia (szklo bez wad i uszkodzen mechanicznych),
- stanéw powlok wykonczeniowych profili,

7.0BMIAR ROBOT

Oblicza si¢ szt. zamontowanych elementow stolarki.
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8.0DBIOR ROBOT

Przy odbiorze osadzenia okien, drzwi powinny zosta¢ sprawdzone:

- zgodno$ci wbudowanego elementu z projektem,

- wynik odbioru jakosciowego dostarczonych elementdw przeznaczonych do wbudowania,

- stan i wyglad oéciezy pod wzgledem rownosci, pionowosci i wypoziomowania (Dopuszczalna réznica diugosci
przekatnych otworu moze wynosi¢ 1 cm),

- prawidlowo$¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej — poprzez oceng sposobu i rozmieszczenia miejsc
zamocowania,

- stan i wyglad powlok wykonczeniowych drzwi i okien (powtoki nie powinny wykazywac¢ pecherzy, peknieé,
odpryskow, tuszczenia).

- doktadnos$¢ uszczelnienia o$cieznic drzwi i okien z o$ciezami otwordw budowlanych,

- prawidlowo$¢ dziatania czesci ruchomych okuc.

Z dokonanego odbioru rob6t nalezy sporzadzi¢ protokot, w ktorym nalezy wymieni¢ zauwazone usterki. Jezeli wszystkie
przeprowadzone sprawdzenia dadzg wynik dodatni roboty nalezy uzna¢ za zgodne z warunkami technicznymi. W razie
zakwestionowania cato$ci lub czesci roboét, nalezy catkowicie lub czesciowo odrzuci¢ roboty, lub dokona¢ odpowiednich
poprawek.

9.PODSTAWA PEATNOSCI

Zgodnie z warunkami kontraktu

10.PRZEPISY ZWIAZANE

- Dz. U. nr 109/2004 ,,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.”;

- Polskie normy:

e PN-91/B-02020 ,»Ochrona cieplna budynkow”

e PN-82/B-02403 ,»Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewngtrzne.”

e PN-90/B-02867 ,Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Metoda badania stopnia
rozprzestrzeniania ognia przez $ciany.”

e PN-90/B-92210 »~Elementy i segmenty $cienne aluminiowe. Drzwi isegmenty
z drzwiami szklane klasy O 1 OT. Ogolne wymagania i badania.”

e PN-82/B-92010 »Elementy i segmenty $cienne metalowe.”

e PN-EN 14179-1:2008 Szkto w budownictwie.

e PN-EN 1279:2006 Szkto w budownictwie. Szyby zespolone

- Niemieckie normy:

e DIN4108 wspotczynniki przenikania ciepta

e DIN 17651 tolerancyjne wymiarowe

e DIN 1748-F22 wlasno$ci mechaniczne

- wyroby $lusarki aluminiowej powinny posiada¢ §wiadectwa ITB, oraz oceng PZH;
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SST.01.23. OBROBKI Z BLACHY, TYTANOWO-CYNKOWEJ,

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru obrobek z blachy
powlekanej, tytanowo-cynkowej i miedzianej ramach realizacji Budowa przedszkola samorzadowego w Rydzynie.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
obrobek z blachy stalowej powlekane;j

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogoélne.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z rysunkami, ST i poleceniami
Inspektora.

1.5.1. Wymogi formalne

Wykonanie przykrycia z blachy cynkowo-tytanowej, powlekanej i miedzianej winno by¢ zlecone przedsigbiorstwu
majacemu wlasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robdt i gwarantujagcemu wlasciwg jakos¢ ich wykonania.
Roboty zwigzane z wykonaniem obrobek winno by¢ wykonane §cisle wg dokumentacji techniczne;.

Przy wykonywaniu prac montazowych elementdw z blachy nalezy przestrzegaé¢ przepiséw BHP i przeciwpozarowych
obowigzujacych w budownictwie przy robotach montazowych i dekarskich.

1.5.2. Warunki organizacyjne

Przed przystapieniem do robot wykonawcy, oraz nadzor techniczny winny si¢ doktadnie zaznajomi¢ z caloscia
dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robot, wykonanym przez Inspektora.

Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacji nalezy wyjasni¢ z autorami poszczeg6élnych opracowan
przed przystapieniem do robot.

2.MATERIALY

2.1. Obrobki blacharskie — cynkowo-tytanowej

Obrobki blacharskie, zostang wykonane z cynkowo-tytanowej. Charakteryzuje si¢ wysoka odpornoscia na korozje.

3.SPRZET

Roboty nalezy wykona¢ przy uzyciu sprzgtu specjalistycznego przeznaczonego do wykonywania obrobek i
zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE

4.1. Transport

Transport blach powinien je zabezpieczy¢ przed opadami, oraz kondensacja pary wodnej. W czasie transportu nalezy
unika¢ rzucania arkuszy, jak rowniez przeciggania ich po nieréwnym podtozu. Powstate w czasie transportu uszkodzenia
moga ujawnic si¢ dopiero po wykonaniu pokrycia, pod wptywem dziatania temperatury i opadow.
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4.2.Magazynowanie

Blacha musi by¢ skltadowana na ptlaskiej, czystej 1 gladkiej powierzchni, wentylowanych pomieszczeniach lub
zadaszonych wiatach. Arkusze i kr¢gi musza by¢ odizolowane od gruntu, np. przez utozenie na paletach. Blachy nalezy
chroni¢ przed kontaktem z zaprawami murarskimi i innymi materiatami mogacymi spowodowac¢ korozj¢ chemiczna.

5 .WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Wymagania przy wykonywaniu robot

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robo6t uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich beda wykonywane.

5.2. Opis ogdlny

Podktad pod pokrycie z blachy powinien stanowi¢ réwng i gtadka powierzchnie.

Dlugos¢ do wykonania podkladu, nalezy dostosowac do rozstawu elementow, do ktorych beda mocowane wkretami
samogwintujacymi. Minimalna $rednica wkretow wynosi 6 mm, w kazdym punkcie mocowania nalezy zastosowa¢ dwa
wkrety. Lebki wkretow powinny by¢ calkowicie zaglgbione w podktadzie. Dtugos¢ wkretdow musi by¢ tak dobrana aby
po przykreceniu do elementu cynkowo-tytanowego, pozostawat wolny koniec wkretu, di. min. 5 mm.

Mozliwe jest uktadanie blachy powlekanej ,,na listwe™ lub ,,na rabek stojacy”.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1 Blacha tytanowo-cynkowa

Blacha cynkowo-tytanowa dostgpna jest w postaci:
-arkuszy o szerokosci 500-1000 mm i dtugosci 3000 mm
-kregdéw szer. 500-1000 mm

7.0BMIAR ROBOT

Obrobki blacharskie oblicza sic w m?

8.0DBIOR TECHNICZNY ROBOT
8.1.0dbiér podkladu

Odbiodr podktadu nalezy przeprowadzi¢ przed przystapieniem do robdt pokrywcezych, nalezy sprawdzic:
- rownos¢ podktadu—
- prawidlowos¢ uksztaltowania spadku,

Wyniki odbioru podktadu powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

8.2.0dbior pokrycia

Po wykonaniu obrébek nalezy dokona¢ odbioru prac, pod katem:
- wygladu zewnetrznego pokrycia,
- odchylen ragbkéw od linii prostych (tolerancja 5 mm)
- mocowania arkuszy,

9.PODSTAWA PEATNOSCI

Zgodnie z warunkami kontraktu

10.PRZEPISY ZWIAZANE
e Dz U.nr 752002 Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
e PN-B-102454 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.
e PN-B-02361 Pochylenie potaci dachowych
e PN-H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane i powlekane.
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SST.01.24. BALUSTRADY, ELEMENTY SLUSARKI

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru montaSu balustrad,
elementow §lusarskich w ramach realizacji Budowa przedszkola samorzagdowego w Rydzynie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umoSliwiajace wykonanie balustrad i elementow
$lusarki oraz daszkow zewngetrznych .

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami, oraz okresleniami
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami Inspektora. Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogélne”.

1.5.1. Wymogi formalne.

MontaS oraz wykonawstwo warsztatowe balustrad i elementow $lusarki powinno byé zlecone przedsiebiorstwu

gwarantujgcemu wlasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robot 1 gwarantujacemu wlasciwa jakos¢ ich wykonania.

Balustrady i elementdw $lusarki winny by¢ wykonane $cisle wg dokumentacji technicznej oraz dokumentacji
zwigzanych.

1.5.2. Warunki organizacyjne

Przed przystapieniem do robot wykonawcy, oraz nadzoér techniczny winny si¢ doktadnie zaznajomi¢ z catoscia
dokumentacji technicznej, oraz projektem organizacji robot, wykonanym przez Inspektora robot. Wszelkie ewentualne
niejasnosci w sprawach technicznych naleSy wyjasni¢ z autorami poszczegélnych opracowan przed przystapieniem do
robot.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu
akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementow lub rozwiazan projektowych naleSy
uzyska¢ dodatkowa akceptacje projektantow.

1.5.3. Dokumentacja zwiazana

NiezaleSnie od dokumentacji technicznej, przed przystapieniem do robét musza byé sporzadzone rysunki warsztatowe
balustrad i elementoéw $lusarki

2. MATERIALY

2.1. Elementy stalowe

Materiaty do konstrukcji balustrad i elementow slusarskich sa ksztattownikami ze stali. Balustrady ze stali

malowanej proszkowo powinna odpowiada¢ wymaganiom stawianym w PN-H-86020, okres$lajacej odpornos¢ stali na
dzialanie czynnikow atmosferycznych, korozji wywotanej dziataniem kwasoéw, zasad, roztwordw soli i innych srodowisk
korozyjnych, jak rownieS okreslajaca sktad chemiczny oraz dopuszczalne odchytki.

- Balustrady Wedlug projektu aranzacji
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3. SPRZET

Roboty moSna wykonan przy uSyciu innego dowolnego sprzetu, odpowiedniego dla danego rodzaju robét,
zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Transport i skladowanie elementow ze stali nierdzewnej powinny gwarantowa¢ zabezpieczenie przed uszkodzeniami i
wpltywem czynnikow atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w
jakich roboty beda wykonywane.

5.2. Opis ogolny

Przewiduje si¢ mocowanie balustrad do podtoSa za pomoca kotkéw rozporowych lub osadzenia w betonie. MontaS
balustrad naleSy rozpocza¢ od wytrasowania rozstawu stupkow, osadzenia kotkow rozporowych lub zabetonowania
stupkéw w wyznaczonych gniazdach. Nastepnie faczy si¢ kolejne elementy balustrad za pomoca tgcznikow i $rub.
Zamocowanie balustrady do podtoSa powinno by¢ takie, aby pod obciaSeniem sitg skupiong min. 500 N, przytoSona
prostopadle w najmniej korzystnym punkcie, nie nastapity trwale odksztalcenia balustrady.

Po zamocowaniu, balustrady naleSy oczysci¢ i wypolerowaé. Pozostate elementy $lusarskie mocuje si¢ w trakcie
betonowania lub naktada na przygotowane miejsca (wycieraczka).

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Stal cynkowana ogniowo

Stal cynkowana ogniowo musi by¢ odporna na dziatanie korozji atmosferycznej, korozji wywotanej dziataniem kwasow,
zasad, roztwordw soli i innych srodowisk korozyjnych, oraz odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-86020, okreslajace;j
sktad chemiczny stali, jego dopuszczalne odchytki jak rownieS jej wlasciwosci fizyczne. Zakupiona partia stali musi
posiada¢ zaswiadczenie ojakoSci.

6.2. Sruby z tbem kulistym
v" Sruba M8x55-3.6 — PN-M-82410 ze stali nierdzewnej IHISNOT

v' Wilasciwosci mechaniczne $rub powinny odpowiada¢ klasie 3.6 wg PN-M-82054/03

v" Wykonanie:
— zgrubne (c) wg PN-M85024/02
— gwint klasy zgrubnej 8g — wg PN-M-02113
— wyjscie gwintu normalne — wg PN-M-82063
— zakonczenie $rub — koniec $Sciety (A) wg PN-M-82061

v' Pozostale wymagania oraz badania wg
PN-M-82054/01
PN-M-82054/03
PN-M-82054/15
PN-M-82054/19
PN-M-82054/20

v Przed montaSem $rub naleSy zlikwidowaé noski.

6.4. Kolki rozporowe

v Wymiary [mm]:
— $rednica zewngtrzna — 10
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— dhugos¢ — 50
— glebokos¢ wiercenia — 60

v Zakres obcigSen — do 1kN
v' NaleSy sprawdzi¢ wymiary (§rednice oraz dtugo$c)

v Kolki powinny by¢ proste, bez uszkodzen mechanicznychjak:
— naderwan
— uszczerbki
— nacigcia
— zagiecia itp.

v" Powinny posiada¢ jednolita barwe, by¢ gladkie i nie wykazywaé poréw i pecherzykow powietrza widocznych
nieuzbrojonym okiem

7. OBMIAR ROBOT

Balustrady w mb
Pozostale elementy w szt. lub m

8. ODBIOR ROBOT

Podczas odbioru naleSy sprawdzi¢:
— jako$¢ uSytychmateriatow,
— zachowanie pionu i poziomu,
— zachowanie podstawowych wymiarow geometrycznych,
— usytuowanie balustrad zgodnie zprojektem,
— zamocowanie balustrady dopodtoSa,
— trwalo$¢ potaczen elementow balustrady,
— trwalo$¢ wypolerowania.

Balustrady musza by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja techniczng okre$lajaca ich wymiary, przy czym dopuszcza si¢
odchyltki w stosunku do nie;j:

— dlugosé, szeroko$¢ 1 mm

— rozstaw elementow =1 mm

Usytuowanie elementow wg rzednych z tolerancjg +2 mm

Dopuszczalna odchyltka od pionu i poziomu +1 mm

Balustrady musza zosta¢ jednolicie i doktadnie wypolerowane

Wymiary oraz dopuszczalne ich odchytki dla elementéw z ktérych wykonane sg balustrady muszg odpowiada¢ normom
— rury bez szwu PN-H-74219
— plaskowniki (bednarka) PN-H-92325

Odbiodr powinien by¢ zakonczony sporzadzeniem protokotu, do ktérego naleSy dotaczy¢ wszystkie dokumenty (atesty
itp.) oraz §wiadectwa jako$ci wystawione przez wykonawceg.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z warunkami kontraktu

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Dz. U. nr 75/2002 ,,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.”;
Polskie normy:
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PN-ISO 6707-1:2008 Budynki i budowle. Cz¢$¢ 1: Terminy ogdlne

PN-H-86020 ,»Stal odporna na korozj¢, nierdzewna i kwasoodporna. Gatunki.”
PN-H-74219 »Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogoélnego zastosowania.”
PN-H-92325 ,Bednarka stalowa bez pokrycia lubocynkowana.”

PN-EN 13024-2:2008 Szkto  w budownictwie. Termicznie hartowane szkto borokrzemianowe. Czg$¢ 2 :
ocena zgodnos$ci wyrobu znorma.

PN-EN 14179-2:2006 Szkto w budownictwie. Termiczno ratowane bezpieczne szkto sodowo-wpaniowo-
krzemianowe. Cz¢$¢ 2 : ocena zgodno$ci wyrobu znorma.

PN-EN 14449:2008 Szkto w budownictwie. Szkto warstwowe i bezpieczne szklo bezpieczne. Ocena
zgodnos$ci wyrobu z norma
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SST.01.25. DZWIGI TOWAROWE

1. Wstep
Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonywania i odbioru robét zwigzanych z montaSem
dzwigu osobowego wewngetrznego w ramach realizacji Budowa przedszkola samorzadowego w Rydzynie

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych Specyfikacja

Dostawa i wykonanie robét montaSowych dzwigow towarowych.

1.4 Warunki ogélne wykonania robot

Przed przystgpieniem do robot montaSowych Wykonawca zobowigzany jest dokonaé¢ pomiaréw sprawdzajgcych z
natury, wykonanych szybow dzwigowych.

Dzwig wykona¢ zgodnie z dyrektywa dzwigowa 95/16/EC. Roboty budowlane zwigzane z wykonaniem szybu wykonaé
zgodnie z Dziennikiem ustaw nr 75/2002 ( wraz z aktualizacjg ). Sciany , podtoge i strop szybu wykona¢ z trwatych i
niepalnych materiatlow, niesprzyjajacych osiadaniu i emitowaniu kurzu. Odchytki wymiaréw szybu musza spetniac
wymagania normy budowlanej i nie przekracza¢ wartoSci wg dokumentacji warsztatowej przedstawionej do
zaakceptowania Inspektorowi. W podszybiu naleSy umoSliwié¢ uziemienie urzadzen dzwigowych. W szybie nie moSe
by¢ obcej instalacji. W szybie musi by¢ zapewniona temperatura od +5°C do +40°C. Szyb musi by¢ wentylowany
bezposrednio na zewnatrz budynku. Przekréj otworu wentylacyjnego nie moSe byé¢ mniejszy niS 1% rzutu szybu.
Oswietlenie sztuczne na przystankach na poziomie podlogi musi wynosié¢ 501x. KaSda zmiang wymiaréw w trakcie
realizacji uzgodni¢ z dostawcg kabiny. Maksymalna odchylka pionowa szybu betonowego +/-20mm. Doprowadzenie
pradu oraz redukcj¢ kabla wykona¢ w ramach prac instalacji elektrycznej. Przetacznik glowny dostarcza dostawca

urzadzenia.

2.0 Materialy

Dzwig towarowy

3.0 Sprzet

Zgodnie z instrukcjami Dostawcy.

4.0 Transport

Transport powinien odbywac¢ si¢ krytymi $rodkami transportu. UtoSenie i zabezpieczenie tadunku powinno byé zgodne
z przepisami transportowymi dotyczacymi transportu kolejowego i samochodowego.

5.0 Wykonanie robot

Dzwigi i platform¢ wykona¢ zgodnie z dyrektywa dzwigowa 95/16/EC. Roboty budowlane wykona¢ zgodnie z Dz. U.
Nr 75 z 2002r. wraz z bieSacg aktualizacja. Przed przystapieniem do montaSu urzadzen dzwigowych naleSy :
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Wykona¢ szyby zgodnie z wytycznymi dostawcy.

Dostarczy¢ protokot pomiaru docelowych linii zasilajacych przed odbioremUDT.

Dostarczy¢ protokoty czesciowych odbioréw czegsci budowlanych szybow;

Wykonac¢ linie zasilajaca zgodnie z wytycznymi Dostawcy urzadzen;

Dostarczy¢ operat geodezyjny szybow;

Sciany Selbetowe i podtoge podszybia, oraz strop szybu zabezpieczy¢ przed emitowaniem kurzu poprzez

zagruntowanie i pomalowanie.

7  Dno podszybia wykona¢ na gtadko i zabezpieczy¢ izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna. Drabinke stalowa
do podszybia wykona¢ wg wskazan ekipy montaSowej urzadzenia dzwigowego, przymocowaé na state.

Zapewni¢ na czas trwania prac pomieszczenie o powierzchni co najmniej 24m2 na terenie prowadzonych robot.

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ i uzgodni¢ z UDT dokumentacje¢ rejestracyjng dzwigow. Dzwig powinien

posiada¢ trwale przymocowang tabliczke fabryczng , zawierajacg co najmniej nastgpujace dane : nazwg wytworcy,

numer fabryczny, rok budowy, udzwig. Wraz z dzwigiem powinna by¢ dostarczona w 2 egzemplarzach dokumentacja

techniczna zawierajaca co najmniej :

- deklaracje zgodnosci wytworcy;

- instrukcje obstugi i konserwacji,

- dokumentacje¢ techniczng w jezyku polskim zawierajaca: opistechniczny,

- deklaracje zgodnosci wytworcey,

- rysunek szybu i maszynowni,

-schematy obwodow elektrycznych i hydraulicznych,

NN B~ W

6.0 Kontrola jakosci robot

Za jako$¢ materialow odpowiada producent, ktory jest zobowigzany do wystawienia stosownych deklaracji zgodnosci z
aprobatg techniczng oraz dokumenty o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.

Wszelkie odstepstwa od dokumentacji technicznej oraz od kart technicznych producenta powinny by¢
udokumentowane zapisem w dzienniku budowy potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru.

7.0 Obmiar robét

W sztukach

8.0 Odbior robot

Odbiory naleSy przeprowadzaé¢ dla kaSdego urzadzenia osobno. W protokole naleSy odnotowaé fakt wykonania
poprawek, okreslajac ich rodzaj i miejsce. Podstawa do odbioru robdt sg badania obejmujace:

-sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa

-sprawdzenie materialdow - dostarczone w oryginalnych opakowaniach czgsci i podzespoly wraz ze specyfikacja Po
rozpoczeciu prac montaSowych Wykonawca bierze petng odpowiedzialno$é nad czesciami i podzespotami zgodnie ze
specyfikacja urzadzen.

-sprawdzenie warunkow prowadzenia robot

-sprawdzenie prawidtowos$ci wykonanych robdt

Do odbioru wykonawca zobowigzany jest przedtoSyé:

-protokoty badan kontrolnych lub za§wiadczenie jakosci materiatow

-protokoty odbiorow czesciowych

-protokoty odbioru przez Dozér techniczny

Po zainstalowaniu urzadzen Wykonawca jest zobowigzany do wykonania wszelkich prac budowlanych i porzadkowych
umoSliwiajacych dopuszczenie urzadzen do eksploatacji.

Odbiér moSe nastapi¢ na podstawie pozytywnego protokotu odbioru urzadzen przez UDT i protokotu

koncowego odbioru robdt.

9.0 Podstawa platnosci

Wedtug zapiséw umownych

10.0 Przepisy zwigzane
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e  Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigéw. Dzwigi przeznaczone do transportu 0sob
i towardow. Czes¢ 29: Interpretacje odnoszace si¢ do norm od EN 81-20 do EN81-28 (w tym do EN 81-1:1998 i
EN 81-2:1998)

e  Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigow. Cze$¢ 1: Dzwigi elektryczne

e PN-ISO 6707-1:2008 Budynki i budowle. Terminologia. Cz¢$¢ 1: Terminyogdlne

e PN-ISO4190-5:1995 Dzwigi. Urzadzenia do sterowania, sygnalizacji i wyposaSenia dodatkowe.

e PN-EN 81-1:2002/A1 Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigéw. Czg¢s¢ 1: Dzwigi
elektryczne

e PN-EN 81-71:2005+A1:2006 Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigow.
Szczegdlne zastosowania dzwigdw osobowych i towarowych. Czgé¢ 71: Dzwigdéw odporne na wandalizm

e PN-EN 81-2:2002 Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigow. Czes¢ 2: Dzwigi
hydrauliczne

e PN-EN 81-73:2006 Przepisy dotyczace budowy i instalowania dzwigow. Szczegdlnie zastosowania dzwigow
osobowych i towarowych. Czg$é 73: Funkcjonowanie dzwigéw w przypadku poSaru

e PN-EN 81-70:2005 Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigéw. Szczegodlne
zastosowania dzwigow dla os6b, w tym osob niepetnosprawnych

PN-EN 12159:2002 Dzwigi budowlane towarowo-osobowe
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SST.01.26 OKEADZINY SCIENNE Z PLYTEK

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru oktadzin $ciennych z
ptytek w ramach realizacji Budowa przedszkola samorzadowego w Rydzynie.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
oktadzin $ciennych z plytek ceramicznych i gresowych w budynku.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogoélne.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z rysunkami, ST i poleceniami
Inspektora.

1.5.1. Wymogi formalne.

Wykonanie oktadzin $ciennych z ptytek winno by¢ zlecone przedsigbiorstwu majagcemu wiasciwe doswiadczenie w
realizacji tego typu robot i gwarantujagcemu wlasciwa jako$¢ wykonania.

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystapieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczny winny si¢ dokladnie zaznajomi¢ z caloscia
dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robot, wykonanym przez Inspektora Nadzoru robot. Wszelkie
ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegodlnych opracowan przed
przystapieniem do robot.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu
akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementow lub rozwigzan projektowych
mogacych mie¢ wptyw na no$nos¢ obiektow nalezy uzyska¢ dodatkowa akceptacje projektantow.

2. MATERIALY
2.1. Zastosowane materialy.

Zastosowanym materialem do wykonania posadzek sa ptytki o kolorystyce, wymiarach i innych cechach okreslone;j
Wedtug projektu aranzacji

Podtoze dla oktadziny z ptytek stanowi tynk cementowo-wapienny lub folia w ptynie na tynku cementowo-wapiennym
o odpowiedniej wytrzymatosci.

Plytki przeznaczone na posadzki powinny charakteryzowac si¢ niskg nasigkliwo$cia, odpornoscig na uderzenia, ptytki
stosowane na zewnatrz budynkéw mrozoodpornoscia. Nalezy zastosowac ptytki 1 gatunku.

Do mocowania ptytek beda stosowane zaprawy klejowe, do wypelnienia spoin zostang uzyte gotowe masy do fugowania.
Zaprawy klejowe i masy do fugowania charakteryzuja si¢, mrozoodpornos$cia, tatwoscia zastosowania, niepalnoscia.
Ptytki, kleje i masy do fugowania powinny posiada¢ odpowiednia atesty.

3. SPRZET

Uktadanie ptytek wykonuje si¢ przy uzyciu pacy zgbatej, zaprawe klejaca przygotowuje si¢ przy uzyciu mieszadta
wolnoobrotowego. Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzegtu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
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4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Ptytki pakowane sg w kartony lub zafoliowane pakiety, dostarczane na paletach. Nalezy sktadowac je w pomieszczeniach
zamknigtych, suchych, na réwnej i mocnej, poziomej posadzce. Do przewozu zaleca si¢ stosowanie samochodow krytych
plandeka, z otwieranymi burtami.

Klejow przeznaczonych do wykonywania posadzek nie nalezy transportowac i przechowywaé w temperaturze ponizej
5°C.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w
jakich roboty beda wykonywane.

5.2. Opis ogolny.
5.2.1. Podklad pod posadzke z plytek szkliwionych:

Podktad powinien by¢ wykonany z tynku cementowo-wapiennego..

5.2.2. Ukladanie plytek.

Do uktadania posadzek mozna przystapi¢ po zakonczeniu robdt budowlanych stanu surowego i robot tynkarskich, oraz
robot instalacyjnych wraz z prébami ci$nieniowymi instalacji. Temperatura przy ukladaniu posadzek powinna wynosi¢
5-35°C, przy uktadaniu posadzek chemoodpornych nie powinna by¢ nizsza niz 10°C.

Przed uktadaniem ptytki nie powinny by¢ moczone. Zaprawe klejowa nalezy przygotowac mieszajac, zgodnie z recepturg
producenta, suchg mieszanke z odmierzong iloscig wody. Otrzymana masa powinna by¢ jednolita, bez grudek. Zaprawe
klejowa nanosi si¢ na podtoze za pomoca pacy, przy ukladaniu posadzek na zewnatrz budynkéw (np. na balkonach i
tarasach) zaleca si¢ natozenie zaprawy rowniez na spodnig cze$¢ plytki. Grubos¢ nakladanej warstwy zaprawy nie
powinna by¢ wigksza niz 5-7 mm. Uktadanie plytek rozpoczyna si¢ od utozenia dolnej wypoziomowanej warstwy plytek.
Grubo$¢ spoin powinna wynosi¢ ok. 2-3 mm. Powinny one zosta¢ po stwardnieniu i wyschnigciu zaprawy klejowe;j,
oczyszczone 1 wypetnione odpowiednia masg do spoin o jednolitej barwie. Po zmatowieniu spoiny usuwa si¢ nadmiar
masy, a po wyschnigciu oczyszcza catg powierzchnig.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakos$ci robot przy wykonywaniu oktadzin z ptytek Sciennych szkliwionych polega na sprawdzeniu wszystkich
faz prac, konieczny jest staly i bezpos$redni nadzor nad robotami personelu technicznego budowy i Inspektora.

Kontrola jako$ci powinna obejmowac:
— sprawdzenie materiatow pod wzgledem ich zgodnosci z aktualnymi normami, dokumentacjg techniczng i
niniejsza ST,
— sprawdzenie wykonania podktadu,
— sprawdzenie poprawno$ci wykonania oktadzin z ptytek §ciennych szkliwionych.

Podczas odbioru jako$ciowego ptytek przeznaczonych do wykonania oktadzin §ciennych nalezy sprawdzi¢:

— zaswiadczenie o jakos$ci wystawione przezproducenta,

— gatunek dostarczonych ptytek (ptytki w I gatunku),

— jednolitos¢ barwy,

— stan powierzchni (brak peknig¢ i odpryskow),

— prawidtowo$¢ zachowania ksztaltu (nie moze wystgpowac zwichrowanie, lukowato$¢, rombowatosc¢
plytek),
prawidtowo$¢ zachowania wymiarow.

Plytki powinny posiada¢ oznaczenia na powierzchni montazowej: symbol producenta i numer normy. Na opakowaniu
powinny by¢ umieszczone dane producenta, oznaczenie rodzaju ptytek, wymiaréw, barwy i gatunku.

Zaprawa klejowa przewidziana do wykonania posadzki, w postaci suchej mieszanki, gotowej do zastosowania po
wymieszaniu z wodg powinna charakteryzowac sig:

— przyczepnoscia ok. 1,1 MPa,

— czasem otwartego klejenia ok. 20 min.,
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— czasem stygnigcia ptytek na podtogach do 3 dni.

Zaprawa do spoinowania powinna odznacza¢ si¢:
— czasem utwardzania do ok. 24 h.

Zaprawy klejowe i zaprawy do spoinowania powinny posiada¢ $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie i zaswiadczenia o jako$ci wystawione przez producenta, oraz atest PZH.

7. OBMIAR ROBOT

Oktadziny oblicza si¢ w m?

8. ODBIOR ROBOT

Odbior oktadzin z ptytek $ciennych szkliwionych powinien obejmowac:

— oceng wygladu zewngtrznego,

— sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni — oktadzina powinna stanowi¢ rowna, gtadka
powierzchnig,

— dopuszczalne nier6wnos$ci moga wynosi¢ max. 3 mm na dtugo$ci 2 miaty,,

— spoiny powinny przebiegac prostoliniowo,

— sprawdzenie potaczenia ptytek z podktadem,

— oceng prawidtowosci osadzenia elementow dodatkowych woktadzinie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z warunkami kontraktu

10. PRZEPISY ZWIAZANE
-Dz. U. nr 109/2004 ,,Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie.”

-Polskie normy:

e PN-EN87:1994 Plytki i ptyty ceramiczne $cienne i podlogowe.
Definicje, klasyfikacja, whasciwosci 1 znakowanie.
e PN-EN99:1993 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie nasigkliwosci wodne;j.
e PN-EN 100: 1993 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wytrzymalosci na zginanie.
e PN-EN 101: 1994 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie twardosci wg skaliMohsa.
e PN-EN 102: 1993 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe.
Oznaczanie odpornosci na wglebne $cieranie. Ptytki nieszkliwione.
e PN-EN 103: 1994 Ptytki i ptyty ceramiczne.
Oznaczanie cieplnej rozszerzalnosci liniowe;.
e PN-EN 106: 1993 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odporno$cichemicznej.
Ptytki nieszkliwione.
e PN-EN 163: 1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.
e PN-B-12032 Plytki i ksztattowniki podtogowe kamionkowe.
e PN-B-12035 Kamionkowe wyroby kwasoodporne. Ptytki.
e PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.
e PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.

117



BUDOWA PRZEDSZKOLA SAMORZADOWEGO W RYDZYNIE.
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

SST.01.27. PARAPETY WEWNETRZNE I ZEWNETRZNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru montazu

parapetow wewnetrznych i zewnetrznych dla realizacji Budowa przedszkola samorzadowego w Rydzynie.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
montazu parapetow wewnetrznych i zewngtrznych w budynku przedszkolnym

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami

podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z rysunkami, ST i poleceniami
Inspektora.

1.5.1. Wymogi formalne.

Wykonanie montazu parapetow zgodnie z wymaganiami norm.

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystgpieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczny winny si¢ dokladnie zaznajomi¢ z catoscia
dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami
poszczegbdlnych opracowan przed przystapieniem do robot.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu
akceptacji Inspektora., a w przypadku zmian rozwigzan projektowych nalezy uzyska¢ dodatkowa akceptacje
projektantow.

2. MATERIALY
2.1. Zastosowane materialy.

Zastosowanym materialem do Wedlug projektu aranzacji

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprz¢tu zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Do transportu zaleca si¢ stosowanie samochodow krytych plandeka.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Opis ogolny.
Parapety dostarczane sg w dtugosciach dobranych indywidualnie do kazdego okna.

5.2. Montaz.

Parapety beda montowane na kotewki w mokrej zaprawie, klej, lub na wspornikach swobodnie wystawionych Odstep
nad grzejnikiem powinien wynosi¢ 8 cm.
K kazdym przepadku muszg ,,podchodzi¢” pod okna.
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6. KONTROLA JAKOSCI

Przed rozpoczeciem montazu parapetdw nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem zachowania pionu i poziomu miejsc montazu.
Dostarczane parapety nalezy sprawdzi¢ czy nie sa uszkodzone, czy folia jest prawidlowo naklejona, tzn. czy nie ma
pecherzy powietrznych, czy sa kompletne, i czy kolor dostarczonych parapetow jest zgodny z zamoéwieniem. Do kazdej
partii dostarczonych elementéw powinno by¢ dotaczone przez producenta zaswiadczenie o jakosci, stwierdzajace, ze
odpowiadaja one wymaganiom technicznym, podanym w §wiadectwie dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest 1 mb dlugosci parapetu.

8. ODBIOR ROBOT

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢:
— atestacj¢ dostarczonych elementow,
— podstawowe wymiary geometryczne,
— prawidtowos$¢ osadzenia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zaaprobowany 1 m dtugosci wg obmiaru platny jest na podstawie ceny jednostkowej, ktora uwzglednia odpowiednio:
— zakup materiatow,
— dowoz na plac budowy,
— wykucie gniazd lub bruzd,
— osadzenie 1 zamontowanie elementow,
— zabetonowanie lub zamurowanie gniazd,
— naprawe uszkodzen,
— sprzatni¢cie miejsca wykonywania prac.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

— Dz U. nr 109/2004 ,,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.”
—  Aprobaty techniczne materiatow.
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SST.01.28. OKLADZINA ELEWACYJNA KLINKIEROWA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
elewacyjnych przy zastosowaniu systemu klinkierowego dla realizacji Budowa przedszkola samorzadowego w
Rydzynie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na celu wykonanie
oktadziny elewacyjnej z ptytki klinkierowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi formami, oraz okresleniami
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogoélne.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonywania oraz za zgodnos¢ z rysunkami, ST i poleceniami
Inspektora.

1.5.1. Wymogi formalne

Elementy systemu powinny by¢ osadzone zgodnie z dostarczong dokumentacja techniczna, lub instrukcja wbudowania,
akceptowang przez Inspektora.

1.5.2. Warunki organizacyjne

Przed przystapieniem do robot wykonawcy, oraz nadzor techniczny winny si¢ doktadnie zaznajomic z caloscia
dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robot, wykonanym przez Inspektora.

Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczeg6lnych opracowan
przed przystapieniem do robot.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu
akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementow lub rozwigzan projektowych
mogacych mie¢ wptyw na no$nos¢ obiektow nalezy uzyska¢ dodatkowa akceptacje projektantow.

2.MATERIALY

- ptytka klinkierowa:
to plytki spiekane powierzchniowo (nasigkliwo$¢ do ok. 7%) o potwierdzonej odpornosci na mréz. Poza tym
musza spetnia¢ specjalne warunki w zakresie ggstosci objgtosciowej skorupy oraz posiadaz przynajmniej 28 klase
wytrzymatosci na $ciskanie. Powierzchnia nie musi bya gtadka

- gotowa zaprawa do przyklejania ptytek klinkierowych i jego spoinowania,

- materiaty do czyszczenia i konserwacji elewacjiklinkierowe;.

3.SPRZET

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu sprz¢tu zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Materiaty mogg zosta¢ dostarczone dowolnym transportem, w taki sposob, aby podczas transportu zapewniona byta
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ochrona przed warunkami atmosferycznymi, statecznosci elementéw i wykluczona ewentualno$¢ ich uszkodzenia.
Warunki przechowywania elementéw systemu, powinny zapewnia¢ stata gotowo$¢ ich uzycia.

Materiaty powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknigtych, o wilgotnosci 70% lub w magazynach
pototwartych z ostonami przeciwdeszczowymi (zabezpieczenia przed korozja i wptywami atmosferycznymi). Nalezy
rowniez odizolowa¢ je od materialdéw budowlanych o szkodliwym oddziatywaniu na metale np.: wapna, zapraw
budowlanych, kwaséw.

Nie wolno dopusci¢ do zalania wodg cegly klinkierowe;.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w
jakich roboty beda wykonywane.

3.2.1. Montaz parapetéw zewnetrznych

Parapety zewnetrzne z blachy o gr. 0,60 mm nalezy obsadzi¢ ze spadkiem na zewnatrz okna. Krawedzie parapetu
muszg by¢ zakonczone zakonczeniami PCV montowane na klej montazowy metal — PCV. Nie dopuszczalne jest
mocowanie zakonczen parapetow na silikon. Wystgpowanie krawedzi ostrych jest niedopuszczalne.

3.2.1. Montaz parapetow zewnetrznych

Przed montazem nowych parapetow wewngtrznych nalezy doktadnie oczysci¢ 1 wrownaé podtoze. Parapet
wewngetrzny powinien mie¢ mozliwos$¢ termicznych przemieszczen, dlatego przy koncach parapetu nalezy zostawic
po okolo 5 mm luzu przerwy dylatacyjnej. Osadzany jest poziomo na pasie podokiennym (murze) od wewngtrznej
strony okna. Powierzchnia muru powinna by¢ rowna, gladka i sucha. Parapet wewnetrzny przyklejamy na calej
powierzchni muru za pomoca kleju montazowego. Klej naktadamy grzebieniem dotagczonym do opakowania. Parapet
powinien by¢ wsuniety pod o$cieznice okna na gltebokos¢ minimum 15-20 mm i $cisle do niego przylegac. Styk
parapetu i o$cieznicy uszczelniamy masa uszczelniajaca(silikon). Parapet nie powinien wystawa¢ poza mur wigcej
niz 100 mm. Po zamontowaniu parapetu i wykonaniu mokrych robot budowlanych niezwlocznie usuwamy z niego
foli¢ zabezpieczajaca. Montaz parapetow wewnetrznych moze zosta¢ wykonany wylacznie przez firm¢ montazowa
dysponujaca specjalistycznym wyposazeniem i silg robocza posiadajaca odpowiednie kwalifikacje, np. przez
montazystow stolarki okienne;j

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakos$ci wykonania obejmuje odbiory materiatow, oraz odbior koncowy po wykonaniu robot.

Odbidr materialow powinien obejmowac ocen¢ jako$ci elementow przeznaczonych do wmontowania, polegajaca na
sprawdzeniu:
- zaswiadczen jakosci 1 $wiadectw wystawianych przez producentéw cegly, zaprawy oraz systemoéw kotwigcych
- podstawowych wymiarow,
- wygladu (brak wykwitow),
- poziomy i piony

7.0BMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest | m2 wykonanej elewacji..
Zarowno Inspektora jak i wykonawca moga, w razie watpliwosci, zada¢ koncowego sprawdzenia dostarczonego
materiatu. $gdanie wykonawcy musi zosta¢ przedstawione na pismie.

8.0DBIOR ROBOT

Przy odbiorze powinny zosta¢ sprawdzone:
- zgodno$¢ wbudowanego elementu z projektem;
- odchylenie od pionu i poziomu:
max 2mm na 2 m i max 3 mm na dtugosci 3 m;
- zwichrowana z ptaszczyzny pionowej max 2 mm na 2 m.

121



BUDOWA PRZEDSZKOLA SAMORZADOWEGO W RYDZYNIE.
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

- prawidlowo$¢ kotwienia w konstrukcji budowlanej — poprzez oceng sposobu i rozmieszczenia miejsc
zamocowania;
- doktadnos¢ wykonania spoin.

9.PODSTAWA PEATNOSCI

Wedlug warunkéw kontraktu.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

- Dz. U. NR 109/2004 Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;
- Polskie normy:

PN-B-14501 ,,Zaprawy betonowe zwykle.”

PN EN 771-1 "Wymagania dotyczace elementow murowych Czes$¢ I: Elementy murowe ceramiczne”
PN EN 10079  Stal, Wyroby, Terminologia

PN-B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne iprojektowanie.

PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

122



BUDOWA PRZEDSZKOLA SAMORZADOWEGO W RYDZYNIE.
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

SST.01.29. OKLADZINA ELEWACYJNA Z TYNKU
MINERALNEGO

11. WSTEP
11.1.  Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i1 odbioru robot

elewacyjnych przy zastosowaniu systemu klinkierowego dla realizacji Budowa przedszkola samorzadowego w
Rydzynie.

11.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

11.3.  OkreSlenia podstawowe

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnoséci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
oktadziny elewacyjnej z tynku mineralnego.

11.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi formami, oraz okre$leniami
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne.

11.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonywania oraz za zgodno$¢ z rysunkami, ST i poleceniami
Inspektora.

11.5.1. Wymogi formalne

Elementy systemu powinny by¢ osadzone zgodnie z dostarczong dokumentacja techniczna, lub instrukcja wbudowania,
akceptowang przez Inspektora.

11.5.2. Warunki organizacyjne

Przed przystagpieniem do rob6t wykonawcey, oraz nadzor techniczny winny si¢ doktadnie zaznajomi¢ z catoscia
dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robot, wykonanym przez Inspektora.

Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczeg6lnych opracowan
przed przystapieniem do robot.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu
akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementéw lub rozwiagzan projektowych
mogacych mie¢ wptyw na no$nosc¢ obiektow nalezy uzyska¢ dodatkowa akceptacje projektantow.

12. MATERIALY

- gotowa zaprawa klejowa

- grunty

- tynk mineralny

- narozniki

- materiaty do czyszczenia i konserwacji elewacji.
- Siatka z widkna szklanego

13. SPRZET

Roboty mozna wykonywacé przy uzyciu sprz¢tu zaakceptowanego przez Inspektora.

14. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Materiaty moga zosta¢ dostarczone dowolnym transportem, w taki sposob, aby podczas transportu zapewniona byta
ochrona przed warunkami atmosferycznymi, statecznosci elementow i wykluczona ewentualno$¢ ich uszkodzenia.
Warunki przechowywania elementow systemu, powinny zapewnia¢ statg gotowos¢ ich uzycia.
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Materiaty powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknigtych, o wilgotnosci 70% lub w magazynach
pototwartych z ostonami przeciwdeszczowymi (zabezpieczenia przed korozjg i wptywami atmosferycznymi). Nalezy
rowniez odizolowaé je od materialtdow budowlanych o szkodliwym oddzialywaniu na metale np.: wapna, zapraw
budowlanych, kwaséw.

Nie wolno dopusci¢ do zalania wodg cegly klinkierowe;.

15. WYKONANIE ROBOT

15.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w
jakich roboty beda wykonywane.

MONTAz NAROzNIKOW METALOWYCH

Narozniki metalowe nale¢ zamontowa¢ przed zatopieniem siatki z wtokien szklanych

Do mocowania naroznikow nale¢ uzy¢ kleju do wykonania warstw wzmacniajacych z siatki z wtokien
szklanych.

Narozniki nale¢ wklei¢ na wszystkich zatamaniach powierzchni t.j.

- Oscieza okienne i drzwiowe

- Gzymsy

- Opaski okienne

- Na narozach zewng¢trznych $cian

WYKONANIE WARSTWY WZMACNIAJACEJ Z SIATKI Z WEOKIEN

SZKLANYCH

Prace zwigzane z wykonaniem warstwy zbrojonej powinny by¢ wykonywane przy stabilnej wilgotnosci
powietrza , w temperaturze otoczenia od +5° C do +25° C , na powierzchniach nie narazonych na bezposrednig
operacje stonca i wiatru. Podczas wykonywania tej operacji nie moga wystapi¢ opady atmosferyczne .

Swiezo wykonana warstwe nale¢ przed okresem stwardnienia chronié przed

opadami atmosferycznymi. Wykonanie warstwy zbrojacej nalezy rozpoczaé po okresie gwarantujagcym
wlasciwe zwigzanie termoizolacji z podtozem ( nie wezesniej niz po 3 dniach od chwili przyklejenia ptyt
styropianowych ). Warstwe zbrojong wykona¢ za pomocg zaprawy klejowej producenta wybranego systemu
ocieplenia.

Przygotowang zaprawg klejaca nalezy nanosi¢ na powierzchnie zamocowanych ptyt ciggla warstwa o grubosci 4
- 5 mm pasami pionowymi lub poziomymi na szerokos¢ siatki zbrojacej. Po natozeniu zaprawy klejgcej nale¢
niezwlocznie wtopi¢ w nig siatke szklang wykorzystujgc do tego celu gltadkg pace stalowa. Nastepnie na
wyschnigta powierzchni¢ przyklejonej siatki nanies¢ drugg cienka warstwe zaprawy klejacej celem catkowitego
wyroéwnania i wygladzenia powierzchni o grubosci 3 — 4 mm Grubo$¢ warstwy zbrojonej jednej siatki z wiokien
szklanych powinna wynosi¢ od 7 do 9 mm. Sgsiednie pasy siatki musza by¢ uktadane na zaktad nie mniejszy
niz 10 cm w pionie i w poziomie.

Niedopuszczalne jest przyklejanie siatki zbrojacej bez uprzedniego pokrycia ptyt zaprawa klejaca . Szerokos¢
siatki zbrojgcej powinna by¢ tak dobrana , zeby mozliwe byto oklejenie osciezy okiennych i drzwiowych na
catej ich glebokos$ci. Naroza otworow okiennych i drzwiowych powinny by¢ wzmocnione przyklejonymi
bezposrednio na warstwie termoizolacji siatkami o szeroko$ci osciezy i zachodzacymi na elewacje min. 20 cm.
PRZYGOTOWANIE I NAKEADANIE PREPARATOW GRUNTUJACYCH

Preparaty gruntujace i podktady tynkarskie znajdujace si¢ w pojemniku po ich

doktadnym wymieszaniu sg gotowe do uzycia. Preparat gruntujacy mozna naktada¢ p¢dzlem lub przez natrysk.
Nalezy zastosowac preparat gruntujagcy wybranego systemu ocieplenia.

WYKONANIE CIENKOWARSTWOWEJ WYPRAWY TYNKARSKIEJ

Elewacyjne wyprawy tynkarskie mozna naktadac nie wcze$niej niz po dwoch

dniach od wykonania warstwy zbrojonej siatka z wtdkna szklanego.

Jako wyprawe na $ciany nale¢ zastosowac systemowy tynk mineralny o delikatnej strukturze ( 1,5 -2,5 mm )
barwiony w masie. Przygotowany material nalezy nanosi¢ cienkg rOwnomierna warstwa na catej powierzchni ,
uzywajac do tego celu dlugiej pacy ze stali nierdzewnej. Nastepnie usungé nadmiar tynku do warstwy o
grubosci ziarna , krotka pacg ze stali nierdzewnej. Material mozna ponownie wykorzysta¢ po jego wymieszaniu.
Naste¢pnie w zaleznosci od posiadanego wygladu tynku zaciera¢ lub modelowac paca stalowg lub z tworzywa
sztucznego. Czas obrobki tynku wynosi 2 do 4 godzin ( zaleznie od warunkdéw atmosferycznych ) . Zacieranie
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nale¢ wykona¢ przy niewielkim nacisku pacy , rownomiernie na catej powierzchni elewacji. Twardniejacego
materialu nie nale¢ rozrabia¢ wodg . Dla uzyskania optymalnych walorow estetycznych zaleca si¢ wykonanie
elewacji stanowigcej odrgbng catos¢ w jednym etapie wykonawczym, materialem zaméwionym jednorazowo.
Przygotowane masy i zaprawy tynkarskie nale¢ naktada¢ na zagruntowanym podtozu dopiero po catkowitym
wyschnigciu preparatu gruntujacego. Proces zwigzania tynku powinien przebiega¢ przy bezdeszczowej
pogodzie w temperaturze otoczenia od +5 °C do +25 °C przy stabilnej wilgotnosci powietrza. Prace tynkarskie
nalezy wykonywa¢ na powierzchniach nie narazonych na bezposrednig operacje stoneczng i wiatr. Takie
warunki powoduja zbyt szybkie wysychanie tynku , co znacznie utrudnia , a czasem uniemozliwia wykonanie
prawidtowej struktury tynku. Po natozeniu na podloze, §wiezy tynk nalezy chroni¢ , az do momentu wstepnego
stwardnienia przed opadami atmosferycznymi.

16. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jako$ci wykonania elewacji obejmuje odbiory materiatéw, oraz odbior koncowy po wykonaniu robot.

Odbiodr materiatdéw powinien obejmowac oceng jakosci elementow przeznaczonych do wmontowania, polegajgca na
sprawdzeniu:
- zaswiadczen jakosci i $wiadectw wystawianych przez producentow cegly, zaprawy oraz systemow kotwiacych
- podstawowych wymiarow,
- wygladu (brak wykwitow),
- poziomy i piony

17. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest | m2 wykonanej elewacji..
Zarowno Inspektora jak i wykonawca moga, w razie watpliwosci, zada¢ koncowego sprawdzenia dostarczonego
materiatu. $gdanie wykonawcy musi zosta¢ przedstawione na pismie.

18. ODBIOR ROBOT

Przy odbiorze powinny zosta¢ sprawdzone:

- zgodno$¢ wbudowanego elementu z projektem;

- odchylenie od pionu i poziomu:
max 2mm na 2 m i max 3 mm na dtugosci 3 m;

- zwichrowana z ptaszczyzny pionowej max 2 mm na 2 m.

- prawidlowo$¢ kotwienia w konstrukcji budowlanej — poprzez oceng sposobu i rozmieszczenia miejsc
zamocowania;

- doktadno$¢ wykonania spoin.

19. PODSTAWA PLATNOSCI
Wedlug warunkéw kontraktu.

20.PRZEPISY ZWIAZANE

- Dz. U. NR 109/2004 Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;

- Polskie normy:

* Instrukcja nr 156 Wytyczne wykonania robdt budowlano-montazowych w okresie zimowym przy temperaturze -15°C

» Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Roboty ogoélnobudowlane (aktualnie
obowiazujace)

* Przepisy bhp przy robotach dotyczacych wykonywania prac elewacyjnych
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SST.01.30. POKRYCIE Z PAPY

1. Wstep
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot pokryciowych
dachow skosnych dachowka ceramiczng w zakresie realizacji Budowa przedszkola samorzagdowego w Rydzynie.

1.2 Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1
1.3. Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umoSliwiajace wykonanie poniSszych czynnosci:

e  Wykonanie olacenia i odeskowania
e  Wykonanie pokrycia dachowka

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia w SST sa zgodne z obowiagzujacymi normami
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ robot oraz zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami
Inspektora nadzoru wyznaczonego przez Inwestora. Ogdlne wymagania podano w specyfikacji ogdlne;j.

2. Materialy

- papa termozgrzewalna wierzchniego krycia na bazie polimeréw SBS grubosci 5,2 mm, -lepik asfaltowo-polimerowy
stosowany na zimno, -roztwor asfaltowy do gruntowania, - kit trwale plastyczny. Wtasciwosci techniczne papy
termozgrzewalnej modyfikowanej wierzchniego krycia Grubo$¢ arkusza w warstwie z posypka gruboziarnista - 5,2mm =+
0,2mm Warstwa powlokowa — asfalt modyfikowany elatromerami SBS Osnowa — wioknina poliestrowa o gramaturze
min. 250 g/m2 Wykonczenie warstwy gornej — gruboziarnista posypka mineralna Wykonczenie warstwy dolnej — folia z
tworzywa sztucznego Wodoszczelnosé — wodoszezelna przy cisnieniu 10 kPa Odpornosé na sptywanie w podwySszonej
temperaturze - > 100°C Gigtko$¢ w niskiej temperaturze - < -20°C Wlasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu,
maksymalna sita rozciggajaca: - kierunek wzdtuS — 900 N/50mm - kierunek w poprzek — 800 N/50mm Wiasciwosci
mechaniczne przy rozcigganiu, wydtuSenie przy maksymalnej sile rozciagajacej: - kierunek wzdtuS — 45% - kierunek w
poprzek — 55% Klasyfikacja ogniowa — KLASA E Szerokos¢ zaktadki - 8 cm

3. Sprzet inarzedzia
Roboty moSna wykonywa¢ recznie lub uSywajac sprzetu podstawowego.
4. Transport

Zaleca sie uSy¢ do transportu samochodow pokrytych plandekami lub zamknietych. W czasie transportu naleSy
zabezpieczy¢ materialy przed zniszczeniem oraz zamoczeniem.

5. Wykonanie robét
5.1. Wymagania ogélne

Podktad:
pokrycia stanowigce podtorze powinno by¢ réwne, wyczyszczone i odkurzone. Wszystkie pecherze i
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odspojenia nalerzy przecia¢ i podklei¢. Tam gdzie wystapi wilgo¢ nalerzy podsuszy¢ palnikiem..

Uktadanie papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia i:

Roboty pokrywcze papa powinny by¢ wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie niSszej niS +5°C. Robot
pokrywezych nie naleSy wykonywaé w warunkach szkodliwego oddziatywania czynnikow atmosferycznych, takich jak
temperatura poniSej +5°C lub +10°C, rosa, opady deszczu lub $niegu, oblodzenie oraz wiatr utrudniajacy krycie.

Do wykonywania pokry¢ papowych moSna przystapié:

- po sprawdzeniu zgodnosci wykonania podtoSa zgodnie z dokumentacja techniczng oraz wymaganiami szczegdtowymi
dla danego rodzaju podtoSa po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru,

- po zakonczeniu robdt budowlanych towarzyszacych wykonywanych na powierzchni potaci (osadzenie systemowych
odptywow, przesmarowanie nakryw kominéw, malowanie tynkow kominéw), Pape termozgrzewalng wierzchniego
krycia gr. 5,2mm zgrzewaé na catej powierzchni do podtoSa. Zaktady boczne o szerokosci pasa bez posypki mineralnej
zgrza¢ tak, aby w spoinie wystapit wyptyw bitumu o szer. 0,5 — 1,0cm. Zaklady czotowe zgrzewac na szerokosci 15cm,
po uprzednim przetopieniu powierzchni i weisnigciu posypki w bitum. Na $cianach i innych powierzchniach pionowych
wykonywane obrobki z papy termozgrzewalnej powinna by¢ wyprowadzona minimum 50 mm ponad warstwe poprzednia
i ostatnia warstwa winna by¢ zamocowana listwg dociskowa z blachy ocynkowanej na kotki do danego elementu, listwe
naleSy wpuscié¢ w tynk i uszczelni¢ masa bitumiczna od gory.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Przed przystapieniem do robot pokryciadachowego
e NaleSy sprawdzié czy wszystkie materialy posiadaja $wiadectwa dopuszczeniowe a ich jako$¢ potwierdzona
jest przez producenta.
e NaleSy sprawdzié czy dobrane materiaty zgodne s3 z projektem i SST.

W przypadku watpliwosci co do jako$ci wybranych materiatow naleSy zleci¢ badanie zgodnie z postanowieniami
normy panstwowej. Watpliwosci naleSy wpisa¢ do dziennika budowy.

6.2. Kontrola rob6t

Kontrola wykonania pokrycia polega na sprawdzeniu zgodnosci jego wykonania z powotanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami SST. Kontrola ta przeprowadzona jest prze inspektora nadzoru.
6.3. Kontrola w czasie odbioru robot

7. Obmiar robdt
Jednostka obmiarowa robot pokryciowych jest m2.

8. Odbidr robot

8.1. Odbiodr czgéciowy
Odbiorow czesciowych dokonuje si¢ dla robdt zanikowych. Odbidr czesciowy musi obejmowaé catos¢ prac dla
powierzchni wydzielonej dylatacjami konstrukcyjnymi.

8.2. Odbidr ostateczny — koncowy
Odbior koncowy stanowi ostateczna ocen¢ wykonania robot w zakresie ilosci, jakosci i zgodnos$ci z dokumentacja
projektows.
Odbioru koncowego dokonuje komisja powotana przez inwestora na podstawie dokumentéw z kontroli
czgsciowych, wynikow badan i pomiaréw i oceny wizualne;j.
Zasady i termin powolywania komisji okre§la umowa.

Wykonawca zobowigzany jest przedtoSy¢:

o Szczegotowe specyfikacje techniczne
e Dziennik budowy
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Aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci
Protokoty odbiorupodtoSy

Protokoty odbioru czesciowego

Instrukcje producentéw materiatow

W toku pracy komisja powinna zapozna¢ si¢ z dokumentami, dokona¢ oceny wizualnej , dokona¢ kontroli
zgodnie z pkt 6. i porownaé z wymaganiami okre§lonymi powySej.

Z odbioru koncowego sporzadza si¢ protokot, ktory bedzie podstawa do dokonania rozliczenia koncowego
pomigdzy zamawiajacym a wykonawca.

9. Podstawa platnosci
Zgodnie z warunkami kontraktu
10. Przepisy zwigzane

PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na wtokninie przeszywanej

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powlok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych — czgs¢ C: zabezpieczenie i izolacje,
zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane prze ITB — Warszawa 2004 r
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SST.02.01. ROBOTY ZIEMNE - MAKRONIWELACJA

1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
ziemnych - makroniwelacji w ramach realizacji Budowa przedszkola samorzadowego w Rydzynie.

1.2, Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument inwestorski niezbedny przy realizacji i odbiorze
robot wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie i odbior
robot zgodnie z pkt 1.1.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwigzana jest z wykonaniem robdt ziemnych - makroniwelacji:
e usunig¢cie warstwy ziemi urodzajnej,
e pomiary geodezyjne —powierzchniowe,
e wykopy gruntu wraz z przemieszczeniem i wbudowaniem wnasypy,
e  wykopy z zatadunkiem gruntu na samochody samowyladowcze i wywozem,
e nasypy wykonane z dowiezionego gruntu
e plantowanie powierzchni terenu,
e rozscielenie ziemi urodzajnej na tereny zielone i obsiew mieszanka traw z nawozeniem NPK.
14. OKkreslenia podstawowe
Okreélenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa zgodne z odpowiednimi
normami i okre§leniami podanymi w ST-1.0. ,,Wymagania ogblne”.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie roboét zgodnie z Dokumentacja Projektowa, obowiazujacymi
normami, Specyfikacja Techniczna (ST), poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z art.
22,23 128 ustawy Prawo Budowlane.
2.0 MATERIALY
Brak materiatow
3.0 SPRZET

Warunki ogélne stosowania sprzetu podano w . ,,Wymagania og6lne”.
Do wykonania robot Wykonawca powinien dysponowac nastgpujacym sprzgtem wynikajacym z technologii
prowadzenia robot:

e  koparki gasienicowe 0,4 i 0,6 m’,

e spycharki gasienicowe 100 — 150 kM,

e  zageszczarki

4.0 TRANSPORT

Warunki ogdlne stosowania transportu podano w ST-.00.00. ,,Wymagania ogéIne”.
- do przewozu ptyt - dowolne $rodki transportu o odpowiednim tonazu i gabarytach.
- do przewozu ziemi urodzajnej, urobku oraz piasku - samochody samowytadowcze,
- do transportu wody - cysterny,
5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogoélne
Ogolne warunki wykonania robot podano w ST-00.00 "Wymagania ogdlne”.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot.

5.2 Wykonanie robo6t ziemnych - makroniwelacji
Roboty ziemne — makroniwelacj¢ realizowa¢ zgodnie ponizsza kolejnoscia:
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e pomiar geodezyjny powierzchniowy.

e zdjecie humusu przy uzyciu sprze¢tu mechanicznego —i zhatldowanie w rejonie, gdzie nie przewiduje
si¢ realizacji prac ziemnych

e czg$¢ humusu, ze wzgledu na znaczng odleglos$¢ przewiduje si¢ zaladowa¢ na samochody wywrotki i
przetransportowaé w miejsce sktadowania.

¢ kolejnym etapem robdt jest wykop przy uzyciu spycharek i zgarniarek z przemieszczeniem i
wbudowaniem urobku w nasypy (cze$¢ urobku).

o cze$¢ wykopu mozna wykonywac koparkami przed lub podsiebiernymi z zatadunkiem na
samochody wywrotki i transportem w miejsce wbudowania.

e odchylenia rzednych terenu po wykopie od rzednych projektowanych nie powinno by¢ wigksze niz
+1 cm,

e powierzchnie skarp wykopow i nasypow nie powinny mie¢ wklgsnig¢ wigkszych niz 10 cm, a
pochylenie nie powinno odbiega¢ od projektowanego o wiecej niz 10%

¢ nasypy wykonywac z wykorzystaniem gruntu miejscowego (wydobytego z wykopow),

e grubos¢ warstw zageszczanego gruntu w nasypie oraz liczbg przejazdow maszyny zageszczajacej
nalezy okresla¢ doswiadczalnie dla kazdego rodzaju gruntu i typu maszyny,

e wskaznik zaggszczenia gruntow w nasypach okre§lany wg normy BN-77/8931-12 powinien
wynosié:

- dla gruntéw piaszczystych min. 1,00,
- dla gruntéw spoistych min. 0,95.

e Zageszczenie nalezy kontrolowaé nie rzadziej niz 1 raz w 3 punktach na 1000 m” kazdej warstwy,

e wilgotno$¢ gruntu w czasie jego zaggszczania powinna by¢ zblizona do optymalnej. Gdy wilgotnos¢
gruntu przeznaczonego do zaggszczania jest mniejsza o wigcej niz 20% w stosunku do wilgotnosci
optymalnej, zaggszczang warstwe zaleca si¢ polewaé woda. Natomiast gdy jest mniejsza o 25% od
wilgotno$ci optymalnej, grunt nalezy przesuszy¢ w sposob naturalny lub przez dodanie wapna
palonego. Wilgotno$¢ optymalna gruntu i jego gestos¢, nalezy okresla¢ laboratoryjnie wg PN-88/B-
04481 ,,Grunty budowlane. Badania probek gruntu”,

¢ na terenach przewidywanych pod zielen wykona¢ wyréwnanie powierzchni spycharkami oraz
roz$cielenie ziemi urodzajne;j,

¢ nadmiar humusu zaladowa¢ na $rodki transportu kotowego i usungé¢ poza teren robot wzglednie
wbudowaé w otaczajace tereny zielone.

e powierzchnie wykopow i nasypow po zakonczeniu przemieszczania gruntow splantowaé
mechanicznie sprawdzajac rzgdne zgodnie zprojektem,

¢ na terenach przewidywanych pod zielen wysia¢ nawozy NPK i obsia¢ mieszanka traw.

6.0. KONTROLA JAKOSCI

Ogolne zasady kontroli jakosci, materiatow i robot podano w ST-.00.00. ,,Wymagania ogodlne” oraz
,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robdt ziemnych” i normy PN-68/PN-06050 i PM-98/S-
02205.

6.1. Kontrola jakoS$ci materialow
Wszystkie materiaty do wykonania robot musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacji Technicznej oraz musza posiada¢ §wiadectwa jakos$ci wydane przez producentdow i uzyskac
akceptacje Inzyniera

6.2. Kontrola jakosSci robét
Kontrola jakosci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inzyniera.
Kontroli jakos$ci podlega wykonanie:
o  wykopow w zakresie zgodnosci sytuacyjnej i wysokosciowej
z Dokumentacja Projektowa i ST oraz wskaznikéw zageszczenia podloza gruntowego,
e nasypow w zakresie zgodnoscisytuacyjno-wysokosciowej
z Dokumentacja Projektowa i ST oraz wskaznikdéw zageszczenia wbudowanego gruntu,
Kontrola zwigzana z wykonaniem rob6t ziemnych - makroniwelacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami norm PN-68/B-06050, PN-98/S-022205 i PN-88/B-04481.
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Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé za prawidlowe, jezeli wszystkie wymagania danej fazy
robot zostaly spelnione. Jezeli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spelnione nalezy dang fazg robdt uznac
za nie zgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.
Kontrola jako$ci robdt powinna obejmowac nastepujace badania zgodnosci z dokumentacja projektowa:
- sprawdzenie zgodno$ci warunkdéw geotechnicznych podanymi w projekcie
i ustalenia ewentualnych zmian,
- sprawdzenie czy zostatlo wykonane zageszczenie naturalnego podtoza gruntowego z
wymaganiami podanymi w punkcie 5.2
- sprawdzenie zgodno$ci wykopow,
- sprawdzenie zgodno$ci nasypow,
- sprawdzenie wskaznikow zageszczenia gruntu wbudowywanego w nasypy zgodnie z
wymaganiami podanymi w punkcie 5.2,
- sprawdzenie parametrow wbudowywanego gruntu przez laboratorium wykonawcy i
zatwierdzenie przez Inzyniera,
- minimalny zakres badan: badanie uziarnienia, wskaznika r6znoziarnistosci, wskaznika
piaskowego i wodoprzepuszczalnosci.

7.0. OBMIAR ROBOT

Roboty ziemne w m’

8.0.0DBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru roboét podano w ST-.00.00. “Wymagania ogélne”, "Warunkach technicznych
wykonania i odbioru rob6t ziemnych” oraz normie PN-68/B-06050

8.1. Odbior czesciowy
Przy odbiorze cze¢$ciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
e Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robot
e  Dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanychmateriatow,
e Dziennik Budowy

8.2. Odbior techniczny koncowy
Przy odbiorze koficowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:
e dokumenty jak przy odbiorze cz¢§ciowym

protokoty wszystkich odbioréow technicznych czg¢sciowych
protokoty wykonanych badan wskaznikowzageszczenia
Swiadectwa jakoSci wydane przez dostawcow materialow
inwentaryzacja geodezyjna na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawniona jednostke
geodezyjng
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

e zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku

Budowy dotyczacymi zmian i odstgpstw od Dokumentacji Projektowej
e protokoly z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacych usunigcia usterek
e aktualnos¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z warunkami kontraktu

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

e Dz U.z2000r. Nr 106, poz. 1226 — Prawo budowlane

e Dz U.Z 1999 r. Nr 43, poz. 430 — W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie.

e Dz U =z 1997 r. Nr 129, poz. 844 — Ogoblne przepisy bezpieczenstwa
i higieny pracy
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Dz. U. z 1972 r. Nr 13. poz. 93 — sprawa bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowych irozbiérkowych

Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t ziemnych w obiektach budownictwa
hydrotechnicznego (Zarzadzenie nr 127 MR z dnia 16.10.1978r. GWMtg.210-9/78)

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane.
Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslanie, symbole, podziati
opisy gruntow.
PN-98/S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne.
Wymagania i badania.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu.
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SST.02.02. DROGI, PLACE, PARKINGI I CHODNIKI

Przedmiot ST

Zakres stosowania specyfikacji

Zakres robét objetych specyfikacja

Wykonanie drég, parkingow i chodnikéw
e  roboty pomiarowe — powierzchniowe iliniowe,
roboty ziemne — wykonanie koryta, plantowanie powierzchni,
ustawienie kraweznikow drogowych 15 x 30 cm na fundamencie betonowym z oporem,
ustawienie obrzezy trawnikowych 8 x 30 cm na podsypce piaskowej,
wykonanie podbudowy pod drogi i parkingi
wykonanie podbudowy pod chodniki

grubosci 8 cm na 3 cm podsypce piaskowej-cementowej,

e  wykonanie nawierzchni chodnikow z kostki betonowej, np. POLBRUK grubosci 8 cm na 3 cm

podsypce cementowo-piaskowej,
e  wykonanie chodnikéw i nawierzchni w technologii kratytrawnikowe;j

OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa zgodne z odpowiednimi

normami i okres§leniami podanymi w ST-00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

Ogolne wymagania dotyczace robét

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem drog, placow, parkingdw i chodnikéw w ramach realizacji Budowa
przedszkola samorzagdowego w Rydzynie.

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument inwestorski niezbedny przy realizacji i odbiorze

robot wymienionych w pkt 1.1.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie i odbior
robot zgodnie z pkt 1.1.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwigzana jest z wykonaniem nw. robot:

wykonanie nawierzchni na drogach i parkingach i placach z kostki betonowe, np. ,,POLBRUK”

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowa,
obowigzujacymi normami, Specyfikacjag Techniczng (ST), poleceniami nadzoru inwestorskiego i

autorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane.

2. MATERIALY

Warunki ogoélne stosowania materiatow podano w ST-.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Materialy stosowane przy wykonywaniu robot wg Dokumentacji Projektowe;.

Moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych.

Uzyte materiaty muszg posiada¢ atest producenta i odpowiada¢ wymogom PN, BN lub posiada¢
certyfikat na znak bezpieczenstwa B, lub certyfikat zgodnos$ci z PN badz aprobate techniczng.
Wykonawca uzyska przed wbudowaniem wyrobu akceptacje Inzyniera.

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wlasciwie
oznaczone:

- wyroby budowlane, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze
zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych — w odniesieniu do wyrobow

podlegajacych tej certyfikacji,

- wyroby budowlane, dla ktéorych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub
deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub z aprobatg techniczng, majace istotny wplyw na spetnienie
co najmniej jednego z wymagan podstawowych — w odniesieniu do wyrobow nie objetych

certyfikacja na znak bezpieczenstwa,
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- wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wplywu na
spelnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,

- wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktéorych zgodnie z odrebnymi przepisami
dokonano oceny zgodno$ci ze zharmonizowang normg europejska do zbioru Polskich Norm, z
europejska aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi,

- wyroby budowlane znajdujace si¢ w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa , dla ktorych producent wydat
deklaracj¢ zgodnosci z uznanymi regutami sztukibudowlane;.

1.6. Materialy do wykonania robét drogowych

o krawezniki drogowe 15 x 30 cm wg PN-63/B-14051 i BN-80/6775-03 arkusz 04

e obrzeza trawnikowe 8 x 30 wg PN-63/B-14051 i BN-80/6775-03 arkusz 04,

e kostka betonowa—grubosci 8 cm szara wg aprobaty technicznej IBDiM lub atestu producenta oraz
swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym, ktore musi
odpowiada¢ wymaganiom normy DIN 18501,
beton na podbudowy Rm = 6 — 9 MPa wg norm PN-75/S-96015 iPN-62/B-06250,
beton na tawy pod krawezniki B15 zgodnie z atestem producenta,
podsypka cementowo-piaskowa 1:4,
podsypka piaskowa z piasku sredniego lub pospoiki o wspotczynniku filtracji ks => 10 m/dobg bez
frakcji +>0,05 mm oraz czgsci organicznych i frakcji 0,05 - 0,10 mm nie wigcej niz 3 - 5%,
piasek drobny do wypetniania spoin,

e Zzwirgruby
e piasek drobny,

3.0 SPRZET

Warunki ogoélne stosowania sprz¢tu podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogolne”.

Do wykonania robot Wykonawca powinien dysponowa¢ nastepujacym sprzetem wynikajacym z
technologii prowadzenia robot:

koparki kotowe,

spycharki kotowe,

walce ogumione,

plyty wibracyjne lekkie,

4.0 TRANSPORT

Warunki ogélne stosowania transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

- do przewozu kostki betonowej "POLBRUK" stosowa¢ dowolne srodki transportowe gwarantujace
prawidtowy dowo6z nie uszkodzonego materiatu, zgodnie z wymaganiami normy BN-77/6741-02 (jak
dla klinkieru),

- do przewozu ptyt - dowolne $rodki transportu o odpowiednim tonazu i gabarytach.

- do przewozu mieszanki betonowej - samochody betonowozy z pompa podajaca,

- do przewozu piasku, zwiru, posp6iki - samochody samowyladowcze,

- do transportu wody - cysterny,

- do transportu cementu - cementowozy

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogélne
Ogolne warunki wykonania robot podano w ST-00.00. ”"Wymagania ogélne”.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot.

5.2 Wykonanie robot drogowych

5.2.1. Roboty przygotowawcze
Wiytyczenie trasy kraweznikéw i ich oznaczenie w terenie powinny by¢ wykonane przez geodete z
uprawnieniami. Tras¢ wyznaczy¢ w sposob trwaly i widoczny, z zatozeniem ciggdéw reperéw roboczych.
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5.2.2. Roboty ziemne
Poniewaz wickszo$¢ robdt ziemnych zostala zrealizowana w ramach makroniwelacji obecnie przewiduje
si¢ tylko dokop koryt pod podbudowy oraz wykop pod fawy oporowe kraweznikow i obrzezy. Ze wzgledu
na niewielki zakres robot wykop realizowany bedzie recznie wzglgdnie sprzetem specjalistycznym.
Urobek nalezy ztozy¢ obok wykopu i po wykonaniu lawy cz¢§¢ wykorzysta¢ do zasypki, a reszt¢ zatadowac
na $rodki transportu kotowego i usuna¢ poza teren budowy. Zasypke zagesci¢ do wskaznika Is
= 1,00, zgodnie z wymaganiami BN-72/8932-01 dla drog o ruchu cigzkim.

5.2.3. Wykonanie law betonowych pod krawezniki i obrzeza

Wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe odcinkow prostych i tukow wykonaé na podstawie dokumentacji
projektowej. W przygotowanym wykopie wykonac szalowanie tawy. Przed przystapieniem do betonowania
wykonawca powinien dostarczy¢ receptur¢ na beton B15.

Wykonanie lawy betonowej z oporem polega na rozscieleniu dowiezionego betonu w szalowaniu oraz
odpowiednim jego zageszczeniu. Wykonana tawa wraz z oporem (lub bez oporu) po zageszczeniu betonu
powinna odpowiada¢ wymiarami oraz ksztaltem rysunkom konstrukcyjnym zalaczonym do dokumentac;ji
projektowe;.

5.2.4. Wbudowanie kraweznikow drogowych i obrzezy trawnikowych
Na przygotowanych tawach betonowych uktada¢ krawezniki drogowe na podsypce cementowo- piaskowej
1:4, oraz obrzeza trawnikowe zgodnie z dokumentacja projektowa, bez wypelniania spoin.

5.2.5. Wykonanie podbudow
Na przygotowanym podlozu wykona¢ podbudowy:

- Z piasku jako warstwa odsaczajaca zagesci zaggszczarkami doIs=1,00

-z chudego betonu Rm = 6 — 9 MPa pod drogi, place i parkingi o grubosci okreslonej w projekcie
Podbudowy nie wykonywaé przy temperaturze ponizej 2° C oraz gdy podloze jest zmarznigte i
podczas opadow deszczu. Przed rozpoczgciem robot Wykonawca winien przedstawié¢ Inzynierowi
do akceptacji receptur¢ wytwarzania mieszanki betonowej. Po rozscieleniu i wyprofilowaniu
mieszanki nalezy przystapi¢ do jej zageszczania. Wszelkie prace przy podbudowie musza by¢
zakonczone po uptywie 2 godz. od chwili wykonania mieszanki betonowej. Przerwy w zageszczaniu
nie mogg by¢ dtuzsze niz 0,5 godz. a zageszczaé nalezy do osiagnigcia wskaznika 1,00. Podbudowe
nalezy pielggnowac poprzez podlewanie woda przez okres co najmniej 7 dni. Nie nalezy dopusci¢
do wyschnigcia warstwy podbudowy, aby nie powstaty pekniecia skurczowe.

5.2.6. Wykonanie nawierzchni
Nawierzchnie z kostki betonowej ,,POLBRUK” wykonywa¢ zgodnie PN-74/S-98017.

- kostka betonowa ,,POLBRUK” grubosci 8 cm uktadana na 3 cm podsypce piaskowej-cementowe;.
Spoiny wypelniane piaskiem drobnym. Zageszczanie nawierzchni wibratorami o sile odsrodkowej
16 — 20 kN, powierzchni ptyty 0,35 — 0,50 m i czgstotliwosci 75 — 100 Hz. Nieréwno$ci nawierzchni
nie mogg przekracza¢ 6 mm, ilo§¢ miejsc wykazujacych odchylenia nie moze przekraczaé 15 na 1
km pasa ruchu oraz 2 na jednym hektometrze, natomiast tolerancje niwelety + 20 mm.

- Nawierzchnie z piasku drobnego roztozy¢ i zaggsci zageszczarkami.

- Nawierzchnie z kraty trawnikowej

6.0. KONTROLA JAKOSCI

Ogodlne zasady kontroli jakosci, materiatdéw i robdt podano w ST-.00.00. ,,Wymagania  ogblne”,
»Warunkach technicznych wykonania i odbioru rob6t drogowych”.

6.1. Kontrola jako$ci materialow
Wszystkie materiaty do wykonania robot musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacji Technicznej oraz musza posiada¢ $wiadectwa jakosci wydane przez producentdow i uzyskaé
akceptacj¢ Inspectora.

6.2. Kontrola jakoSci robot
Kontrola jako$ci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robdt z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacja Techniczna i poleceniami Inzyniera.
Kontroli jako$ci podlega wykonanie:
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e nawierzchni drog, placéw iparkingow,

e nawierzchni chodnikow iopasek.
Kontrola zwigzana z wykonaniem wszystkich nawierzchni powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robdt zgodnie z wymaganiami norm PN-92/B-10735. Wyniki przeprowadzonych badan
nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania danej fazy robot zostaly spetnione. Jezeli
ktérekolwiek z wymagan nie zostato spelnione nalezy dang fazg robdt uzna¢ za nie zgodna z wymaganiami
normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.
Kontrola jakosci robot powinna obejmowaé nastgpujace badania: zgodno$ci z Dokumentacja projektowa:
podtoza wzmocnionego, materiatow, krawegznikow i1 obrzezy, podbudow, nawierzchni i oznakowania
poziomego oraz pionowego.

7.0.0BMIAR ROBOT

Roboty drogowe w m’

8.0.0DBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST-00.00. "Wymagania og6élne”, ”"Warunkach technicznych
wykonania i odbioru robét drogowych”

8.1.  Odbiér czesciowy
Przy odbiorze czg¢sciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
e Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robot
e  Dokumenty dotyczace jakos$ci wbudowanych materialow
e Dziennik Budowy

8.1.1. Zakres robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie:
- podbudowy betonowe— grubosci, rzedne powierzchni, spadki,
- podsypki piaskowe i cementowo-piaskowe — grubosci,
- nawierzchnie z kostki betonowej ,np. ,,POLBRUK” — rzgdne powierzchni i spadki,
- jako$ci wbudowanych materialéw oraz ich zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej, ST oraz atestami producenta i normamiprzedmiotowymi
Odbior czegsciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacja Projektowa i ST, uzycia wtasciwych
materiatow, prawidtowo$ci wykonania, oraz zgodnosci z innymi wymaganiami okreslonymi w pkt. 6.0.

8.2.  Odbiér techniczny koncowy
Przy odbiorze koficowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:
e dokumenty jak przy odbiorze cze§ciowym
e protokoty wszystkich odbiorow technicznych czgsciowych
e protokotly wykonanych préb i badan wytrzymatosciowych
o S$wiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatow
e inwentaryzacja geodezyjna na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawniong jednostke
geodezyjng
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:
e zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej
e protokoly z odbioréw czeéciowych i realizacje postanowien dotyczacych usuniecia usterek
e aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia
e protokoly badan wskaznikow zageszczenia oraz parametrow wytrzymato$ciowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z warunkami kontraktu

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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PN-S-06101:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznego.
PN-S-96013:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i badania.

PN-S-96014:1997 — Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu cementowego pod
nawierzchnie ulepszone. Wymagania ibadania.

PN-S-96023:1984 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego.
PN-S-02201:1987 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podzial, nazwa, okreslenia.
PN-EN 1338:2005 Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metodabadan.

PN-EN 1871:2003 Materiaty do poziomego oznakowania dtug.. Wiasciwosci fizyczne.
PN-EN 1340:2004 Krawezniki drogowe. Wymagania i metody badania.

Atest producenta oraz $§wiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i
mostowym kostki betonowej ,,POZBRUK?”, ktéra musi odpowiada¢ wymaganiom normy DIN 18501

PN-S 96012:1997 Drogi samochodowe. — Podbudowa i ulepszona podtozona z gruntu
stabilizowanego cementem

PN-EN-12620:2004 1996 Kruszywa do betonu
PN-EN 12899-1:2005 State znaki pionowe drogowe. Czeg$¢ 1: Znakistale.
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SST.02.03. OGRODZENIE I ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY
1. WSTEP

1.4 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru ogrodzenia terenu oraz
elementy malej architektury w ramach realizacji Budowa przedszkola samorzadowego w Rydzynie.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robét objetych ST

Wykonania ogrodzenia panelowego wraz z niezbednymi furtkami i bramami
Dostawe i montaS elementéw matej architektury.

1.5 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej rozporzadzeniami
wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych,

1.7 Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i

poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY - OGOLNE WYMAGANIA

2.1 Ogélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskania iskladowania
Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania og6lne”
Materiaty zgodnie z projektem zagospodarowania terenu

3. SPRZET

3.1 Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

4. TRANSPORT

4.1 Ogolne warunki dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania og6lne”

Elementy powinny by¢ magazynowane starannie na suchym podktadzie, w pomieszczeniach krytych i zamknigtych, w
magazynach pototwartych lub zamknigtych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Transport materiatow naleSy wykona¢ zgodnie z wymogami aktualnej normy. Srodki transportu powinny zabezpieczaé
zatadowane wyroby przed wplywami atmosferycznymi.

Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane materialy przed wptywami atmosferycznymi i uszkodzeniami
mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty naleSy rozpocza¢ od pomiaréw lokalizacyjnych. Nastepnie naleSy wykonaé recznie wykopy o wielkosci
przystosowanej do ustawienia poszczegolnych urzadzen. Monta$ i osadzenie urzadzen zgodnie z instrukcja producenta.
Elementy matej architektury ustawi¢ na dzialce zgodnie z pt, naleSy trwale je potaczy¢ z gruntem tak, aby moSna byto
je bezpiecznie uSytkowaé. Zgodnie z zaleceniami i technologia producenta okreslonymi w dokumentacji projektowe;.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakoSci
Ogolne zasady kontroli jako$ci podano w ST 00 ,,Wymagania og6lne”.

6.2. Kontrola szczegolowa
a) wymiary i wymagania jako$ciowe
b) wykonczenie powierzchni
¢) prawidlowos¢ usytuowania elementéw w pionie ipoziomie
d) prawidlowe umocowanie elementéw wyposaSenia infrastruktury uniemoSliwiajace powstawanie wypadkow
czy teSskaleczen.

7. OBMIAR ROBOT

Wedlug elementow okreslonych w kosztorysie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robét.
Ogolne zasady odbioru roboét podano w ST 00 ,,Wymagania ogdlne”

8.2 Uznanie robét za poprawne
Roboty uznaje si¢ za poprawne jeSeli spetnione sg wszystkie elementy odbiorowe.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z warunkami kontraktu

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Dz. U. NR 109/2004 Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;

- Polskie normy:

e PN-EN 13198:2005 Prefabrykaty z betonu. Elementy matej architektury ulic i ogrodow.
PN-EN 12839:2002 Prefabrykaty betonowe. Elementy ogrodzen.
PN-B-12067:1999 Wyroby budowlane ceramiczne. Elementyogrodzeniowe.
PN-EN 1469:2005 Wyroby z kamienia naturalnego. Ptyta okladzinowa. Wymagania.
PN-EN 12843:2008 Prefabrykaty z betonu. Maszty istupy.
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