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O P I S   T E C H N I C Z N Y 

1 DANE OGÓLNE 

 

 Inwestor                        –  Gmina Rydzyna, ul. Rynek 1, 64 – 130 Rydzyna                                         

 Zadanie inwestycyjne    – Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbczu 

 Faza opracowania         – Projekt budowlany  

 Temat opracowania       – Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbczu  

 

2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA  

 

Niniejsze opracowanie jest projektem budowlanym w myśl Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

Budowlane (Dz.U.2016.290) i spełnia wymogi dla tego rodzaju opracowań ujęte w Rozporzą-

dzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2015.1554). 

 

Niniejszy projekt budowlany zawiera :  

 

− Część formalną w skład której wchodzi:  

a) zestawienie działek objętych opracowaniem (ujęte na pierwszej stronie),  

b) oświadczenia i dokumenty projektanta i sprawdzającego, 

c) decyzje, opinie i uzgodnienia branżowe. 

  

− Część projektową w skład którego wchodzi: 

a) opis techniczny, 

b) informacja dotycząca BIOZ, 

c) projekt zagospodarowania terenu, 

d) część rysunkowa – pozostała, 

 

3 PODSTAWA OPRACOWANIA 

 

 Umowa z Zamawiającym, 

 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego: 

 Uchwała nr XXV/206/2017 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 23 stycznia 2017 r. 

- obejmuje działki nr: 72/43, 72/44, 69/5, 69/8, 

 Uchwała nr XXIII/165/2005 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 4 lutego 2005 r. - 

obejmuje działki nr: 71/22, 72/5, 71/8, 680/6 – obręb Dąbcze, 

 Uchwała nr XXIX/241/2000 Rady Miejskiej w Rydzynie z dnia 15 grudnia 

2000 r. – obejmuje działkę nr 74/6 – obręb Dąbcze. 

 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wydana 

przez Wójta Gminy Rydzyna, 

 Zaktualizowane mapy sytuacyjno - wysokościowe terenu opracowania w skali 1:500,  

 Warunki techniczne odprowadzenia ścieków wydane przez Zakład Usług Wodnych we 

Wschowie,  

 Uzgodnienia z Inwestorem, 

 Uzgodnienia z właścicielami terenów i wizje lokalne, 

 Uzgodnienia branżowe, 

 Obowiązujące przepisy i normy. 
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4 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 

 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany kanalizacji sanitarnej w systemie 

grawitacyjno-tłocznym. Projektowanymi kanałami odprowadzane będą ścieki powstające na 

terenie osiedla w miejscowości Dąbcze: (okolice ulic Bukowej, Magnoliowej, Różanej, Jaśmino-

wej, Storczykowej, Azaliowej, Wierzbowej) do istniejącej sieci kanalizacyjnej miejscowości Dąb-

cze. 

Zakres obejmuje także odcinki boczne kanałów zaprojektowane od sieci ulicznej do granic po-

szczególnych działek prywatnych. 

 

Zakres merytoryczny opracowania obejmuje: 

a) określenie układu sieci, jej uzbrojenia, wraz z niezbędnymi danymi technicznymi po-

zwalającymi na realizację zadania, 

b) uzgodnienie lokalizacji trasy kolektora z właścicielami działek, 

c) określenie kosztów realizacji zadania, 

d) uzyskanie wymaganych uzgodnień  branżowych, 

 

Zakres rzeczowy dokumentacji obejmuje: 

a) przepompownia ścieków Dn1500mm – 1 szt., 

b) kanały z rur pełnościennych PCW SN8 Dn200 mm – 1766,9m, 

c) kanały z rur pełnościennych PCW SN8 Dn160mm – 310,3m, 

d) trójniki redukcyjne PCW SN8 Dn200mm/160mm – 35 szt., 

e) prefabrykowane studnie betonowe Dn1000mm – 44 szt., 

f) kaskady zewnętrzne Dn200mm - 6 szt., 

g) rurociągi tłoczne z rur PE100 SDR17 Dn90mm – 152,5m 

h) prefabrykowana studnia rozprężna wirowa tworzywowa PEHD Dn1000mm – 1 szt., 

 

5 ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU INWESTYCJI 

 

Teren objęty opracowaniem zlokalizowany jest w północnej części gminy Rydzyna, we wschod-

niej części wsi Dąbcze.  

Obszar objęty inwestycją stanowią głównie tereny o luźnej zabudowie jednorodzinnej, a także 

tereny o przeznaczeniu rolniczym. Istniejące uzbrojenie terenu objętego opracowaniem stano-

wią sieci gazowe i wodociągowe, kable energetyczne oraz kable telekomunikacyjne. 

 

Rejon/w rejonie inwestycji: 

 znajduje się w strefie W ochrony konserwatorskiej, 

 nie znajduje się na terenach zagrożonych ruchami masowymi ziemi, 

 nie występują tereny zamknięte, 

 nie znajduje się w obszarze szkód górniczych. 

 

Omawiany obszar objęty jest Miejscowymi Planami Zagospodarowania Przestrzennego 

(Uchwała nr XXV/206/2017 z dnia 23 stycznia 2017 r.; Uchwała nr XXIII/165/2005 Rady Miej-

skiej Rydzyny z dnia 4 lutego 2005 r.; Uchwała nr XXIX/241/2000 Rady Miejskiej w Rydzynie z 

dnia 15 grudnia 2000 r.).  
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6 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU INWESTYCJI 

 

Budowa podziemnych przewodów kanalizacyjnych oraz ich uzbrojenia – zagłębionych obiek-

tów, nie zmieni stanu zagospodarowania terenu. Technologia wykonania przewiduje doprowa-

dzenie terenu do stanu pierwotnego po realizacji inwestycji t.j. odtworzenie nawierzchni dróg i 

poboczy, a w terenach zielonych zdjęcie i przywrócenie warstwy humusu. 

 

7 WARUNKI GRUNTOWO-WODNE 

W celu udokumentowania warunków gruntowo wodnych, występujących w podłożu pro-
jektowanej inwestycji wykonano 18 otworów badawczych na głębokości od 3,0 do 6,0 m p.p.t.  

 

a) Warunki gruntowe 

W podłożu nawiercono od powierzchni terenu warstwę nasypu niebudowlanego o śred-
niej miąższości 0,8 m, stanowiącego głównie drobne piaski humusowe, żwiry, kamienie i lokal-
nie fragmenty cegieł. Głębiej rozpoznano wodnolodowcowe utwory niespoiste wykształcone w 
postaci piasków drobnych i piasków średnich w stanie średnio zagęszczonym zalegające na 
pokładzie osadów grubszej granulacji, tj. piaski grube, a miejscami pospółki. Bezpośrednio pod 
utworami piaszczystymi rozpoznano osady lodowcowe wykształcone w postaci glin piaszczys-
tych o stanie konsystencji głównie półzwartej i miejscami plastycznej. 

Ze względu na różną genezę i uziarnienie gruntów rodzimych występujących 
w podłożu, wydzielono trzy grupy gruntów. Ze względu na duże zróżnicowanie pod względem 
składu oraz zagęszczenia, w podziale geotechnicznym nie uwzględniono warstwy nasypu nie-
kontrolowanego. 
 
Grupa I – obejmuje czwartorzędowe grunty niespoiste pochodzenia wodnolodowcowego. Wy-
dzielono 2 warstwy geotechniczne. 
 
WARSTWA Ia – piaski drobne z domieszką żwiru, w stanie średnio zagęszczonym, mało wil-
gotne, wilgotne i nawodnione o średnim stopniu zagęszczenia ID = 0,42. 
 
WARSTWA Ib – piaski średnie, grube i pospółki z domieszką żwiru, w stanie średnio 
zagęszczonym, nawodnione o średnim stopniu zagęszczenia ID = 0,48 
 
Grupa II – obejmuje czwartorzędowe grunty spoiste pochodzenia lodowcowego. Grunty te, 
wg klasyfikacji PN-81/B-03020, oznaczone są symbolem konsolidacji B. Wydzielono 2 warstwy 
geotechniczne. 
 
WARSTWA IIa – gliny piaszczyste z domieszkami żwiru lokalnie przewarstwione piaskiem 
drobnym, piaski gliniaste na pograniczu glin piaszczystych z domieszką żwiru, o stanie konsy-
stencji i plastycznej, wilgotne, o uogólnionym stopniu plastyczności IL= 0,37. 
 
WARSTWA IIb – gliny piaszczyste ze żwirami i lokalnie przewarstwione piaskiem drobnym, gli-
ny piaszczyste na pograniczu piasków gliniastych ze żwirami, piaski gliniaste z domieszką żwiru 
o stanie konsystencji półzwartej, mało wilgotne, o uogólnionym stopniu plastyczności IL = 0,10. 
 
Grupa III – obejmuje czwartorzędowe grunty spoiste pochodzenia lodowcowego. Grunty te, 
wg klasyfikacji PN-81/B-03020, oznaczone są symbolem konsolidacji A. Wydzielono 1 warstwę 
geotechniczną. 
 
WARSTWA III – gliny piaszczyste ze żwirami o stanie konsystencji półzwartej, mało wilgotne,  
o uogólnionym stopniu plastyczności IL = 0,05. 
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b)  Warunki wodne  

Na badanym terenie występują grunty o charakterze dobrze przepuszczalnym i słabo 
przepuszczalnym. Grunty dobrze przepuszczalne to warstwa gleby piaski drobne. Grunty słabo 
przepuszczalne to warstwy piasków gliniastych i glin piaszczystych. W okresie, w którym pro-
wadzono prace terenowe (II dekada lipca), w czasie wierceń zaobserwowano występowania 
wody gruntowej w postaci zwierciadła napiętego na głębokości 1,70 – 2,10 m p.p.t., swobodne-
go na głębokości 0,80 – 2,60 m p.p.t. oraz w postaci sączeń śródglinowych. Zmienność ta wyni-
kaz głębokości zalegania warstw nieprzepuszczalnych i ukształtowania terenu, co w głównej 
mierze decyduje o reżimie wodnym badanego terenu. 

Na bazie doświadczeń, przypuszcza się, że amplituda wahań poziomu zwierciadła wody 
gruntowej może wynieść +/- 0,70 m. 

 
c) Wnioski 

 

 Warunki gruntowe określa się jako proste i klasyfikuje do pierwszej kategorii geotech-

nicznej. 

 Na badanym terenie występują grunty o charakterze dobrze i słabo przepuszczalnym. 

Grunty dobrze przepuszczalne to warstwa gleby i piasków drobnych natomiast słabo 

przepuszczalne to warstwa piasków gliniastych i glin piaszczystych. 

 Głębokość przemarzania gruntu w tym rejonie wynosi 0,8 m wg PN-B-03020. 

 Pod względem wysadzinowości gliny piaszczyste i piaski gliniaste zalicza się do gruntów 

wysadzinowych. Z kolei piaski drobne zalicza się do niewysadzinowych. 

 Występujące na badanym terenie, piaski gliniaste i gliny piaszczyste charakteryzują się 

niskim współczynnikiem filtracji co może powodować okresową stagnację wód opado-

wych na stop gruntów pakietu II i III w szczególności po intensywnych opadach atmosfe-

rycznych i wiosennych roztopach. 

 

8 INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 

 

Zgodnie z art. 34 ust.3 pkt. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane oraz § 13a roz-

porządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 

roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego – projektowana sieć ka-

nalizacji sanitarnej, wraz z uzbrojeniem – studniami kanalizacyjnymi stanowi element infrastruk-

tury podziemnej i jej oddziaływanie ogranicza się do obszaru działek (ujętych na pierwszej stro-

nie), w których zostanie zlokalizowana.  

 

9 BILANS ŚCIEKÓW SANITARNYCH 

 
Przyjęto wskaźnik jednostkowej ilości ścieków bytowych pochodzących od 1 mieszkańca oraz z 

terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową wynoszący: qj = 110 l/Mk x d. 

Dla oszacowania wielkości przepływów maksymalnych zastosowano współczynnik nierówno-

mierności dobowej Nd = 1,50 oraz godzinowej Nh = 2,50. 

 

Dla potrzeb opracowania bilansu ścieków przyjęto dla terenów przyszłej zabudowy jednoro-
dzinnej ilość mieszkańców 3,5 osoby/działkę.  
Przyjęto ilość mieszkańców ca. 470. 
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Zatem, sumaryczna ilość ścieków odprowadzana do istniejącego systemu kanalizacyjnego wy-
nosi: 

 
Qśrd = 470x 0,11 = 51,70 m3/d 

 

Przy założonym współczynniku nierównomierności dobowej Nd = 1,50 jak i godzinowej Nh = 

2,50 maksymalny chwilowy odpływ wynosi: 

  

Qhmax = 8,08 m3/h 

 

10 PROPONOWANE  ROZWIĄZANIA  PROJEKTOWE 

 

10.1 Układ sieci kanalizacyjnej 

 

Projekt na ww. obszarze obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej z rur PCW SN8 o średni-

cy Dn200mm. Zamierzenie obejmuje również budowę odcinków bocznych sieci od kanału głów-

nego do granic poszczególnych działek z rur PCW SN8 o średnicy Dn160mm. 

Dzięki korzystnemu ukształtowaniu terenu – równomiernemu nachyleniu w kierunku wschod-

nim, ścieki z całego obszaru grawitacyjnie dopływały będą do najniższego punktu, gdzie na 

działce o numerze ewidencyjnym 69/5 zlokalizowano przepompownię ścieków oznaczoną na 

PZT symbolem „P1”. Dalej, ścieki  odprowadzane będą rurociągiem tłocznym do istniejącego 

systemu kanalizacyjnego wsi Dąbcze. Wyjątek stanowi ul. Azaliowa, z której ścieki odprowa-

dzane będą poprzez studnię istniejącą oznaczoną na PZT symbolem „Sistn”, do istniejącego 

systemu kanalizacji w tejże ulicy.  

Sieci kanalizacyjne zaprojektowano w pasach drogowych dróg publicznych – gminnych oraz 

własności prywatnej, a także na terenie działek prywatnych w miejscach oznaczonych na MPZP 

jako KDW (droga wewnętrzna), które w przyszłości zostaną przekształcone w drogi. Lokalizacja 

jak i układ projektowanych sieci uzyskał akceptację od poszczególnych właścicieli dróg oraz 

Inwestora zadania: Gminy Rydzyna. 

W miejscach, gdzie na terenach działek występowała istniejąca zabudowa dokonano uzgodnień 

z właścicielami poszczególnych posesji w celu ustalenia lokalizacji odcinka kanału bocznego. W 

miejscach, gdzie występują działki niezabudowane, lokalizację kanałów bocznych przyjęto 

zgodnie ze sztuką.  

W studniach S3, S3.2, S5.1, S5.4, S8.4 wyprowadzono odejścia pod dalszą rozbudowę sieci.  

 

10.2  Kanały grawitacyjne 

 

Projektuje się realizację kanalizacji sanitarnej z rur: 

 wykonanych z wysokowartościowego, nieplastyfikowanego polichlorku winylu PCW, 

 jednowarstwowych, litych,  

 o sztywności obwodowej SN8kN/m2,  

 kielichowych,  

 z uszczelkami trwale osadzonymi w kielichu w procesie produkcji,   

 o średnicach Dn200mm – dla kanałów głównych, 

 o średnicach Dn160mm – dla kanałów bocznych. 

 

Kanał sanitarny zaprojektowano ze spadkiem dna kształtującym się od 0,5% do 2,5%,  a kanały 

boczne o średnicy Dn160mm ze spadkiem dna min. 2,0%. Zagłębienia kanału wahają się od ca. 

od 3,85 m p.p.t. w rejonie dopływu do przepompowni ścieków do 1,75 m p.p.t. na końcówkach 

sieci. 
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Przebieg zaprojektowanych odcinków przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu.  

 

10.3 Uzbrojenie sieci kanalizacyjnej 

 

Projektuje się studnie rewizyjne betonowe o średnicy Dn1000mm w miejscach zmiany kierunku 

oraz na prostych odcinkach w rozstawie co ca. 50 - 60m. 

Wszystkie studnie betonowe wykonać z prefabrykowanych elementów betonowych, wykona-

nych z betonu min. C35/45, łączonych na uszczelki elastomerowe: 

 dennic, stanowiących monolityczną konstrukcję z kinetą, wyposażonych w tuleje przej-

ściowe dla rur PCW, 

 kręgów betonowych, 

 zwężek betonowych. 

Studnie zaprojektowano o klasie ekspozycji XA3.  

Jako zwieńczenie studni projektuje się włazy żeliwne klasy D400 z wypełnieniem betonowym. 

Studnie muszą być wyposażone w stopnie złazowe stalowe, powlekane warstwą tworzywa 

sztucznego. W przypadku lokalizacji studni w drogach o nawierzchni nieutwardzonej włazy za-

bezpieczyć przed przesunięciem betonowymi pierścieniami Dw1000-Dz1600mm. 

W przypadku różnicy wysokości dopływ – odpływ >0,50 m studnie wyposażyć w kaskadę ze-

wnętrzną realizowaną za pomocą trójnika 90°, kolana 87° oraz prostki odpowiedniej długości.   

Schemat wykonania kaskady przedstawiono na rys. 06.02.00. 

 

10.4  Odcinki pomiędzy kanałem głównym, a granicą działki 

 

Odcinki sieci projektuje się od włączenia w sieć uliczną do granic poszczególnych działek. Włą-

czenia odcinków sieci do kanałów głównych będą odbywały się poprzez studnie uliczne bądź 

trójniki redukcyjne. 

Odcinki wykonać z rur PCW o parametrach analogicznych jak dla kanału, o średnicy Dn160mm  

z zachowaniem minimalnego spadku dna wynoszącego i=2,0%. Każdy odcinek sieci zakończyć 

na granicy działki zaślepką.  

 

10.5 Sieciowa przepompownia ścieków 

 

Zaprojektowano jedną przepompownię ścieków P1 na terenie prywatnym oznaczonym w MPZP 

jako ZO – teren zieleni naturalnej i łąk. Przepompownię należy wykonać jako przejezdną, bez 

ogrodzenia.  

 

Parametry doboru pompowni: 

 Qhmax =8,08 m3/h =2,24 dm3/s, 

 Rurociąg tłoczny PE Dn90mmx79,2mm, L = 152,5m, 

 Rzędna dna kanału dopływowego PCW S8 Dn200mm = 90,00 m n.p.m., 

 Rzędna wylotu rurociągu w studni rozprężnej = 94,52 m n.p.m., 

 Hg = 5,32m 

 

Przepompownie projektuje się w oparciu o dwie pompy zatapialne, każda o mocy 2,0kW insta-

lowane w zbiorniku polimerobetonowym o średnicy Dn1500mm.  

 

Wyposażenie obiektu przepompowni stanowią: 

 Dennica pompowni typu TOP100, 

 Piony tłoczne Dn80mm – stal nierdzewna min AISI 304, 

 Zawory zwrotne kulowe Dn80mm – 2 szt., 
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 Zasuwy nożowa żeliwna Dn80mm + przedłużenie trzpienia (sprzęgło wychylne CAR-

DANA) ze stali nierdzewnej min AISI 304– obsługa z poziomu terenu, 2 szt. 

 Pomost obsługowy – stal nierdzewna min AISI 304, 

 Drabinka złazowa – stal nierdzewna min AISI 304, 

 Poręcz wysuwana – stal nierdzewna min AISI 304,  

 Kominek wentylacyjny z biofiltrem Dn100mm – stal nierdzewna min AISI 304,  

 Właz żeliwny D400, Dn800mm – 1 szt., 

 Deflektor – stal nierdzewna min AISI 304,  

 Belka wsporcza i prowadnice – stal nierdzewna min AISI 304,  

 Łańcuchy do pomp i regulatorów pływakowych – stal nierdzewna min AISI 304,  

 Elementy złączne – stal nierdzewna min AISI 304,  

 Układ sterowania w oparciu sondę hydrostatyczną oraz 2 sygnalizatory pływakowe (dla 

stanów awaryjnych), 

 W szafce sterowniczej należy umieścić gniazdo do podłączenia agregatu prądotwórcze-

go,   

 Nasada hydrantowa T-52 z pokrywą wraz z zasuwą odcinającą, 

 Złączka STAL/PE – połączenie w zbiorniku, 

 

 Parametry pracy pomp: 

 Qp = 19,1m3/h, 

 Hg = 8,1m, 

 

Prędkość przepływu ścieków w rurociągu tłocznym wyniesie V = 1,1m/s.  

 

Pompy zamontowane będą w komorze z polimerobetonu o wymiarach: 

 średnica wewnętrzna zbiornika Dn1500mm, 

 grubość ścianki zbiornika min 5,0 cm, 

 wysokość płaszcza zbiornika 4,75m, 

 

Dennicę przepompowni zaprojektowano o większej średnicy niż średnica zewnętrzna zbiornika. 

Powstała w ten sposób stopa wystająca poza obszar płaszcza zbiornika o 20 cm pod naciskiem 

gruntu pozwoli na uzyskanie pełnej stateczności projektowanego obiektu.  

 

Wyposażenie szafy sterującej układu dwupompowego w oparciu o moduł teleme-

tryczny GSM/GPRS. 

a) Obudowa szafy sterowniczej:  

 wykonana z tworzywa sztucznego – stopień ochrony IP66, odporną na 
promieniowanie UV 

 wyposażona w drzwi wewnętrzne z tworzywa sztucznego odporną na 
promieniowanie UV, na których są zainstalowane (na sitodruku obrazu 
pompowni): 

o kontrolki: 
 poprawności zasilania, 
 awarii ogólnej, 
 awarii pompy nr 1, 
 awarii pompy nr 2, 
 pracy pompy nr 1, 
 pracy pompy nr 2; 

 
o wyłącznik główny zasilania, 
o przełącznik trybu pracy pompowni (Ręczna – 0 – Automatyczna), 
o przyciski Start i Stop pompy w trybie pracy ręcznej, 
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o stacyjka z kluczem 

 o wymiarach: 800(wysokość)x600(szerokość)x300(głębokość) 

 wyposażona w płytę montażową z blachy ocynkowanej o grubości 2mm 

 wyposażona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnętrznych 

 posadzona na cokole z tworzywa, umożliwiającym montaż/demontaż wszystkich 
kabli (np. zasilających, od czujników pływakowych i sondy hydrostatycznej, itd.) 
bez konieczności demontażu obudowy szafy sterowniczej 

 
b) Urządzenia elektryczne:  

 moduł telemetryczny GSM/GPRS – posiadający co najmniej wyposażenie 
wymienione w punkcie 4, współpracujący z istniejącym systemem monitoringu 

 czujnik poprawnej kolejności i zaniku faz 
 układ grzejny 50W wraz z elektronicznym termostatem 
 czteropolowe zabezpieczenie klasy C 
 przekładnik prądowy o wyjściu w zakresie 4…20mA 
 wyłącznik różnicowo-prądowy czteropolowy 63A 
 wyłącznik główny 63A 
 gniazdo serwisowe 230V/16A wraz z jednopolowym wyłącznikiem nadmiarowo-

prądowym klasy B16 
 wyłącznik silnikowy, jako zabezpieczenie każdej pompy przed przeciążeniem i 

zanikiem napięcia na dowolnej fazie zasilającej 
 stycznik dla każdej pompy 
 jednopolowy wyłącznik nadmiarowo prądowy klasy B dla fazy sterującej 
 dla pomp o mocy ≤5,0kW rozruch bezpośredni  
 zasilacz buforowy 24 VDC/1A wraz z układem akumulatorów 
 syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejściami dla zasilania sygnału 

dźwiękowego i optycznego 
 przełącznik trybu pracy (Ręczna – 0 – Automatyczna) 
 wyłącznik krańcowy otwarcia drzwi szafy sterowniczej 
 stacyjka umożliwiająca rozbrojenia obiektu 
 sonda hydrostatyczna z wyjściem prądowym (4-20mA) o zakresie pomiarowym 

0-4m H2O wraz z dwoma pływakami (suchobieg i poziom alarmowy) 
 antenę typu YAGI dla sygnału GPRS modułu telemetrycznego (w przypadku 

wysokiego poziomu mocy sygnału GSM wystarczy zastosowanie anteny typu 
Telesat2 – w kształcie „krążka” z montażem na obudowie szafy sterowniczej) 

 gniazdo do podłączenia agregatu + przełącznik Sieć – Agregat 
 gniazdo 400V 

 
 

Szafy sterownicze przepompowni ścieków posiadają Europejski Certyfikat Jakości 
‘CE’. 
 

c) Sterowanie w oparciu o moduł telemetryczny GSM/GPRS, do którego wchodzą 
następujące sygnały (UWAGA!!! - wszystkie sygnały binarne powinny być 
wyprowadzone z przekaźników pomocniczych): 

 

 Wejścia (24VDC): 
 tryb pracy (Ręczny/Automatyczny) 
 zasilanie na obiekcie (prawidłowe/nieprawidłowe) 
 potwierdzenie pracy pompy nr 1 
 potwierdzenie pracy pompy nr 2 
 awaria pompy nr 1 – kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i wyłącznika 

silnikowego 
 

 awaria pompy nr 2 – kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i wyłącznika 
silnikowego 

 kontrola otwarcia drzwi i włazu pompowni 
 kontrola pływaka suchobiegu 
 kontrola pływaka alarmowego – przelania 
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 kontrola rozbrojenia stacyjki 

 wejścia analogowe (4…20mA): 
 sygnał z sondy hydrostatycznej (4…20 mA) zabezpieczony bezpiecznikiem 

32mA 
 sygnał z przekładników prądowych (4...20mA) 

 Wyjścia (załączanie przekaźników napięciem 24VDC): 
 załączanie pompy nr 1 
 załączenie pompy nr 2 
 załączenie sygnału alarmowego sygnalizatora – awaria zbiorcza pompowni 
 załączenie rewersyjne pompy nr 1 
 załączenie rewersyjne pompy nr 2 
 załączenie wyjścia włamania – do podłączenia niezależnej centralki alarmowej 

 
d) Rozdzielnia Sterowania Pomp musi zapewniać: 

 naprzemienną pracę pomp 
 automatyczne przełączenie pomp w chwili wystąpienia awarii lub braku 

potwierdzenia pracy 
 kontrolę termików pompy i wyłączników silnikowych 
 funkcje czyszczenia zbiornika – spompowanie ścieków poniżej poziomu 

suchobiegu – tylko dla pracy ręcznej 
 w momencie awarii sondy hydrostatycznej, pracę pompowni w oparciu o sygnał z 

dwóch pływaków 
 kompatybilność z istniejącym systemem monitoringu 

 
Wytyczne odnośnie wyposażenia i możliwości modułu telemetrycznego 

GSM/GPRS: 

a) Wyposażenie: 

 sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudowanym modułem nadawczo-
odbiorczym GPRS/GSM/EDGE zapewniający dwukierunkową wymianę danych 
z istniejącą stacją bazową 

 zintegrowany wyświetlacz LCD o wysokim kontraście umożliwiający pracę w bezpo-
średnim oświetleniu promieniami słonecznymi 

 16 wejść binarnych 

 12 wyjść binarnych 

 1 wejście analogowe o zakresie pomiarowym 4…20mA – do podłączenia sondy hy-
drostatycznej na podstawie, której uruchamiane są pompy 

 2 wejścia analogowe o zakresie pomiarowym 4…20mA – do podłączenia przekładni-
ków prądowych  

 1 wejście analogowe o zakresie pomiarowym 4…20mA – rezerwa lub do podłączenia 
przepływomierza 

 1 wejście analogowe 0…10V – jako rezerwa 

 komunikacja – port szeregowy RS232/RS485 z obsługą protokołu MODBUS 
RTU/ASCII w trybie MASTER lub SLAVE 

 wejścia licznikowe 

 kontrolki: 

 zasilania sterownika 

 poziomu sygnału GSM – minimum 3 diody 

 poprawności zalogowania sterownika do sieci GSM: 
 nie zalogowany 
 zalogowany 

 

 poprawności zalogowania do sieci GPRS: 
 logowanie do sieci GPRS 
 poprawnie zalogowany do sieci GPRS 
 brak lub zablokowana karta SIM 

 aktywności portu szeregowego sterownika 

 stopień ochrony IP40 
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 temperatura pracy: -20o C...50o C 

 wilgotność pracy: 5…95% bez kondensacji 

 moduł GSM/GPRS/EDGE 

 napięcie zasilania 24VDC 

 gniazdo antenowe 

 gniazdo karty SIM 

 pomiar temperatury wewnątrz sterownika 
 

b) Możliwości: 

 wysyłanie zdarzeniowe pełnego stanu wejść i wyjść (binarnych i analogowych) modu-
łu telemetrycznego do stacji monitorującej w ramach usługi GPRS dowolnego opera-
tora GSM w wydzielonej sieci APN 

 wysyłanie zdarzeniowe wiadomości tekstowych (SMS) w przypadku powstania sta-
nów alarmowych na obiekcie 

 sterowanie pracą obiektu – przepompowni lokalne na podstawie sygnału z pływaków i 
sondy hydrostatycznej i na podstawie rozkazów przesyłanych ze Stacji Dyspozytor-
skiej przez operatora (START/STOP pompy, odstawienie, blokada pracy równoległej) 

 sterowanie pracą obiektu – przepompowni zdalne na podstawie rozkazu wysłanego 
ze stacji operatorskiej 

 podgląd i sygnalizowanie podstawowych informacji o działaniu i stanie przepompow-
ni: 
- brak karty SIM 
- poprawność PIN karty SIM 
- błędny PIN karty SIM 
- zalogowanie do sieci GSM 
- zalogowanie do sieci GPRS 
- wejścia i wyjścia sterownika 
- aktualny poziom ścieków w zbiorniku 
- nastawiony poziom załączenia pomp 
- nastawiony poziom wyłączenia pomp 
- nastawiony poziom dołączenia drugiej pompy 
- liczba załączeń każdej z pomp 
- liczba godzin pracy każdej z pomp 
- prąd pobierany przez pompy 
- poziom sygnału GSM wyrażony w procentach 

 zmiana podstawowych parametrów pracy przepompowni, po wcześniejszej autoryza-
cji (wpisanie kodu) operatora: 
- poziomu załączenia pomp 
- poziomu wyłączenia pomp 
- poziomu dołączenia drugiej pompy 
- zakresu pomiarowego użytej sondy hydrostatycznej 
- zakresu pomiarowego użytego przekładnika prądowego 

 prezentacja na wyświetlaczu LCD komunikatów o bieżących awariach: 
- każdej z pomp 
- zasilania 
- wystąpieniu poziomu suchobiegu 
- wystąpieniu poziomu przelewu 
- błędnym podłączeniu pływaków 
- sondy hydrostatycznej 
- włamaniu 

 naprzemienna praca pomp dla jednakowego ich zużycia 

 automatyczne przełączanie pracującej pompy po przekroczeniu maksymalnego cza-
su pracy z możliwością wyłączenia opcji 

 blokada załączenia pompy na podstawie minimalnego czasu postoju pompy – redu-
kuje częstotliwość załączeń pomp, funkcja z możliwością wyłączenia 

 zliczanie czasu pracy każdej z pomp 

 zliczanie liczby załączeń każdej z pomp 

 pomiar poprzez licznik energii elektrycznej, m.in.: 
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- pobieranej mocy 
- zużytej energii 
- napięcia na poszczególnych fazach 

 możliwość podłączenia sygnału włamania do zewnętrznej, niezależnej centralki alar-
mowej 

W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w których będzie 
aktywna usługa pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP. Dostawę 
niniejszych kart SIM ma zapewnić dostawca systemu monitoringu. Karty mają pracować w 
wydzielonej i zabezpieczonej sieci APN. 
 

Szafa sterownicza musi posiadać pełny raport z badań kompatybilności elektromagnetycznej  
zgodnie z: Dyrektywą Unii Europejskiej  2004/108/WE - Dyrektywy EMC wprowadzonej do pol-
skiego prawa a w szczególności w : 

 Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, 
poz. 2087 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565), 

 Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 kwietnia 2003 r. w sprawie dokonywania 
oceny zgodności aparatury z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi kompatybilności 
elektromagnetycznej oraz sposobu jej oznakowania (Dz. U. z 2003 r.Nr 90, poz. 848), 
zwane  „rozporządzeniem EMC”. 

 

10.6 Rurociąg tłoczny  

 

Rurociąg tłoczny zaprojektowano z rur PE100 SDR17 (PN10) o średnicy Dn90mmx5,4mm.  

Odcinki rurociągu łączyć ze sobą poprzez zgrzewanie doczołowe lub za pomocą kształtek elek-

trooporowych. Kierunki spadków rurociągów tłocznych wymagają bezwzględnego przestrzega-

nia.  

Włączenie rurociągu tłocznego do kanału grawitacyjnego wykonać poprzez studnię rozprężną. 

Studnię rozprężną zaprojektowano jako wirową o średnicy Ø1000mm, z PEHD. Jako zwieńcze-

nie studni przyjęto właz żeliwny klasy D400.  

 

11 ORGANIZACJA I TECHNOLOGIA ROBÓT ZIEMNYCH 

 

Dla całości inwestycji projektuje się wykopy: 

 wąskoprzestrzenne, 

 o szerokości przestrzeni roboczej 1,00m   

 wykonywane mechanicznie,  

 wykonywane ręcznie – w miejscach o utrudnionej dostępności miejsca dla sprzętu me-

chanicznego,  

 umocnione stalowymi, płytowymi obudowami systemowymi  

 umocnione deskowaniem wykonanym ręcznie,  

 

Wykopy wykonywać mechanicznie do rzędnej ca. 0,2 m powyżej poziomu posadowienia prze-

wodów, a następnie pogłębić ręcznie do właściwej rzędnej.  

 W przypadku, gdy naturalne podłoże stanowią grunty niespoiste, drobno, średnio i gru-

boziarniste (bez frakcji pylastych), przewód należy posadawiać na gruncie rodzimym, po 

wykonaniu warstwy wyrównawczej.  

 

W strefie posadowienia grunt powinien być pozbawiony kamieni oraz wszelkich przed-

miotów o wielkości >20mm lub/i ostrych krawędziach, mogących uszkodzić rurę.  

 W pozostałych przypadkach przewody posadawiać na podsypce wykonanej z materiału 

dowożonego – piasku.   
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Wszystkie roboty w strefie kanałowej wykonywać ręcznie. Obsypki wykonywać warstwami 0,2m 

i zagęszczać do uzyskania zagęszczenia 95% wg zmodyfikowanej metody Proctora.  

 

W przypadku lokalizacji kanałów w podłożu zbudowanym z gruntów spoistych, plastycznych i 

pylastych projektuje się wyłożenie strefy posadowienia geowłókniną jako warstwą wzmacniają-

cą oraz separującą materiał gruntowy warstw podsypki i obsypki od gruntu rodzimego.  

 

Zasypki należy wykonywać mechanicznie, z zagęszczeniem warstwowym, warstwami max 

0,3m do 95% ZMP. 

 

Realizacja większości odcinków będzie wymagała prowadzenia odwodnień. 

 

W gruntach niespoistych odwodnienia prowadzić za pomocą igłofiltrów PE Dn63mm wpłukiwa-

nych bez osypki lub w obsypce, na głębokość i w rozstawie wskazanym w tabelach przedsta-

wiających technologię robót ziemnych. W przypadku występowania wody gruntowej w soczew-

kach międzyglinowych lub piaskach zalegających na gruntach trudno przepuszczalnych, glinia-

stych – igłofiltry wpłukiwać do spągu warstwy glin.  

 

W gruntach spoistych przy występujących sączeniach bądź w razie przerwania soczewek na-

wodnionych piasków odwodnienia prowadzić poprzez bezpośrednie pompowanie wody z wyko-

pu. W tym celu należy wykorzystać perforowane studzienki zbierające o średnicy Dn400mm, 

rozmieszczane w odległościach adekwatnych do napływu wody gruntowej. Studzienki należy 

usunąć przed zasypaniem wykopu.   

 

Szczegółowe dane dotyczące sposobu prowadzenia robót ziemnych na poszczególnych odcin-

kach przedstawiono w tabeli: Technologia Robót Ziemnych.  

 

12 ROBOTY MONTAŻOWE 

 

12.1 Montaż kanałów 

 

Sposób montażu przewodów powinien zapewniać utrzymanie kierunku i spadków zgodnie z 

niniejszą dokumentacją techniczną i obowiązującymi zasadami – szczególnie w zakresie do-

kładności wykonania.  

Opuszczenie i układanie przewodu na dnie wykopu może się odbywać dopiero po przygotowa-

niu podłoża, po wcześniejszym wyżłobieniu zagłębienia pod kielich. Przed opuszczeniem rur do 

wykopu, należy sprawdzić ich stan techniczny, oraz zabezpieczyć je przed zanieczyszczeniem 

za pomocą zaślepek lub korków, ew. wyczyścić na sucho. Niedopuszczalne jest wbudowanie 

rur i pozostałych elementów kanalizacji zawierających ciała obce, w tym zabrudzenia gruntem i 

chemikaliami.   

Generalnie – przewód po ułożeniu i wykonaniu podsypki górnej powinien ściśle przylegać do 

takiego podłoża na całej długości trzonu rury, w co najmniej ¼ jego obwodu. Obszar połączenia 

kielichowego winien być odpowiednio przygotowany –  zagłębienie pod kielich powinno być na 

tyle duże, aby przewód nie spoczywał na łączu.  

 

Odchylenie osi ułożonego przewodu od ustalonego w dokumentacji projektowej nie powinno 

przekraczać 0,01m. Zasypanie możliwe jest dopiero po wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej.  

W trakcie układania kanałów należy utrzymać wykop w stanie suchym i zabezpieczyć go przed 

napływem wód powierzchniowych oraz drenażowych. 

Wszelkie sytuacje związane z kolizyjnością projektowanych rozwiązań wynikłe z odmienności 
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stanu faktycznego od ujawnionego w dokumentacji (na mapach) należy zgłaszać odpowiednim 

jednostkom branżowym celem wspólnego rozwiązania. Bezwzględną koniecznością jest nano-

szenie tych odstępstw na mapy (dokumentacja powykonawcza oraz aktualizacja map w zaso-

bach geodezyjnych). W sytuacjach niemożności samodzielnego rozwiązania odstępstw należy 

je uzgodnić z autorami dokumentacji. 

W trakcie układania przewodu, należy bezwzględnie utrzymywać wykop w stanie suchym i za-

bezpieczyć go przed napływem wód powierzchniowych. 

 

12.2 Montaż studni 

 

Wszystkie połączenia i zmiany kierunku kanałów należy realizować w studniach. 

Wszystkie zaprojektowane studnie wykonać z elementów prefabrykowanych opisanych w punk-

cie 10.3 

Sposób łączenia elementów prefabrykowanych musi zapewniać szczelność połączeń.   

Studnie Dn1000mm posadowić na podsypce żwirowej o grubości 0,20m.  

Zestawienie parametrów studni na kanałach przedstawiono w tabeli nr 1.  

  

12.3 Montaż zbiornika pompowni ścieków 

 

Polimerobetonowy zbiornik przepompowni ścieków należy posadowić na warstwie chudego 

betonu o grubości 0,15m poprzedzonej warstwą z piasku dowożonego grubości 0,20m.  

W celu ograniczenia ilości sedymentującego osadu w komorze czerpnej zbiornika pompy zapro-

jektowano wyprofilowane dno wykonane z laminatów poliestrowo-szklanych. Pompownię wypo-

sażyć w nasadę hydrantowę do płukania. Dostęp do przepompowni ścieków umożliwić poprzez 

właz o średnicy Dn800mm, klasy D400 (żeliwo) oraz drabinkę złazową zakończoną pomostem 

składanym. Na kanale grawitacyjnym, bezpośrednio przed pompownią zabudować doziemną 

zasuwę klinową. Przepompownię ścieków zaopatrzyć w wentylację grawitacyjną. Kominki wen-

tylacyjne usytuować w miejscu, które nie będzie narażone na zniszczenia spowodowane ru-

chem pojazdów oraz nie będzie powodować zwężenia istniejącego ciągu komunikacyjnego.  

Schemat technologiczny przepompowni ścieków przedstawiono na rysunku nr 05.00.00.  

Piony tłoczne, wentylacyjne, podesty, barierki, drabinki oraz wszelkie inne elementy wyposaże-

nia należy zabezpieczyć niezbędnymi podporami i mocowaniami zgodnie z obowiązującymi 

przepisami i normami oraz zasadami BHP.  

 

12.4 Montaż rurociągów ciśnieniowych 

 

Rurociągi tłoczne wykonać z rur PE100 SDR17 o średnicy Dn90mm. Użyte rury powinny mieć 

średnice zewnętrzne zgodne z normą PN-EN 12201-2 oraz PN-EN 13244. 

W przypadku dostarczenia na plac budowy rur w zwojach, należy je układać w wykopach pod 

takim kierunkiem ugięcia, pod jakim zostały pierwotnie zwinięte w produkcji. 

Zmiany kierunków trasy powyżej 15° realizować za pomocą łuków. Zaleca się unikać stosowa-

nia kolan 90° realizując załamania poprzez zastosowanie łuków 45°. Zmiany kierunku poniżej 

15° uzyskać poprzez gięcie rur na zimno z zachowaniem odpowiednich promieni gięcia 25Dn 

(35Dn, przy wykonywaniu robót w warunkach niskich temperatur).  

 

 

Zmianę kierunku rury poprzez jej ugięcie można wykonać tylko ręcznie. Niedopuszczalne jest 

wyginanie rur z zastosowaniem sprzętu mechanicznego, jak również przez jej podgrzewanie.   

Połączenia poszczególnych odcinków prostych wykonać poprzez zgrzewanie doczołowe, na 

zewnątrz wykopu przy dodatnich temperaturach otoczenia. Nie należy wykonywać zgrzewania 

przy występowaniu dużej wilgotności powietrza, np. mgły.  
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Proces zgrzewania doczołowego polega na uplastycznieniu powierzchni łączonych elementów 

za pomocą płyty grzejnej, a następnie, po odsunięciu ich od płyty, na dociśnięciu do siebie z 

odpowiednią siłą docisku i pozostawieniu do ochłodzenia. Prawidłowe wykonanie połączenia 

metodą zgrzewania pozwala zachować właściwą dla rur z PE giętkość na całej długości odcinka 

oraz wytrzymałość połączeń równą wytrzymałości rury. Przed rozpoczęciem procesu zgrzewa-

nia doczołowego należy zawsze zapoznać się z instrukcją zgrzewarki oraz instrukcją podaną 

przez producenta rur.  

Połączenia kształtek z PE z innymi ( np. trójniki, łuki ) lub kształtek z rurociągiem oraz w przy-

padku, gdy zastosowanie urządzenia do zgrzewania doczołowego jest niemożliwe wykonać w 

wykopie za pomocą zgrzewania elektrooporowego. Proces zgrzewania elektrooporowego pole-

ga na łączeniu rury z kształtkami posiadającymi wtopiony drut elektrooporowy. Do kształtek 

elektrooporowych wsuwa się oczyszczone końcówki rur z PE i łączy końcówki spirali grzejnej ze 

źródłem prądu.  

Przed rozpoczęciem procesu zgrzewania elektrooporowego należy zawsze zapoznać się z in-

strukcją obsługi urządzenia oraz wytycznymi podanymi przez producenta rur i kształtek elektro-

oporowych.     

Procesy zgrzewania doczołowego oraz elektrooporowego prowadzić może tylko osoba 

posiadająca odpowiednie przeszkolenie oraz uprawnienia.  

Projektowany rurociąg tłoczny należy włączyć do studni rozprężnej oznaczonej symbo-

lem „SR”. 

 

13 KOLIZJE Z ISTNIEJĄCYM UZBROJENIEM 

 

Na trasie projektowanych sieci występują kolizje z istniejącym uzbrojeniem: 

 siecią wodociągową, 

 siecią gazową, 

 kablami energetycznymi, 

 kablami telekomunikacyjnymi, 

 kanalizacją drenażową. 

 

Projektuje się zabezpieczenie kolizyjnych kabli poprzez zastosowanie rur dwudzielnych. Pozo-

stałe przewody zabezpieczyć tradycyjnie – poprzez podwieszenie pasowe. 

Wszelkie prace w pobliżu obiektów kolizyjnych wykonać ręcznie z zachowaniem szczególnej 

ostrożności i zgodnie z wytycznymi zawartymi w warunkach i uzgodnieniach branżowych.  

Przed przystąpieniem do robót wymagane jest powiadomienie odpowiednich jednostek branżo-

wych. 

 

Na terenie objętym opracowaniem występuje sieć drenarska. W przypadku uszkodzenia ruro-

ciągów drenarskich należy je oczyścić i połączyć zachowując spadek i średnicę rurociągów.  

Na profilach podłużnych oraz na rysunku nr 02.03.00 naniesiono prawdopodobną lokalizację 

przewodów drenażowych. Inwestor winien zgłosić rozpoczęcie prac do Rejonowego Związku 

Spółek Wodnych, ul. Śniadeckich 5, 64 – 100 Leszno.  

 

Uszkodzone, w trakcie prowadzenia prac, punkty osnowy geodezyjnej należy odtworzyć zgod-

nie z przepisami. 

Przy zasypywaniu wykopów wymagane jest bardzo dokładne zagęszczenie gruntu, aby nie do-

puścić do osiadania ziemi i późniejszego zarwania kolizyjnych przewodów.   

Nie można wykluczyć, iż w trakcie prowadzenia prac okaże się, że wystąpi kolizja z istnie-

jącym zaewidencjonowanym lub niezaewidencjonowanym uzbrojeniem podziemnym.    

W związku z tym zaleca się bardzo ostrożne prowadzenie robót ziemnych poprzez zwięk-
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szoną ilość przekopów kontrolnych, szczególnie w miejscach gdzie istnieje prawdopo-

dobieństwo wystąpienia kolizji. 

W przypadku natrafienia, w trakcie prowadzenia robót ziemnych na niezaewidencjonowaną ko-

lizję, zawiadomić należy odpowiednią jednostkę branżową, a gdy nie jest ona znana - powia-

domić Inwestora i wstrzymać roboty do wyjaśnienia. 

Należy przestrzegać zapisów zawartych w protokole z narady koordynacyjnej nr 

GN.III.6630.556.2017 z dnia 03.07.2017 r.  oraz w piśmie Rejonowego Związku Spółek 

Wodnych nr RZSW/U/06/25/2017 z dnia 12.07.2017 r.  

Schemat zabezpieczenia kolizyjnych przewodów przedstawiono na rysunku nr 08.00.00. 

14 ROBOTY DROGOWE 

 

Nawierzchnie dróg, w których prowadzone są przewody podlegają przebudowie na warunkach 

Zarządcy Drogi, Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna.  

Inwestycja realizowana będzie w drogach gruntowych. Zgodnie z Uzgodnieniem Burmistrza 

Miasta i Gminy Rydzyna nr IGK-21/W/2017 z dnia 29.06.2017 r. po wykonaniu inwestycji w ob-

rębie wykopu wierzchnią warstwę o grubości 20 cm wykonać z tłucznia kamiennego i zagęścić 

zgodnie z przyjętymi normami. Drogi prywatne odtworzyć analogicznie. 

Na gruntach poza drogą przy wykonywaniu prac należy zebrać wierzchnią warstwę gleby z dar-

nią lub gleby urodzajnej i składować w innym miejscu niż pozostałą ziemię z urobku. Przy zasy-

pywaniu warstwę gleby urodzajnej rozplantować na powierzchni. 

 

15 PRZEJŚCIE POD ISTNIEJĄCYM ROWEM 

 
Na odcinku kolektora pomiędzy studniami S1.1– S1.2 oraz na równoległym odcinku rurociągu 

tłocznego projektuje się wykonanie przekroczenia pod istniejącym rowem Dąbieckim. Przekro-

czenie należy wykonać w technologii wykopu otwartego. Przewody kanalizacyjne w miejscu 

przekroczenia rowu zaopatrzyć w rury ochronne z tworzywa sztucznego o średnicach: 

Dn200mm i długości L = 8,6m -  dla rurociągu tłocznego oraz Dn315mm i długości L = 7,3m – 

dla kanału sanitarnego.  

Rów w miejscu przekroczenia należy doprowadzić do stanu pierwotnego. Dodatkowo w rejonie 

przekroczenia dno cieku po 1,5m z każdej strony osi projektowanych przewodów oraz lewą i 

prawą skarpę do wysokości ca. 1,0m licząc od dna cieku należy umocnić płytami prefabrykowa-

nymi, zbrojonymi z betonu klasy C20/25, typu jomb o wymiarach 1,0m x 0,75m x 0,10m. 

 

16 ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKA ORAZ UŻYTKOWNIKÓW KANALIZACJI 

 

Z uwagi na zakres opracowania > 1,0 km, inwestycja zalicza się do przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko. 

Wszelkie zalecenia oraz uwagi dotyczące realizacji inwestycji w odniesieniu do środowiska, jak i 

ewentualne możliwe zagrożenia dla środowiska oraz ich eliminację i zapobieganie ujęte są w 

Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.  
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17 UWAGI  KOŃCOWE 

 

Wszystkie roboty wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i wykonawstwa robót 

budowlano - montażowych  (Dz. U. nr 47 z dnia 19.03.2003 r. poz. 401). 

Po ułożeniu przewodów, a przed ich zasypaniem wykonać inwentaryzację geodezyjną sieci.  

Próbę szczelności kanałów wykonać zgodnie z normą PN-EN 1610 „Budowa i badanie przewo-

dów kanalizacyjnych” metodą z zastosowaniem wody lub powietrza.  
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INFORMACJA BIOZ  

Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

Inwestycja zlokalizowana jest w terenie zewnętrznych węzłów komunikacyjnych – w obrębie 

placu budowy występują jedynie obiekty związane z infrastrukturą podziemną – teletechniczną, 

energetyczną, wodociągową, drenażową oraz gazową. 

 

Wskazania elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagro-

żenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

 Zagospodarowanie terenu budowy 

Rozpoczęcie robót budowlanych należy poprzedzić przygotowaniem zagospodarowania terenu. 

Powinno ono objąć co najmniej: 

 ogrodzenie terenu taśmami i wyznaczenie stref niebezpiecznych; 

 wykonanie dróg, wyjść i przejść dla pieszych; 

 doprowadzenie energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej „mediami” do punktów ich 

użytkowania oraz odprowadzenie lub utylizację ścieków, szczególnie  z terenów prze-

znaczonych na zaplecza (dopuszcza się wywóz) 

 urządzenie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych z odpowiednią wentylacją; 

 zapewnienie oświetlenia naturalnego i sztucznego; 

 zapewnienie łączności telefonicznej; 

 urządzenie składowisk materiałów i wyrobów. 

 

 Ogrodzenie terenu budowy 

Zastosowane ogrodzenie powinno uniemożliwić wejście na teren budowy lub składowiska przez 

osoby nieupoważnione. Jeżeli skuteczne ogrodzenie terenu budowy lub robót nie jest możliwe, 

należy oznakować granice takiego terenu za pomocą tablic ostrzegawczych oraz pasów folii 

ostrzegawczej rozciągniętych wokół. W razie potrzeby  - tj. w miejscach o szczególnej inten-

sywności ruchu, a zwłaszcza w pobliżu miejsc przebywania lub przechodzenia dzieci - należy 

zapewnić stały nadzór. Ogrodzenie nie może stwarzać zagrożenia dla ludzi. Wysokość ogro-

dzenia powinna wynosić co najmniej 1,50m. 

 Strefa niebezpieczna 

Strefy niebezpieczne, to miejsce na terenie budowy, w którym następują szczególne zagrożenia 

dla zdrowia i życia ludzi. Przejścia i strefy niebezpieczne oświetla się i oznakowuje znakami 

ostrzegawczymi lub znakami zakazu. 

Strefa ta powinna być ogrodzona w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym. 

Przejścia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpiecza się daszkami 

ochronnymi. 

 Drogi przeznaczone dla ruchu pieszego 

Drogi ruchu pieszego, jednokierunkowego powinny mieć szerokość co najmniej 0,75m, a dwu-

kierunkowego – 1,20m. Przejścia o pochyleniu większym niż 15% należy zaopatrzyć w listwy 

umocowane poprzecznie, w odstępach nie mniejszych niż 0,40m lub schody o szerokości nie 

mniejszej niż 0,75m, co najmniej z jednostronnym zabezpieczeniem. Zabezpieczenie to powin-

no składać się z deski krawężnikowej o wysokości 0,15m i poręczy ochronnej umieszczonej na 

wysokości 1,10m. Wolną przestrzeń pomiędzy deską krawężnika a poręczą wypełnia się w spo-

sób zabezpieczający pracowników przed upadkiem z wysokości. 

 Warunki socjalne i higieniczne 

Warunki socjalne i higieniczne na terenie budowy powinny spełniać wymagania zawarte w 

ogólnych przepisach bezpieczeństwa i higieny pracy, tj. rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki 

Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 
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pracy (J.t.: Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650) z następującymi wyjątkami ujętymi w przepisach 

szczegółowych, tj. rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bez-

pieczeństwa i higieny pracy podczas robót budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401): 

 na terenie budowy, na której roboty budowlane wykonuje więcej niż 20 pracujących, za-

brania się urządzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni; 

 w przypadku usytuowania pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w kontenerach, do-

puszcza się niższą wysokość tych pomieszczeń niż określona w ogólnych przepisach 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 Instalacje i urządzenia elektroenergetyczne 

Na budowach występują warunki środowiskowe stwarzające zwiększenie zagrożenia poraże-

niem prądem elektrycznym (np. wilgoć, ciasnota, nagromadzenie elementów przewodzących). 

W warunkach takich należy wprowadzić odpowiednie obostrzenia i stosować specjalne rozwią-

zania instalacji elektrycznych. 

Instalacje rozdziału energii elektrycznej na terenie budowy powinny być zaprojektowane i wyko-

nane oraz utrzymane i użytkowane w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia pożarowego lub 

wybuchowego, a także chroniły w dostatecznym stopniu pracowników przed porażeniem prą-

dem elektrycznym. 

W przypadku zastosowania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych w instalacji rozdziału 

energii elektrycznej na terenie budowy należy sprawdzić ich działanie każdorazowo przed przy-

stąpieniem do pracy. 

Kopie zapisu pomiarów skuteczności zabezpieczenia przed porażeniem prądem elektrycznym 

powinny znajdować się u kierownika budowy. 

Dokonywane naprawy i przeglądy urządzeń elektrycznych powinny być odnotowane w książce 

konserwacji urządzeń. 

Na budowie prace związane z podłączeniem, badaniem, konserwacją i naprawą urządzeń elek-

trycznych powinny być wykonane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnie-

nia. 

 Transport i składowanie materiałów budowlanych 

Składowanie materiałów i wyrobów na terenie budowy może odbywać się wyłącznie w miej-

scach wyznaczonych, utwardzonych i odwodnionych. 

Niedopuszczalne jest sytuowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów i materiałów lub ma-

szyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi 

lub w odległości liczonej w poziomie od skrajnych przewodów mniejszej niż: 

 3,0m – dla linii o napięciu znamionowym nie przekraczającym 1kV; 

 5,0m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1kV, lecz nie przekraczającym 15kV; 

 10,0m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15kV, lecz nie przekraczającym 

30kV; 

 15,0m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30kV, lecz nie przekraczającym 

11kV; 

 30,0m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110kV. 

 Składowiska materiałów 

Miejsca składowania powinny być wyrównane do poziomu. Składowiska materiałów, wyrobów i 

urządzeń technicznych należy wykonywać w sposób wykluczający możliwość wywrócenia, zsu-

nięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń. 

Sposoby składowania muszą być zgodne z zaleceniami producentów i odpowiednich dokumen-

tów dopuszczeniowych. 

 

Materiały drobnicowe można układać w stosy, jednak o wysokości nie większej niż 2,0m oraz 

dostosowane do rodzaju i wytrzymałości tych materiałów. Wchodzenie i schodzenie ze stosu 

utworzonego ze składowanych materiałów lub wyrobów jest dopuszczalne wyłącznie przy uży-

ciu drabiny lub schodni. 
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Stosy materiałów workowanych powinny być układane w warstwach krzyżowo do wysokości nie 

przekraczającej 10 warstw. Przy składowaniu materiałów odległość stosów nie powinna być 

mniejsza niż: 

 0,75m – od ogrodzenia lub zabudowań 

 5,0m – od stałego stanowiska pracy. 

 

Opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii elektro-

energetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu budowlanego, jest 

zabronione. 

 Mechaniczny załadunek lub rozładunek materiałów lub wyrobów 

Rozładunek i załadunek powinien być prowadzony w sposób wykluczający przemieszczanie ich 

nad ludźmi lub kabiną, w której znajduje się kierowca. Na czas wykonywania tych czynności 

kierowca jest obowiązany opuścić kabinę. 

Na budowie szczególną uwagę należy również przywiązywać do właściwej organizacji ręcznych 

prac transportowych, w tym stosowanych metod pracy zgodnie z wymogami rozporządzenia 

Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy przy ręcznych pracach transportowych [Dz. U. z 2000r. Nr 26, poz. 313, zm. Dz. U. z 

2000r. Nr 82, poz. 930]. 

 

Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych 

 Realizacja zadania 

W realizacji przedmiotowego zadania należy dążyć, by nie dopuścić do zaniedbań na budowie 

w strefie działań organizacyjnych i technicznych.  

Najczęstszymi przyczynami nieprawidłowości występujących na placu budowy są: 

 niski poziom wiedzy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy wśród pracowników i 

pracodawców; 

 minimalizacja kosztów budowy przez oszczędzanie na wydatkach, które mogłyby za-

pewnić wyższy poziom bezpieczeństwa oraz angażowanie pracowników o niskich kwali-

fikacjach; 

 nie przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego i nie informowanie o nim pracowników; 

 zbyt małe zainteresowanie personelu sprawującego samodzielne funkcje techniczne na 

budowie (kierownik budowy, kierownicy robót, inspektor nadzoru inwestorskiego) pro-

blematyką z zakresu bhp. 

 Środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze 

Pracodawca jest zobowiązany dostarczać pracownikowi nieodpłatnie odzież i obuwie robocze 

oraz środki ochrony indywidualnej, a także informować go o celu i sposobach posługiwania się 

tymi środkami. 

Ogólne zasady przydziału i gospodarki odzieżą i obuwiem roboczym oraz środkami ochrony 

indywidualnej reguluje Kodeks pracy – ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. [J.t.; Dz. U. z 1998r. Nr 

21, poz. 94 z późn. zm.] 

Pracodawca powinien dostarczać pracownikowi wyłącznie środki ochrony indywidualnej, które 

spełniają wymagania dotyczące oceny zgodności zawarte w rozporządzeniu Ministra Infrastruk-

tury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdro-

wia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia [Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126]. Nato-

miast odzież i obuwie robocze powinny spełniać wymagania  określone w Polskich Normach. 

 

Osoby kontrolujące budowę muszą być zaopatrzone w odpowiednią odzież roboczą i obuwie 

robocze, a także środki ochrony indywidualnej (p. hełm ochronny). 

 Roboty ziemne 

Podstawowe zasady bezpiecznego wykonywania wykopów w czasie prowadzenia robót ziem-
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nych związanych z budową przedmiotowej inwestycji: 

 W czasie wykonywania robót ziemnych, miejsca niezabezpieczone należy ogrodzić i 

umieścić napisy ostrzegawcze; 

 W czasie wykonywania wykopów, w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych 

przy tych robotach, należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy 

ustawić balustrady zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego; 

 W przypadku przykrycia wykopu lub jego odcinków, zamiast balustrad, posiadających 

poręcze znajdujące się na wysokości 1,10m nad terenem i w odległości nie mniejszej 

niż 1,0m od krawędzi wykopu, teren robót można oznaczyć za pomocą balustrad z lin 

lub taśm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdłuż wykopu na wysokości 1,10m i 

w odległości 1,0m od krawędzi wykopu; 

 W razie wykonywania wykopu jako skarpowy o bezpiecznym nachyleniu, zgodnym z 

przepisami odrębnymi o głębokości powyżej 4,0m należy: 

- w pasie terenu przylegającego do górnej krawędzi skarpy, na szerokości równej 

trzykrotnej głębokości wykopu, wykonać spadki umożliwiające łatwy odpływ wód 

opadowych w kierunku od wykopu (analogicznie należy uniemożliwić spływ także 

przy wykopach umocnionych; 

- likwidować naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwając naruszony grunt, z za-

chowaniem bezpiecznego nachylenia w każdym punkcie skarpy; 

- sprawdzać stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dłuższej przerwie w pracy. 

 Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1,0m od poziomu terenu, należy wyko-

nać bezpieczne zejście (wyjście) dla pracowników; 

 Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie osób 

urządzeniami służącymi do wydobywania urobku jest zabronione; 

 Każdorazowe rozpoczęcie robót w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy 

lub skarp; 

 Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione: 

- w odległości mniejszej niż 0,60m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są 

obudowane i obciążenie urobkiem nie jest przewidziane w doborze obudowy, 

- w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są obudowane. 

 Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą kli-

na naturalnego odłamu gruntu dla wykopów nieobudowanych i 1,0m – dla wykopów 

obudowanych obudowami dostosowanymi do takich obciążeń; 

 W czasie zasypywania obudowanych wykopów zabezpieczenie należy demontować 

od dna wykopu i stopniowo usuwać je, w miarę zasypywania wykopu, lub – jeżeli obu-

dowy stanowią całość – wyciągać stopniowo w sposób dostosowany do tempa zasy-

pywania i przy uwzględnieniu wymaganych zagęszczeń; 

 Zabezpieczenie z osobnych elementów można usuwać jednoetapowo z wykopów wy-

konanych: 

- w gruntach spoistych – na głębokości nie większej niż 0,5m 

- w pozostałych gruntach – na głębokości nie większej niż 0,3m 

 Podgrzewanie, rozmrażanie lub zamrażanie gruntu powinno być prowadzone zgodnie 

z instrukcją bezpieczeństwa, opracowaną przez wykonawcę i uzgodnioną z przedsta-

wicielami Zamawiającego; 

 Teren, na którym odbywa się podgrzewanie, rozmrażanie lub zamrażanie gruntu po-

winien być przez cały czas procesu ogrodzony i oznakowany tablicami ostrzegawczy-

mi, oświetlony o zmroku i w porze nocnej oraz fachowo nadzorowany; 
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 Zakładanie obudowy w uprzednio wykonanym wykopie o ścianach pionowych i na 

głębokości poniżej 1,0m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osób klatkami osło-

nowymi lub obudową prefabrykowaną; 

 Montaż rur w uprzednio wykonanym wykopie o ścianach pionowych i na głębokości 

poniżej 1,0m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osób obudową prefabrykowaną, 

Zasady bezpieczeństwa pracy przy kopaniu mechanicznym (koparką) 

 W czasie wykonywania robót ziemnych nie powinno dopuszczać się do tworzenia się 

nawisów gruntu. 

 Koparka w czasie pracy powinna być ustawiona w odległości od wykopu co najmniej 

0,6m poza granicą klina naturalnego odłamu gruntu w obszarach nie umocnionych, w 

umocnionych – 1,0m od krawędzi odpowiedniej wytrzymałości obudowy; 

 Przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym należy wyznaczyć w 

terenie strefę niebezpieczną i odpowiednio ją oznakować 

 Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a elementami koparki, nawet w czasie 

postoju jest zabronione, 

 Przebywanie w zasięgu elementów koparki w czasie jej pracy jest zabronione.   

 

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do re-

alizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

Nie wolno dopuścić do pracy pracownika nie posiadającego wymaganych kwalifikacji lub po-

trzebnych umiejętności do jej wykonania, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz za-

sad bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Pracodawca - wykonawca jest obowiązany do ustalenia i aktualizowania wykazu prac szczegól-

nie niebezpiecznych, występujących na realizowanej przez niego budowie. Pracodawca powi-

nien określić szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac 

szczególnie niebezpiecznych, a zwłaszcza zapewnić: bezpośredni nadzór nad tymi pracami 

wyznaczonych w tym celu osób, odpowiednie środki zabezpieczające, szczegółowy instruktaż 

pracowników je wykonujących. osobą odpowiedzialną w imieniu pracodawcy jest KIEROWNIK  

budowy. Na nim spoczywa obowiązek opracowania, wdrożenia i przestrzegania odpowiedniego 

PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA. 

O prowadzonych robotach oraz o niezbędnych środkach bezpieczeństwa, jakie należy stoso-

wać w czasie trwania prac, pracodawca powinien poinformować pracowników przebywających 

lub mogących przebywać na terenie prowadzenia robót albo w jego sąsiedztwie. 

Teren prowadzenia robót powinien być wydzielony i wyraźnie oznakowany. W miejscach nie-

bezpiecznych należy umieścić znaki informujące o rodzaju zagrożenia oraz stosować inne 

środki zabezpieczające przed skutkami zagrożeń (siatki, bariery itp.). 

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeń-

stwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagro-

żenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komu-

nikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń 

Do prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby, należą prace w wyko-

pach i wyrobiskach, studzienkach, komorach i wszystkich innych miejscach o gabarytach utrud-

niających  poruszanie i komunikację z otoczeniem o głębokości większej niż 2,0m. Należy sto-

sować odpowiednią asekurację tych pracowników z poziomu terenu przy udziale odpowiednio 

przeszkolonych i przygotowanych, w tym sprzętowo, osób. 

Wykonujący roboty ziemne powinni mieć zapewnioną szybką drogę ewakuacyjną na wypadek 

zalania, pożaru lub wystąpienia szkodliwych gazów, a także możliwość uzyskania niezwłocznej 

pierwszej pomocy medycznej. 
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