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1. Część ogólna 

1.1. Nazwa zadania 

Nazwa inwestycji: 

 Rozbiórka mostu i budowa kładki pieszo-jezdnej    na Rowie Polskim w km 9+680 

 

Adres inwestycji: 

    Jednostka ewidencyjna 301304_5  Rydzyna 

    Obręb ewidencyjny Rydzyna 0001  –dz. nr 529/2, 530                    

    Obręb ewidencyjny Kłoda 0005       –dz. nr 698, 700m. 

Nazwa zamawiającego: 

Gmina Rydzyna ul. Rynek 1,  64-130 Rydzyna 

1.2. Przedmiot i zakres robót 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania             
i odbioru robót związanych rozbiórką mostu i budową kładki pieszo-jezdnej    na Rowie 
Polskim w km 9+680 

 

Parametry urządzeń 

Most do rozbiórki: 

− lokalizacja  Rów Polski km 9+680 

− długość11,2 m , szerokość 8,0 m 

− rzędna spodu  konstrukcji 84,61 m npm 

− rzędna góry konstrukcji 85,20 m npm 

 

Projektowana kładka pieszo-jezdna 

− lokalizacja  Rów Polski km 9+680 

− wymiary 13,76m x 4,15m 

− rzędna góry konstrukcji 85,39 m npm 

− rzędna spodu  konstrukcji 84,98 m npm 

− rzędna dna rzeki 81,78 m npm 

− nachylenie skarp w rowie 1:1,25 

− umocnienia  skarp: 2 rzędy płyt ażurowych 60cmx90cmx10cm na geowłókninie, w 

obrębie kładki pełne umocnienie z płyt ażurowych na geowłókninie 

− umocnienia  dna  cieku: narzut kamienny gr. 20 cm  
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1.3. Prace tymczasowe i roboty towarzyszące 

Budowa gródz ziemnych i instalacja zestawu igłofiltrowego wraz z rozbiórką 

1.4. Informacja o terenie budowy 

Na terenie budowy nie występują urządzenia infrastruktury technicznej kolidujące z 

projektowanym przedsięwzięciem.  

1.5. Organizacja robót, przekazanie placu budowy 

Inwestor przekaże Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie określonym w 

umowie na wykonanie robót; wskaże oznaczone na planie sytuacyjnym instalacje i urządzenia 

podziemne i naziemne oraz repery geodezyjne. 

1.6. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz 

powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. Wykonawca jest zobowiązany 

do szczegółowego oznaczenia instalacji i urządzeń, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a 

także do natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru i właściciela instalacji i 

urządzeń, jeżeli zostaną przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robót. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urządzeniach naziemnych i podziemnych 

pokazanych na planie zagospodarowania terenu, spowodowanych w trakcie wykonywania 

robót budowlanych. 

1.6. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie      

Wykonawca przy realizacji zadania będzie przestrzegał przepisów w zakresie 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności jest zobowiązany wykluczyć pracę 

personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spełniających 

odpowiednich wymagań. Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał 

wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa, a także zapewni wyposażenie w 

urządzenia socjalne oraz odzież wymaganą dla personelu zatrudnionego na placu budowy. 

Kierownik budowy, zgodnie art. 21a Ustawy Prawo budowlane, jest zobowiązany (przed 

rozpoczęciem budowy) sporządzić, plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwanego 

„planem bioz”, na podstawie informacji zawartych Projekcie budowlanym i wykonawczym. 

„Plan bioz” należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia              
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23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 

plany bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126). 

Wykonawca będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, 

zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 

1.7. Warunki wynikające z organizacji ruchu 

Istniejący most  jest nieprzejezdny ,dlatego nie zachodzi zmiana organizacji ruchu  przez Rów 

Polski. 

1.8. Ogrodzenie placu budowy 

Wykonawca zobowiązany jest do: 

- przedstawienia inspektorowi nadzoru  projektu zagospodarowania placu budowy lub szkic 

planów organizacji i ochrony placu budowy i uzyskania jego akceptacji, 

- utrzymania porządku na placu budowy, 

- właściwego, zgodnego z projektem zagospodarowania, składowania materiałów i 

elementów budowlanych, 

- utrzymania  w czystości dróg publicznych  przy wyjeździe z terenu budowy. 

1.9. Zabezpieczenie chodników i jezdni 

Nie dotyczy 

1.10. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji technicznej są zgodne z definicjami 

zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych. 

2. Właściwości wyrobów budowlanych 

2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów 

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane 

instalowane w trakcie realizacji robót odpowiadały wymaganiom określonym  w art. 10 

ustawy Prawo budowlane oraz w Specyfikacji technicznej. Wykonawca uzgodni z 

inspektorem nadzoru sposób i termin przekazania informacji o przewidywanym użyciu 

podstawowych materiałów oraz elementów konstrukcyjnych do wykonania robót, a także o 

aprobatach technicznych. 
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2.2. Materiały 

Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające 

aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie instytuty badawcze. Wykonawca uzyska 

przed zastosowaniem wyrobu akceptację inspektora nadzoru. 

2.2.1. Betony  

Beton do wykonania konstrukcji fundamentów  kładki powinien odpowiadać 

wymaganiom zawartym w normach: PN-EN-206-1:2002, PN-88/B-06250- 

 wg rysunków konstrukcyjnych w projekcie budowlanym. 

2.2.2.  Stal 

Stal do zbrojenia betonu zastosować B500SP 

• Warunki szczegółowe 

- Otulina – 3-5 cm 

- wymiary i kształt prętów: wg rysunków zbrojeniowych projekcie wykonawczym, 

- połączenia prętów zbrojeniowych – spawane i wiązane  

- drut montażowy - do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu 

stalowego tzw. wiązałkowego o średnicy nie mniejszej niż 1,0 m; przy średnicach 

większych niż 12 mm stosować drut wiązałkowy o średnicy 1,5 mm 

• W technologicznej próbie zginania powierzchni próbek nie powinna wykazywać 

pęknięć naderwań i rozwarstwień.  

 

2.2.3. Kamień  

Do wykonania umocnień kamiennych należy użyć kamieni twardych, nie zwietrzałych 

i odpornych na działanie wody i mrozu. Mogą to być zarówno otoczaki jak i kamień łamany. 

2.2.4. Materiały -impregnaty 

Materiały izolacyjne powinny odpowiadać zaleceniom podanym w kartach technicznych 

stosowanych materiałów, być zgodne z normą: PN-69/B-10260, PN-B-24620:1998 oraz 

posiadać świadectwo ITB dopuszczające dany materiał do powszechnego stosowania w 

budownictwie.  

Wszystkie elementy drewniane  należy impregnować metodą próżniową. 
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Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób 

wskazany w normach państwowych i świadectwach ITB. Nie dopuszcza się stosowania 

materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

Dopuszcza się stosowanie innych materiałów izolacyjnych i uszczelniających  niż wskazane, 

lecz o parametrach równych lub lepszych od przewidzianych materiałów.   

2.2.5. Palisady drewniane, 

Palisady drewniane, pale drewniane powinny spełniać wymagania ogólno dostępnych 

norm branżowych dla tego typu materiałów.  

2.3. Składowanie materiałów na placu budowy 

Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczenie materiałów na placu 

budowy. Tymczasowe miejsca składowania powinny być określone w projekcie 

zagospodarowania placu budowy lub uzgodnione z inspektorem nadzoru inwestorskiego. 

Składowane materiały, elementy i urządzenia powinny być dostępne inspektorowi nadzoru w 

celu przeprowadzenia inspekcji. 

3. Wymagania dla sprzętu i maszyn 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu jaki nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonanych robót. Sprzęt, maszyny i urządzenia nie 

gwarantujące realizacji umowy mogą być zdyskwalifikowane przez inspektora nadzoru 

inwestorskiego i niedopuszczone do realizacji robót. Sprzęt wykorzystany przez wykonawcę 

powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP. 

3.1. Sprzęt do robót ziemnych 

Wykonawca przystępujący do robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu: 

- spycharek gąsienicowych 100 kM, 

- koparek gąsienicowych 

- samochodów samowyładowczych, 

- ubijaków mechanicznych (zagęszczarki płytowe). 
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3.2. Sprzęt do robót betonowych 

Roboty związane z wykonaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych mogą być 

wykonane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do 

wykonania zamierzonych robót. 

Wykonawca powinien dysponować m in.: 

• do wykonania deskowań 

o sprzętem ciesielskim, 

o samochodem skrzyniowym, 

o żurawiem o udźwigu dostosowanym do ciężaru elementów deskowań, 

• do układania mieszanki betonowej 

o mieszarkami do betonu, 

o pompami do betonu, 

o zacieraczkami do betonu   

o wibratory wgłębne lub powierzchniowe 

• do obróbki i pielęgnacji betonu 

o szlifierkami do betonu 

• piła do cięcia płyt betonowych 

3.3. Sprzęt do robót zbrojarskich 

Roboty zbrojeniowe mogą być wykonane ręcznie lub mechaniczne przy użyciu 

dowolnego typu sprzętu. Prace zbrojarskie wykonywać należy specjalistycznymi 

urządzeniami giętarskimi, prostownikami, nożycami  i innymi stanowiącymi wyposażenie 

zbrojarni. Sprzęt powinien być sprawny technicznie. Do łączenia prętów zbrojeniowych 

budowli piętrzącej (jazu) wymagana jest spawarka. 

3.4. Sprzęt do wykonania robót izolacyjnych 

Roboty związane z wykonaniem robót izolacyjnych mogą być wykonane ręcznie lub 

mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonania zamierzonych 

robót 

3.5. Sprzęt do wykonania palisady 

Roboty związane z wykonaniem palisad, zabicia pali mogą być wykonane ręcznie lub 

mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonania zamierzonych 

robót 
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4. Środki transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu jakie nie 

wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów. Środki transportu 

wykorzystane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania 

techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 

5. Wykonanie robót budowlanych 

5.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za ich 

zgodność z dokumentacja projektową, wymaganiami Specyfikacji technicznej, projektem 

organizacji robót oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 

elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej 

lub przekazanymi na piśmie przez inspektora nadzoru autorskiego. Następstwa błędu 

popełnionego przez Wykonawcę w wytyczeniu obiektu i wyznaczeniu robót będą poprawione 

przez wykonawcę na własny koszt, zgodnie z wymogami inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Sprawdzenie wytyczenia robót przez inspektora nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje inspektora nadzoru budowlanego dotyczące 

akceptacji wyboru materiałów, elementów budowlanych, elementów robót, wyboru sprzętu i 

innych ustaleń odnoszących się do wykonywanych robót będą oparte na wymaganiach 

określonych w umowie, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, a także w 

normach. Polecenia inspektora przekazane wykonawcy będą spełniane nie później niż w 

wyznaczonym czasie, pod groźba zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosić 

będzie Wykonawca. Wykonawca zapewni uprawnionego geodetę do obsługi geodezyjnej 

budowy, który w razie potrzeby będzie służył pomocą inspektorowi nadzoru inwestorskiego, 

przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez Wykonawcę. Wykonawca 

zabezpieczy sieć punktów odwzorowania założoną przez geodetę.   

5.2. Roboty przygotowawcze i pomiarowe 

Przygotowanie terenu robót powinno być poprzedzone dokładnym rozpoznaniem 

istniejących na nim budowli wraz z instalacjami i urządzeniami. Polega głównie ono na: 

- wytyczeniu geodezyjnym nowej  kładki pieszo-jezdnej. 
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Wszystkie prace geodezyjne związane z wyznaczeniem i realizacją hydrotechnicznych 

budowli obejmują między innymi: 

- wyznaczenie i stabilizację w terenie (w nawiązaniu do stałej osnowy geodezyjnej) 

roboczej osnowy, realizacyjnej dostosowanej do kształtu budowli i poszczególnych 

jej elementów, 

- wyznaczenie w oparciu o roboczą osnowę realizacyjną, elementów geometrycznych 

budowli takich jak osie, obrysy krawędzie, załamania itp. 

- wyznaczenie na terenie budowy i w bezpośrednim jej sąsiedztwie odpowiedniej ilości 

reperów wysokościowych, przy czym punkty te powinny być dowiązane do 

geodezyjnej osnowy wysokościowej obowiązującej na tym terenie, 

- wyznaczenie oraz kontrolę w czasie realizacji budowy wymaganych nachyleń skarp, 

spadków i osiadania itp., 

- wykonywanie w czasie realizacji budowy pomiarów inwetaryzacyjnych budowli. 

Pomiar inwetaryzacyjny budowli należy wykonać zanim stanie się ona niedostępna. 

5.3. Roboty ziemne 

Projektowana kładka przewiduje się posadowić w wykopie otwartym. Nachylenia skarp 

oraz rzędna dna wykopu określa projekt. W wykopach fundamentowych wykonywanych 

mechanicznie ostatnią warstwę o miąższości 0,3 m należy usunąć ręcznie z duża ostrożnością. 

 

5.4. Wykonanie robót betonowych 

Wykonanie robót betonowych powinno być zgodne z normami: PN-88/-06250 lub             

PN-ENV 206-1, PN-63/B-06251 oraz „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

w dziedzinie gospodarki wodnej w zakresie konstrukcji hydrotechnicznych z betonu”. 

Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia inspektora nadzoru, potwierdzonego 

wpisem do Dziennika Budowy. Roboty związane z wykonaniem elementów konstrukcyjnych 

należy prowadzić zgodnie z opracowaną przez Wykonawcę i zaakceptowaną przez inspektora 

„Dokumentacją technologiczną”. 

5.4.1.Wykonanie kladki pieszo-jezdnej 

Belki oraz pozostałe elementy drewniane mostu powinny spełniać warunki podane w 

normie PN-S-10040:1999. Materiały stosowane na deskowania nie mogą deformować się pod 

wpływem warunków atmosferycznych, ani na skutek zetknięcia z masą betonową. 
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Deskowanie elementów licowych powinno być wykonane z elementów deskowań 

uniwersalnych umożliwiających uzyskanie estetycznej faktury zewnętrznej. Elementy 

ulegające zakryciu można deskować przy użyciu tarcicy z desek drzew iglastych klasy nie 

niższej niż K33. Deski grubości nie mniejszej niż 18 mm i szerokości nie większej niż 18 cm, 

powinny być jednostronnie strugane i przygotowane do zestawienia na pióro i wpust. W 

przypadku stosowania desek bez wpustu i pióra należy szczeliny między deskami uszczelnić 

taśmami z blachy metalowej lub z tworzyw sztucznych. Należy zwrócić szczególną uwagę na 

uszczelnienie styków ścian z dnem deskowania. 

Po zamontowaniu deskowania powierzchnię styku z betonem pokryć trzeba środkami o 

działaniu adhezyjnym. Środki te nie mogą powodować plam ani zmian w odcieniach 

powierzchni betonu. Przed przystąpieniem do betonowania należy usunąć z powierzchni 

deskowania wszelkie zanieczyszczenia (wióry, liście, lód, gwoździe itp.) 

 Dopuszczalne odchylenia od wymiarów nominalnych przewidzianych projektem należy 

przyjmować zgodnie z odpowiednimi normami. 

5.4.2. Wbudowanie mieszanki betonowej 

Do podawania mieszanki betonowej należy stosować pompy przystosowane do 

podawania mieszanek betonowych. Przed przystąpieniem do układania betonu należy 

sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz 

obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny. Mieszankę 

betonową nie należy wrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni na którą 

spada. 

W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane będzie w nocy, konieczne jest 

wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe 

wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 

 

5.5. Wykonanie narzutów kamiennych 

Narzuty kamienne należy wykonać zgodnie z rysunkami oraz odpowiednimi wytycznymi 

i normami branżowymi.   
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6. Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości materiałów i 

elementów, zapewni odpowiedni system kontroli oraz możliwość pobierania próbek i badania 

materiałów i robót. W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest 

zobowiązany do opracowania programu i plany zapewnienia jakości zgodnie z wymogami 

certyfikatu. 

 Wykonawca będzie prowadził pomiary i badania materiałów oraz robót z 

częstotliwością gwarantującą, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 

dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. Wszystkie badania i pomiary należy 

przeprowadzić zgodnie z wymogami norm. Przed przystąpieniem do badań i pomiarów 

wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru, a po 

wykonaniu przedstawi inspektorowi wyniki badań. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest 

uprawniony do dokonywania kontroli pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich 

wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelką potrzebną pomoc w tych czynnościach. Na 

zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe 

badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane 

materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte z własnej woli. Koszty tych dodatkowych 

badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia niezgodności z normami lub 

aprobatami technicznymi; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania 

jej we właściwie zabezpieczonym miejscu oraz udostępniania do wglądu przedstawicielom 

uprawnionych organów.  

6.2. Kontrola jakości robót ziemnych 

Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane  zgodnie z normami. 

Sprawdzenie i kontrola wykopów w czasie wykonania robót oraz po ich zakończeniu 

powinny obejmować: 

- zgodność wykonania robót z dokumentacją, 

- prawidłowość wytyczenia robót w terenie, 

- przygotowanie terenu, 
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6.3. Kontrola wykonania robót betonowych 

 

Kontrola jakości wykonania konstrukcji betonowych i żelbetowych polega na 

sprawdzeniu zgodności z dokumentacja projektową oraz wymogami podanymi w normie  

PN-S-10040:1999. Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do 

Dziennika Budowy. 

6.4. Kontrola wykonania umocnień kamiennych 

Kontrolę wykonania ubezpieczeń kamiennych przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi 

przepisami branżowymi. Kontrola obejmuje: 

- zgodność wykonania robót z dokumentacją, 

- prawidłowość wytyczenia robót w terenie, 

- przygotowanie podłoża, 

6.5.Kontrola wykonania pali oraz konstrukcji drewnianej  

Kontrola wykonania pali oraz mostu obejmuje sprawdzenie zgodności z dokumentacją 

projektową 

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 

7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót i prowadzenia książki obmiaru 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. przedmiar 

robót powinien zawierać zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 

kolejności technologicznej ich wykonania. Spis działów przedmiaru robót powinien 

przedstawiać podział wszystkich robót w danym obiekcie wg Wspólnego Słownika 

Zamówień. 

Ogólne zasady obmiaru robót dotyczą umów z wynagrodzeniem kosztorysowym 

Wykonawcy. Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres robót wykonanych zgodnie z 

dokumentacja projektową i specyfikacja techniczną wykonania i odbioru robót, w 

jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiar robót dokonuje Wykonawca po pisemnym 

powiadomieniu inspektora nadzoru o terminie i zakresie obmierzanych robót. Powiadomienie 

powinno nastąpić co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wszystkie wyniki obmiarów 

wpisywane są do ksiązki obmiarów. Książka obmiarów jest niezbędna do udokumentowania 
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wykonanych robót ulegających zakryciu, robót rozbiórkowych oraz związanych z remontami 

lub przebudowa obiektów. Jakikolwiek błąd lub opuszczenie (przeoczenie w ilościach 

podanych w przedmiarze lub specyfikacji nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 

wszystkich robót. Korekta ewentualnych błędów lub pominiętych pozycji w przedmiarze 

wymaga pisemnego wystąpienia Wykonawcy i akceptacji przez inspektora nadzoru, po 

porozumieniu z Zamawiającym, jeżeli zawarta umowa o wykonaniu robót nie stanowi 

inaczej. Obmiaru wykonanych robót dokonuje kierownik budowy. 

7.2. Obmiar robót 

Jednostki obmiaru robót: 

• jednostką obmiarową wykopów jest 1 m3 [m3] 

• jednostką obmiarową betonu jest 1m3 wykonanych konstrukcji żelbetowych zgodnie z 

dokumentacją projektową i obmiarem w terenie,  

• jednostką obmiarową zbrojenia jest 1 tona – do obliczania należności przyjmuje się 

teoretyczną ilość zmontowanego zbrojenia tj. łączną długość prętów poszczególnych 

średnic, pomnożona przez ich ciężar jednostkowy t/mb. Nie dolicza się stali użytej na 

zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu wiązałkowego. Nie 

uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez 

Wykonawcę prętów o średnicach większych od wymaganych w projekcie.  

• jednostką obmiarową ubezpieczeń kamiennych jest 1 m3 kamienia 

• jednostką obmiarowa konstrukcji drewnianej jest 1m3 

• jednostką obmiarowa konstrukcji stalowej  jest t 

 

8. Odbiór robót budowlanych 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Występują następujące rodzaje odbiorów: 

- odbiór częściowy, 

- odbiór etapowy, 

- odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu, 

- odbiór końcowy, 

- odbiór po okresie rękojmi, 

- odbiór ostateczny (pogwarancyjny) 
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Odbiór częściowy: Polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 

Odbiór etapowy: Polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które stanowią całość 

technologiczną. 

Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu: Polega na ocenie ilości i jakości 

robót, które w dalszym procesie budowlanym ulegną zakryciu. Odbiór taki musi być 

przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez 

hamowania postępu robót. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika 

Budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu Inspektora nadzoru z wyprzedzeniem min. 3 dni 

przed planowanym odbiorem. 

Odbiór końcowy: Polega na ocenie wykonanych robót zgodnie z warunkami określonymi w 

umowie. Odbioru końcowego dokonuje komisja wyznaczona przez zamawiającego w 

obecności inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wykonawcy. Komisja sporządza protokół 

odbioru robót budowlanych, zawierający w szczególności wykaz ewentualnych  wad i usterek 

oraz termin ich usunięcia. Tryb pracy komisji odbioru określa umowa lub szczegółowe 

regulaminy organizacyjne Zamawiającego. 

Odbiór po okresie rękojmi: Przed zakończeniem okresu rękojmi Zamawiający lub 

użytkownik obiektu wraz z Wykonawcą dokonują odbioru „po okresie rękojmi”. Odbiór taki 

wymaga przygotowania następujących dokumentów: 

- umowy, 

- protokołu odbioru końcowego, 

- dokumentów potwierdzających ewentualne usunięcie wad stwierdzonych podczas 

odbioru końcowego, 

- dokumentów potwierdzających wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz 

potwierdzenia ich usunięcia, 

- innych dokumentów niezbędnych do dokonania czynności odbioru. 

Odbiór ostateczny: Polega na ocenie wykonanych robót związanych usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym, odbiorze po okresie rękojmi oraz wad zaistniałych 

w okresie gwarancji. 

 Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego 

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca zobowiązany jest przygotować następujące 

dokumenty: 

- oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z 

projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, 
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- dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie 

wykonania robót, potwierdzonymi przez projektanta, inspektora nadzoru inwestorskiego 

oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

- Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, 

- recepty i ustalenia technologiczne, 

- Dziennik budowy i książkę obmiaru robót, 

- wyniki badan kontrolnych i laboratoryjnych  

- protokoły odbiorów częściowych, etapowych, robót zanikających, ulegających zakryciu, 

- aprobaty techniczne, deklaracje zgodności lub certyfikaty wbudowanych materiałów, 

certyfikaty na znak bezpieczeństwa, 

- program zapewnienia jakości, o ile był wymagany, 

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

- kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 

8.2. Odbiór robót ziemnych  

Częściowy odbiór robót ziemnych przeprowadza się dla robót zanikających lub 

ulegających zakryciu. Należy je odebrać przed wykonaniem następnej części robót, 

uniemożliwiającej dokonanie odbioru robót poprzednich.  

8.3. Odbiór konstrukcji betonowych 

Konstrukcje betonowe i żelbetowe uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją 

projektową, niniejszą specyfikacją i wymogami inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary 

i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej oraz 

przywołanych normach dały wyniki pozytywne. 

8.4. Odbiór ubezpieczeń kamiennych 

Podstawę do odbioru ubezpieczeń kamiennych stanowią: 

- dokumentacja techniczna, 

- dziennik budowy, 

- zaświadczenie o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 

- protokoły poszczególnych etapów robót zanikających, 

- protokoły odbioru materiałów i wyrobów 
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Ubezpieczenia kamienne uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacją 

techniczną jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji, dały wyniki 

pozytywne. 

8.5. Odbiór fundamentów oraz kładki pieszo-jezdnej. 

Pali uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną jeżeli 

wszystkie pomiary dały wyniki pozytywne. 

9. Rozliczenie robót – podstawa płatności 
Sposób rozliczenia za roboty oraz zasady płatności zostanie określony pomiędzy 

Wykonawcą a Zamawiającym. Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane będą na 

podstawie świadectw płatności wystawionych przez Wykonawcę i akceptowane przez 

inspektora nadzoru inwestorskiego. Podstawą płatności będą ceny jednostkowe 

poszczególnych pozycji zawarte w kosztorysie ofertowym, będącym załącznikiem do umowy. 

Zasady rozliczenia i płatności za wykonane roboty mogą być także określone w umowie. 


