Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét-Projekt budowlany zamienny

1. Czes¢ ogodlna

1.1. Nazwa zadania

Nazwa inwestycji:

Rozbiérka mostu i budowa kladki pieszo-jezdnej na Rowie Polskim w km 9+680

Adres inwestycji:

Jednostka ewidencyjna 301304 5 Rydzyna

Obreb ewidencyjny Rydzyna 0001 —dz. nr 529/2, 530
Obreb ewidencyjny Ktoda 0005  —dz. nr 698, 700m.

Nazwa zamawiajacego:

Gmina Rydzyna ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna

1.2. Przedmiot i zakres robot

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt zwigzanych rozbidrka mostu 1 budowa ktadki pieszo-jezdnej na Rowie
Polskim w km 9+680

Parametry urzadzen

Most do rozbiorki:

— lokalizacja Row Polski km 9+680

— dtugos$é11,2 m, szerokos¢ 8,0 m

— rzedna spodu konstrukcji 84,61 m npm

— rzedna gory konstrukcji 85,20 m npm

Projektowana kiadka pieszo-jezdna

— lokalizacja Row Polski km 9+680

— wymiary 13,76m x 4,15m

— rzedna géry konstrukcji 85,39 m npm

— rzedna spodu konstrukcji 84,98 m npm

— rzedna dna rzeki 81,78 m npm

— nachylenie skarp w rowie 1:1,25

— umocnienia skarp: 2 rzedy ptyt azurowych 60cmx90cmx10cm na geowtdkninie, w
obrebie ktadki pethe umocnienie z ptyt azurowych na geowtékninie

— umocnienia dna cieku: narzut kamienny gr. 20 cm
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét-Projekt budowlany zamienny

1.3. Prace tymczasowe i roboty towarzyszace

Budowa grodz ziemnych i instalacja zestawu iglofiltrowego wraz z rozbioérka

1.4. Informacja o terenie budowy

Na terenie budowy nie wystepuja urzadzenia infrastruktury technicznej kolidujace z

projektowanym przedsigwzieciem.

1.5. Organizacja robét, przekazanie placu budowy

Inwestor przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie okreslonym w
umowie na wykonanie robdt; wskaze oznaczone na planie sytuacyjnym instalacje i urzadzenia

podziemne i naziemne oraz repery geodezyjne.

1.6. Zabezpieczenie interesow osob trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepiséw oraz
powinien zapewni¢ ochrong wlasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca jest zobowigzany
do szczegdtowego oznaczenia instalacji i urzadzen, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a
takze do natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru i wilasciciela instalacji i
urzadzen, jezeli zostang przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za szkody w instalacjach i1 urzadzeniach naziemnych i podziemnych
pokazanych na planie zagospodarowania terenu, spowodowanych w trakcie wykonywania

robot budowlanych.

1.6. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Wykonawca przy realizacji zadania bedzie przestrzegal przepisow w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci jest zobowigzany wykluczyé prace
personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spetniajacych
odpowiednich wymagan. Wykonawca dostarczy na budowe 1 bedzie utrzymywatl
wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni wyposazenie w
urzadzenia socjalne oraz odziez wymagang dla personelu zatrudnionego na placu budowy.

Kierownik budowy, zgodnie art. 21a Ustawy Prawo budowlane, jest zobowigzany (przed
rozpoczeciem budowy) sporzadzié, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanego
»planem bioz”, na podstawie informacji zawartych Projekcie budowlanym i wykonawczym.

,Plan bioz” nalezy opracowa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
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23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
plany bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126).
Wykonawca bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci,

zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

1.7. Warunki wynikajgce z organizacji ruchu

Istniejacy most jest nieprzejezdny ,dlatego nie zachodzi zmiana organizacji ruchu przez Row
Polski.

1.8. Ogrodzenie placu budowy

Wykonawca zobowigzany jest do:

- przedstawienia inspektorowi nadzoru projektu zagospodarowania placu budowy lub szkic
planow organizacji i ochrony placu budowy i uzyskania jego akceptacji,

- utrzymania porzadku na placu budowy,

- wlasciwego, zgodnego z projektem zagospodarowania, skladowania materialow i
elementow budowlanych,

- utrzymania w czystosci drég publicznych przy wyjezdzie z terenu budowy.

1.9. Zabezpieczenie chodnikow i jezdni

Nie dotyczy

1.10. Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej Specyfikacji technicznej sa zgodne z definicjami

zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych.
2. Wlasciwosci wyrobow budowlanych

2.1. Wymagania ogolne dotyczace wilasciwosci materiatow

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy, elementy budowlane
instalowane w trakcie realizacji robdt odpowiadaly wymaganiom okreslonym w art. 10
ustawy Prawo budowlane oraz w Specyfikacji technicznej. Wykonawca uzgodni z
inspektorem nadzoru sposob i termin przekazania informacji o przewidywanym uzyciu
podstawowych materialéw oraz elementéw konstrukcyjnych do wykonania robét, a takze o

aprobatach technicznych.
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2.2. Materiaty

Moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych posiadajace
aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie instytuty badawcze. Wykonawca uzyska

przed zastosowaniem wyrobu akceptacje inspektora nadzoru.

2.2.1. Betony

Beton do wykonania Kkonstrukcji fundamentéw  kladki powinien odpowiadaé
wymaganiom zawartym w normach: PN-EN-206-1:2002, PN-88/B-06250-

wg rysunkow konstrukcyjnych w projekcie budowlanym.

2.2.2. Stal

Stal do zbrojenia betonu zastosowaé¢ BS00SP
e Warunki szczegdtowe
- Otulina —3-5 cm
- wymiary i ksztalt pretdw: wg rysunkow zbrojeniowych projekcie wykonawczym,
- polaczenia pretéw zbrojeniowych — spawane i wigzane
- drut montazowy - do montazu pretow zbrojenia nalezy uzywa¢ wyzarzonego drutu
stalowego tzw. wigzalkowego o $rednicy nie mniejszej niz 1,0 m; przy srednicach
wiekszych niz 12 mm stosowac¢ drut wigzatkowy o $rednicy 1,5 mm
e W technologicznej prébie zginania powierzchni prébek nie powinna wykazywac

peknie¢ naderwan i rozwarstwien.

2.2.3. Kamien

Do wykonania umocnien kamiennych nalezy uzy¢ kamieni twardych, nie zwietrzatych

i odpornych na dziatanie wody i mrozu. Moga to by¢ zaréwno otoczaki jak i kamien lamany.

2.2.4. Materiaty -impregnaty

Materialy izolacyjne powinny odpowiadaé zaleceniom podanym w kartach technicznych
stosowanych materialéw, byé zgodne z norma: PN-69/B-10260, PN-B-24620:1998 oraz
posiada¢ $wiadectwo ITB dopuszczajace dany material do powszechnego stosowania w
budownictwie.

Wszystkie elementy drewniane nalezy impregnowaé metoda prézniowa.
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Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob
wskazany w normach panstwowych i $wiadectwach ITB. Nie dopuszcza si¢ stosowania
materialdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Dopuszcza si¢ stosowanie innych materiatow izolacyjnych i uszczelniajacych niz wskazane,

lecz o parametrach rownych lub lepszych od przewidzianych materialow.

2.2.5. Palisady drewniane,

Palisady drewniane, pale drewniane powinny spelnia¢ wymagania ogdlno dostepnych

norm branzowych dla tego typu materialow.

2.3. Sktadowanie materiatow na placu budowy

Wykonawca zapewni wiasciwe sktadowanie i1 zabezpieczenie materialtow na placu
budowy. Tymczasowe miejsca skltadowania powinny by¢ okreslone w projekcie
zagospodarowania placu budowy lub uzgodnione z inspektorem nadzoru inwestorskiego.
Sktadowane materialy, elementy i urzadzenia powinny by¢ dostepne inspektorowi nadzoru w

celu przeprowadzenia inspekcji.

3. Wymagania dla sprzetu i maszyn

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu jaki nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonanych robdt. Sprzet, maszyny i urzadzenia nie
gwarantujace realizacji umowy moga by¢ zdyskwalifikowane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego 1 niedopuszczone do realizacji robot. Sprzet wykorzystany przez wykonawce

powinien by¢ sprawny technicznie 1 spelnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP.

3.1. Sprzet do robot ziemnych

Wykonawca przystepujacy do robdt ziemnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:
- spycharek gasienicowych 100 kM,
- koparek gasienicowych
- samochodéw samowytadowczych,

- ubijakow mechanicznych (zageszczarki ptytowe).
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3.2. Sprzet do robo6t betonowych

Roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych moga by¢
wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzgtu przeznaczonego do
wykonania zamierzonych robot.

Wykonawca powinien dysponowa¢ m in.:

e do wykonania deskowan

o sprzetem ciesielskim,

o samochodem skrzyniowym,

o zurawiem o udzwigu dostosowanym do ciezaru elementow deskowan,
e do ukladania mieszanki betonowe;j

o mieszarkami do betonu,

o pompami do betonu,

o zacieraczkami do betonu

o wibratory wglebne lub powierzchniowe
e do obrobki i pielegnacji betonu

o szlifierkami do betonu

e pita do ciecia ptyt betonowych
3.3. Sprzet do robét zbrojarskich

Roboty zbrojeniowe moga by¢ wykonane recznie lub mechaniczne przy uzyciu
dowolnego typu sprzetu. Prace zbrojarskie wykonywaé nalezy specjalistycznymi
urzadzeniami gietarskimi, prostownikami, nozycami i innymi stanowigcymi wyposazenie
zbrojarni. Sprzet powinien byé sprawny technicznie. Do taczenia pretdw zbrojeniowych

budowli pietrzacej (jazu) wymagana jest spawarka.

3.4. Sprzet do wykonania robét izolacyjnych
Roboty zwigzane z wykonaniem robdt izolacyjnych moga by¢ wykonane re¢cznie lub
mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonania zamierzonych

robot

3.5. Sprzet do wykonania palisady
Roboty zwigzane z wykonaniem palisad, zabicia pali moga by¢ wykonane rgcznie lub
mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonania zamierzonych

robot
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4. Srodki transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkow transportu jakie nie
wplyna niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych materiatdw. Srodki transportu
wykorzystane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetnia¢ wymagania

techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.
5. Wykonanie robo6t budowlanych

5.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, za ich
zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami Specyfikacji technicznej, projektem
organizacji robdt oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowe;j
lub przekazanymi na pisSmie przez inspektora nadzoru autorskiego. Nastepstwa bledu
popetnionego przez Wykonawce w wytyczeniu obiektu i wyznaczeniu robot beda poprawione
przez wykonawce na wlasny koszt, zgodnie z wymogami inspektora nadzoru inwestorskiego.
Sprawdzenie wytyczenia robot przez inspektora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje inspektora nadzoru budowlanego dotyczace
akceptacji wyboru materialéw, elementéw budowlanych, elementéw robdt, wyboru sprzetu i
innych ustalen odnoszacych si¢ do wykonywanych robot beda oparte na wymaganiach
okreslonych w umowie, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, a takze w
normach. Polecenia inspektora przekazane wykonawcy beda spelniane nie pdzniej niz w
wyznaczonym czasie, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosic¢
bedzie Wykonawca. Wykonawca zapewni uprawnionego geodete do obslugi geodezyjnej
budowy, ktéry w razie potrzeby bedzie stuzyl pomoca inspektorowi nadzoru inwestorskiego,
przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez Wykonawce. Wykonawca

zabezpieczy sie¢ punktow odwzorowania zalozong przez geodete.

5.2. Roboty przygotowawcze i pomiarowe

Przygotowanie terenu robdt powinno by¢ poprzedzone doktadnym rozpoznaniem
istniejacych na nim budowli wraz z instalacjami i urzadzeniami. Polega gléwnie ono na:

- wytyczeniu geodezyjnym nowej kladki pieszo-jezdne;.
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Wszystkie prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem i realizacjg hydrotechnicznych
budowli obejmuja miedzy innymi:

- wyznaczenie i stabilizacje w terenie (W nawigzaniu do stalej osnowy geodezyjnej)
roboczej osnowy, realizacyjnej dostosowanej do ksztattu budowli i poszczegolnych
jej elementow,

- wyznaczenie w oparciu o robocza osnowe realizacyjng, elementow geometrycznych
budowli takich jak osie, obrysy krawedzie, zatamania itp.

- wyznaczenie na terenie budowy i w bezposrednim jej sasiedztwie odpowiedniej ilosci
reperow wysokosciowych, przy czym punkty te powinny by¢é dowigzane do
geodezyjne] osnowy wysokosciowej obowigzujacej na tym terenie,

- wyznaczenie oraz kontrole w czasie realizacji budowy wymaganych nachylen skarp,
spadkéw i osiadania itp.,

- wykonywanie w czasie realizacji budowy pomiaréw inwetaryzacyjnych budowli.

Pomiar inwetaryzacyjny budowli nalezy wykonaé zanim stanie si¢ ona niedost¢pna.

5.3. Roboty ziemne

Projektowana ktadka przewiduje si¢ posadowi¢ w wykopie otwartym. Nachylenia skarp
oraz rzedna dna wykopu okresla projekt. W wykopach fundamentowych wykonywanych

mechanicznie ostatnig warstwe o migzszosci 0,3 m nalezy usuna¢ recznie z duza ostroznoscia.

5.4. Wykonanie robé6t betonowych

Wykonanie robdt betonowych powinno by¢é zgodne z normami: PN-88/-06250 lub
PN-ENV 206-1, PN-63/B-06251 oraz ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
w dziedzinie gospodarki wodnej w zakresie konstrukcji hydrotechnicznych z betonu™.
Betonowanie mozna rozpoczaé po uzyskaniu zezwolenia inspektora nadzoru, potwierdzonego
wpisem do Dziennika Budowy. Roboty zwigzane z wykonaniem elementow konstrukcyjnych
nalezy prowadzi¢ zgodnie z opracowang przez Wykonawce i zaakceptowang przez inspektora

»,Dokumentacja technologiczng”.

5.4.1 Wykonanie kladki pieszo-jezdnej

Belki oraz pozostale elementy drewniane mostu powinny spelnia¢ warunki podane w
normie PN-S-10040:1999. Materialy stosowane na deskowania nie moga deformowac sie pod

wpltywem warunkoéw atmosferycznych, ani na skutek zetkniecia z masg betonowa.
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Deskowanie elementéw licowych powinno by¢ wykonane z elementow deskowan
uniwersalnych umozliwiajacych uzyskanie estetycznej faktury zewnetrznej. Elementy
ulegajace zakryciu mozna deskowac przy uzyciu tarcicy z desek drzew iglastych klasy nie
nizszej niz K33. Deski grubosci nie mniejszej niz 18 mm i szerokosci nie wiekszej niz 18 cm,
powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do zestawienia na pioro i wpust. W
przypadku stosowania desek bez wpustu i piora nalezy szczeliny migdzy deskami uszczelni¢
tasmami z blachy metalowej lub z tworzyw sztucznych. Nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na
uszczelnienie stykow $cian z dnem deskowania.

Po zamontowaniu deskowania powierzchni¢ styku z betonem pokry¢ trzeba srodkami o
dziataniu adhezyjnym. Srodki te nie moga powodowaé plam ani zmian w odcieniach
powierzchni betonu. Przed przystapieniem do betonowania nalezy usung¢ z powierzchni
deskowania wszelkie zanieczyszczenia (widry, liscie, 16d, gwozdzie itp.)

Dopuszczalne odchylenia od wymiarow nominalnych przewidzianych projektem nalezy

przyjmowac zgodnie z odpowiednimi normami.

5.4.2. Wbudowanie mieszanki betonowe;j

Do podawania mieszanki betonowej nalezy stosowa¢ pompy przystosowane do
podawania mieszanek betonowych. Przed przystapieniem do ukladania betonu nalezy
sprawdzi¢: polozenie zbrojenia, zgodnosé rzednych z projektem, czystos¢ deskowania oraz
obecnos¢ wkladek dystansowych zapewniajacych wymagang wielko$¢ otuliny. Mieszanke
betonowa nie nalezy wrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni na ktorg
spada.

W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane bedzie w nocy, konieczne jest
wcezesniejsze przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia zapewniajacego prawidtowe

wykonawstwo roboét i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.5. Wykonanie narzutow kamiennych

Narzuty kamienne nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkami oraz odpowiednimi wytycznymi

i normami branzowymi.
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6. Kontrola, badania oraz odbiér wyrobéw i robét budowlanych

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot, jakosci materiatow i
elementow, zapewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwo$¢ pobierania probek i badania
materialdéw 1 robot. W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest
zobowigzany do opracowania programu i plany zapewnienia jakosci zgodnie z wymogami
certyfikatu.

Wykonawca bedzie prowadzit pomiary 1 badania materialdw oraz robot z
czestotliwoscig gwarantujgcg, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. Wszystkie badania i pomiary nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z wymogami norm. Przed przystapieniem do badan i pomiarow
wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru, a po
wykonaniu przedstawi inspektorowi wyniki badan. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest
uprawniony do dokonywania kontroli pobierania probek i badania materialéw u zrodta ich
wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelka potrzebng pomoc w tych czynnosciach. Na
zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadzal dodatkowe
badania tych materialéw, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia niezgodnosci z normami lub
aprobatami technicznymi; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania
jej we wlasciwie zabezpieczonym miejscu oraz udostepniania do wgladu przedstawicielom

uprawnionych organow.

6.2. Kontrola jakosci robot ziemnych

Sprawdzenie i odbior robot ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami.
Sprawdzenie i kontrola wykopéw w czasie wykonania robdt oraz po ich zakonczeniu
powinny obejmowacé:

- zgodno$¢ wykonania robdt z dokumentacja,
- prawidlowos¢ wytyczenia robdt w terenie,

- przygotowanie terenu,
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6.3. Kontrola wykonania robét betonowych

Kontrola jakos$ci wykonania konstrukcji betonowych 1 zelbetowych polega na
sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz wymogami podanymi w normie
PN-S-10040:1999. Ocena poszczegdlnych etapow robot potwierdzana jest wpisem do
Dziennika Budowy.

6.4. Kontrola wykonania umocnien kamiennych

Kontrole wykonania ubezpieczen kamiennych przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami branzowymi. Kontrola obejmuje:
- zgodno$¢ wykonania robdt z dokumentacja,
- prawidlowos¢ wytyczenia robdt w terenie,

- przygotowanie podtoza,

6.5.Kontrola wykonania pali oraz konstrukcji drewnianej

Kontrola wykonania pali oraz mostu obejmuje sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja

projektowa
7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

7.1. Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru robot i prowadzenia ksigzki obmiaru

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. przedmiar
robot powinien zawieraé¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania. Spis dzialdéw przedmiaru robdt powinien
przedstawia¢ podzial wszystkich rob6t w danym obiekcie wg Wspdlnego Stownika
Zamowien.

Ogodlne zasady obmiaru robdt dotycza umoéw z wynagrodzeniem kosztorysowym
Wykonawey. Obmiar robot bedzie okreslat faktyczny zakres robot wykonanych zgodnie z
dokumentacja projektowa 1 specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiar robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu inspektora nadzoru o terminie i zakresie obmierzanych robdt. Powiadomienie
powinno nastgpi¢ co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wszystkie wyniki obmiarow

wpisywane sa do ksigzki obmiardéw. Ksigzka obmiarow jest niezbedna do udokumentowania
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wykonanych robot ulegajacych zakryciu, robdt rozbidrkowych oraz zwigzanych z remontami
lub przebudowa obiektéow. Jakikolwiek btad lub opuszczenie (przeoczenie w ilosciach
podanych w przedmiarze lub specyfikacji nie zwalnia Wykonawcy od obowiagzku ukonczenia
wszystkich robdt. Korekta ewentualnych btedéw lub pominietych pozycji w przedmiarze
wymaga pisemnego wystgpienia Wykonawcy 1 akceptacji przez inspektora nadzoru, po
porozumieniu z Zamawiajacym, jezeli zawarta umowa o wykonaniu robdt nie stanowi

inaczej. Obmiaru wykonanych robdt dokonuje kierownik budowy.

7.2. Obmiar robot

Jednostki obmiaru robét:

e jednostka obmiarowa wykopéw jest 1 m® [m’]

e jednostka obmiarowa betonu jest Im® wykonanych konstrukeji zelbetowych zgodnie z
dokumentacja projektowa i obmiarem w terenie,

e jednostka obmiarowa zbrojenia jest 1 tona — do obliczania naleznos$ci przyjmuje si¢
teoretyczng ilos¢ zmontowanego zbrojenia tj. faczng dlugos¢ pretéw poszezegdlnych
$rednic, pomnozona przez ich ci¢zar jednostkowy t/mb. Nie dolicza si¢ stali uzytej na
zaklady przy taczeniu pretéw, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie
uwzglednia si¢ tez zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez
Wykonawce pretow o srednicach wiekszych od wymaganych w projekcie.

e jednostka obmiarowa ubezpieczen kamiennych jest 1 m® kamienia

e jednostka obmiarowa konstrukcji drewnianej jest 1m?

e jednostka obmiarowa konstrukcji stalowej jestt

8. Odbiér robo6t budowlanych

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Wystepuja nastepujace rodzaje odbiorow:
- odbidr czesciowy,
- odbidr etapowy,
- odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
- odbior koncowy,
- odbidr po okresie rekojmi,

- odbidr ostateczny (pogwarancyjny)
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Odbior czesciowy: Polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét.
Odbior etapowy: Polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot, ktére stanowia catosé
technologiczna.
Odbiér robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu: Polega na ocenie ilosci i jakosci
robot, ktére w dalszym procesie budowlanym ulegng zakryciu. Odbior taki musi by¢
przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez
hamowania postepu robot. Gotowosé do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu Inspektora nadzoru z wyprzedzeniem min. 3 dni
przed planowanym odbiorem.
Odbior koncowy: Polega na ocenie wykonanych robo6t zgodnie z warunkami okreslonymi w
umowie. Odbioru koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez zamawiajacego w
obecnosci inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wykonawcy. Komisja sporzadza protokot
odbioru robot budowlanych, zawierajacy w szczegdlnosci wykaz ewentualnych wad i usterek
oraz termin ich usunigcia. Tryb pracy komisji odbioru okresla umowa lub szczegdtowe
regulaminy organizacyjne Zamawiajgcego.
Odbiér po okresie rekojmi: Przed zakonczeniem okresu rekojmi Zamawiajacy lub
uzytkownik obiektu wraz z Wykonawca dokonujg odbioru ,,po okresie rekojmi”. Odbidr taki
wymaga przygotowania nastepujacych dokumentow:

- umowy,

- protokotu odbioru koncowego,

- dokumentow potwierdzajacych ewentualne usunigcie wad stwierdzonych podczas

odbioru koncowego,
- dokumentow potwierdzajacych wad zgloszonych w okresie rekojmi oraz
potwierdzenia ich usuniecia,

- innych dokumentéw niezbednych do dokonania czynnosci odbioru.
Odbiér ostateczny: Polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym, odbiorze po okresie r¢kojmi oraz wad zaistnialych

w okresie gwarancji.

Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé nastepujace
dokumenty:
- o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z

projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe,
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dokumentacje powykonawcza z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie
wykonania robdt, potwierdzonymi przez projektanta, inspektora nadzoru inwestorskiego
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét,

recepty i ustalenia technologiczne,

Dziennik budowy 1 ksigzke obmiaru robot,

wyniki badan kontrolnych i laboratoryjnych

protokoty odbiorow czesciowych, etapowych, robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu,
aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty wbudowanych materiatéw,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa,

program zapewnienia jakosci, o ile byt wymagany,

geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza roboét i sieci uzbrojenia terenu,

kopie mapy zasadniczej powstale] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

8.2. Odbior robot ziemnych

Czesciowy odbidr robot ziemnych przeprowadza sie dla robdt zanikajacych lub

ulegajacych zakryciu. Nalezy je odebra¢ przed wykonaniem nastepnej czesci robot,

uniemozliwiajacej dokonanie odbioru robdt poprzednich.

8.3. Odbior konstrukcji betonowych

Konstrukcje betonowe i zelbetowe uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg

projektowa, niniejsza specyfikacja i wymogami inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary

i

badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej oraz

przywotanych normach daty wyniki pozytywne.

8.4. Odbior ubezpieczen kamiennych

Podstawe do odbioru ubezpieczen kamiennych stanowia:

dokumentacja techniczna,

dziennik budowy,

zaswiadczenie o jakosci materiatow 1 wyrobéw dostarczonych na budowe,
protokoty poszczegdlnych etapow robot zanikajacych,

protokoty odbioru materiatow i wyrobdw
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Ubezpieczenia kamienne uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa i specyfikacja

techniczng jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji, daty wyniki

pozytywne.
8.5. Odbior fundamentéw oraz kiadki pieszo-jezdnej.

Pali uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa i specyfikacja techniczng jezeli

wszystkie pomiary daty wyniki pozytywne.

9. Rozliczenie robo6t — podstawa ptatnosci
Sposdéb rozliczenia za roboty oraz zasady platnosci zostanie okreslony pomiedzy

Wykonawca a Zamawiajagcym. Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane beda na
podstawie $wiadectw platnosci wystawionych przez Wykonawce i akceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Podstawa platnosci beda ceny jednostkowe
poszczegdlnych pozycji zawarte w kosztorysie ofertowym, bedacym zatacznikiem do umowy.

Zasady rozliczenia i ptatnosci za wykonane roboty moga by¢ takze okreslone w umowie.
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